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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 2B

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION: No. LPN-DGOP-TOR-009-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CASA CUNA DIF
PRIMERA ETAPA UBICADA EN CALZADA DE LOS CONTINENTES, FRACCIONAMIENTO LAS

ETNIAS.

En la Ciudad de Torredn, distrito judicial de Viesca del estado de Coahuila de Zaragoza.
Siendo las 13:00 horas del dia 27 de Junio de 2023, y estando reunidos en la sala de juntas
de la Direccion General de Obras Publicas ubicada en Av. Allende No. 333 Poniente, Colonia
Centro en la ciudad de Torredén Coahuila, 1er. Piso. Los c/c. ING. DAGOBERTO ORTIZ
ESCOBEDO Director de Contratos y Licitaciones, ARQ. ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
Jefe de licitaciones, ING. JOSE ABRAHAM MARTINEZ CANIZARES Supervisor de Obras
Publicas, a efectos de llevar a cabo la junta de aclaraciones del concurso por Licitacion
Publica Nacional No. LPN-DGOP-TOR-009-2023 de la obra sefialada.

Toma la palabra él ING. DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO y pasa lista de asistencia a los
presentes.

Por parte de las empresas licitantes se presentaron:

CONSTRUCTORA REGIONAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
ING. MARIO MORONES JAQUEZ.

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR
EL ING. MARIO ALBERTO SIGMA CHAVIRA \

\)
El ING. DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO da inicio con las aclaraciones del concurso por
Licitacién Publica Nacional referente a la obra: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CASA
CUNA DIF PRIMERA ETAPA UBICADA EN CALZADA DE LOS CONTINENTES,
FRACCIONAMIENTO LAS ETNIAS, por consiguiente se levanta la minuta correspondiente en
la cual se aclaran los siguientes puntos:

\\

Por parte de Obras Publicas:

e El licitante debera considerar en su andlisis del precio unitario los recursos materiales
de personal y de maquinaria requeridos y adecuados para la correcta ejecucién de los
trabajos.

e Los cargos de personal de técnico, administrativo y de servicios que se propong
deberan ser los mismos que en el calculo de Indirectos.

e El orden de presentacion de la propuesta sera el indicado en las bases.

e Que el personal administrativo considerado en el analisis e integracién de indirect
sea el que dara soporte a la ejecucion de la obra.
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e Que el personal técnico considerado en el analisis e integracién de indirectos sea el
que se utilizara en la ejecucion de la obra.

e Que el personal de servicio considerado en el andlisis e integracion de indirectos sea
el que se utilizara en la ejecucion de la obra

o En su propuesta deberan de considerar dentro de sus indirectos:

A) seguridad en obra; 2 anuncios de desviacion, 2 flechas luminosas, 8 trafitambos, 8
barreras, 100 ml malla naranja, 10 mechones, 5 cinta preventiva roja.

B) seguridad en personal de obra; ropa de algodén u overol, casaca naranja, botas de
seguridad, guantes.

C) seguridad e higiene en obra; 1 servicio sanitario movil, 1 toldo para area de
comedor, 2 contenedores de basura, 1extinguidor de 6 kg. de polvo quimico, botiquin
de primeros auxilios, cubre bocas, gel antibacterial, etc..

e A la empresa ganadora se supervisara por el departamento de construccién que
cumplan con los tres puntos solicitados en la obra, asi mismo se les informa que la
empresa sera responsable de mantener los sefialamientos requeridos y adecuados
para evitar accidentes y/o percances ya que la misma empresa cubrira los dafios que
se pudieran ocasionar.

e Todo el material de producto de demoliciones, despalmes, cortes, desmontes y en si
todo tipo de escombro del terreno se deberé de depositar en el cafioén del indio.

o En el Analisis de integracion del factor de salario real por categoria, con el IMSS, SAR
e INFONAVIT integrados, se debe considerar para el andlisis e integracion la UMA |
(UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACION, MISMA QUE SUSTITUYE A EL _\'
SALARIO MINIMO DEL DISTRITO FEDERAL). Asi mismo en los anexos de las bases »
se entrega formato con los dias no productivos que deberan de considerar para este
mismo analisis. ‘

e Se debera de considerar en el andlisis e integracion del factor de salario real los
porcentajes vigentes del IMSS y la Ley Federal Del Trabajo, asi como el riesgo de \
trabajo de la empresa (adjuntando este en su propuesta)

e Todos los documentos que integren la propuesta deberén de estar foliados y firmados
por el representante legal en hojas membretadas de la empresa.

e Todo insumo debera considerar en su precio acarreos, fletes, etc. “puesto en obra”

Al momento de obtener el fallo a su favor, no podran iniciar los trabajos sin dar aviso al
departamento técnico de Obras Publicas.

e En este evento se entrega 1) CD con la informacion complementaria; Catalogo de
Conceptos y Planos, que se deberan considerar para la elaboracién de la propuesta.

e En el punto No. 5.- DOCUMENTO TECNICO No. 5 Acreditamiento de la Capacidad
Financiera (capital contable) del LICITANTE, se debera incluir el documento No.

5a.- DOCUMENTO TECNICO No. 5a. Comparativo de Razones financieras con la informacion
solicitada en el formato ejemplo entregado (de no presentar este documento sera motivo de
desachamiento de la propuesta) e incluir La Declaracion fiscal de los Dos ejercicios fiscale
inmediato anterior (2021, 2022), firmado por el representante legal de la PARTICIPANTE (
Original o copia notariada para cotejo y copia simple legible y completa).
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Por parte de las empresas licitantes no se presentaron preguntas

La fecha de presentacién y apertura de propuestas se efectuara el dia Jueves 06 de Julio de
2023, a las 12:00 hrs. en esta misma sala de juntas.

Siendo estos los puntos acordados dentro de la sala de juntas de la Direcciéon General de
Obras Publicas ubicada en Av. Allende No. 333 Poniente, Colonia Centro-en la ciudad de
Torreén Coahuila, 1er. Piso y estando de acuerdo todas las partes se procede a levantar esta
minuta para efectos de aclaraciones posteriores y firmando al calce de enterados y conformes
los que en ella participan, siendo las 13:20 horas del dia 27 de Junio de 2023.

Por la dependencia:

ING. DAGOBER ESCOBEDO
Director de Contpatos y Licitaciones

’ \ i

ING. JOSE ABRA ARTINEZ CANIZARES
Superviser dé Obras Publicas

Por los contratistas:

o

)

CONSTRUCTORA REGIONAL DE LA LAGUNA, S.A. e N L
DEC.V. -

ING. MARIQ_LMORONES JAQUEZ

N
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUN, N
S.A.DEC.V. ING. MARIO ALBERTOASIGMA CHAVIRA
=
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