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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA: «No_DE_OBRA>» No. DE CONTRATO: «No_DE_CONTRATO>»

CONTRATISTA: «EMPRESA»

TIPO DE OBRA: «OBRA»

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA EN LO SUCESIVO
“EL MUNICIPIO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. OSCAR GERARDO LUJAN
FERNANDEZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE TORREON,
COAHUILA Y EL ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO EN SU CALIDAD DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; Y POR OTRA PARTE «EMPRESA», A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA" REPRESENTADA POR EL C.
«REPRESENTANTE_LEGAL» EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO
A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- EL MUNICIPIO DECLARA:

A)  QUE ES UN ENTE PUBLICO AUTONOMO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, POR LO QUE PUEDE DISPONER LIBREMENTE DE SU HACIENDA PUBLICA, LO
ANTERIOR DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 158-B, 158-C, 158-
U, Y DEMAS APLICABLES DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE COAHUILA,
ASI COMO LOS ARTICULOS 3, 102 FRACCIONES II NUMERO 3, V NUMERO 1, Y DEMAS
APLICABLES DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA.

B) EL C.P. OSCAR GERARDO LUJAN FERNANDEZ ACREDITA SU PERSONALIDAD Y
REPRESENTACION CON EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE
ADMINISTRACION, QUE LE FUERA OTORGADO POR EL R. AYUNTAMIENTO DE TORREON,
MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA No. 02, LIBRO PRIMERO, DE FECHA 10 DE ENERO
DE 2022, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 56 PARA ESTE DISTRITO
NOTARIAL, LIC. JESUS GERARDO SOTOMAYOR GARZA; ASI MISMO COMPARECE AL
PRESENTE ACTO EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL LO QUE ACREDITA CON
EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL SENOR PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022; EL ING.
JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR
EL SENOR PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ, DE
FECHA 01 DE ENERO DE 2022, AMBOS ACREDITAN SUS FACULTADES PARA SUSCRIBIR
EL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 21 FRACCION XLIT Y
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C)

D)

E)

F)

27 FRACCION VII DEL REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DE TORREON, COAHUILA.

EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 FRACCION VII DEL REGLAMENTO ORGANICO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ES LA RESPONSABLE DIRECTA DEL PROCESO DE LICITACION, ASIGNACION Y
AUTORIZACION DEL CONTRATO, ASI COMO DE INSPECCIONAR, VIGILAR, CONTROLAR
Y REVISAR LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
SUS OBLIGACIONES BAJO ESTE CONTRATO, QUIEN DESARROLLARA ESTA
RESPONSABILIDAD A TRAVES DEL RESIDENCIA DE OBRA A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA DECIMO TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, MIENTRAS QUE LA
TESORERIA MUNICIPAL FUNGIRA UNICAMENTE COMO AGENTE DE PAGO DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN POR LA FACULTAD QUE TIENE DE INTERVENIR EN LAS
OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA ALLENDE NO. 333 PONIENTE,
COLONIA CENTRO EN TORREON COAHUILA. MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE RI;ALIZ(') BAJO LA MODALIDAD
DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN BASE A LOS ARTICULOS 27 FRACCION I DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA CUBRIR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO ESTAN CONTENIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRAS 2023 AUTORIZADO CON
LA ASIGNACION N° «No_DE_ASIGNACION».

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO
LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSION AUTORIZADA, PARA LO CUAL SE
CELEBRO EL ACTO DONDE “EL MUNICIPIO” HIZO SABER SU RESOLUCION FINAL EL
DIA «ASIGNACION»

I1.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A)

B)

C)

QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD JURIDICA DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA
PUBLICA CONSTITUTIVA No. «ESCRITURA_EMPRESA» DE FECHA «FECHA1», OTORGADA
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. «No_DE_NOTARIO1»
«NOMBRE_DE_NOTARIO1» INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO No.
«No_DE_REGISTRO_PUBLICO», EN LA CIUDAD DE «CIUDAD1», BAJO EL FOLIO No.
«FOLIO» «SECCION».

QUE EL C. «<REPRESENTANTE_LEGAL>» QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA
VOTAR NO. «IDENTIFICACION» ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA LA FIRMA DE ESTE
CONTRATO COMO: REPRESENTANTE LEGAL CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
PUBLICA NUM. «ESCRITURA» DE FECHA «FECHA», OTORGADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO No. «No_DE_NOTARIO>» «NOMBRE_DE_NOTARIO».

QUE ES MEXICANO Y CONVIENE CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN
SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y
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D)

E)

F)

A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE
PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE
CONTRATO.

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y 'REL’JNE LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE
ESTE CONTRATO

QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE «RFC»,
EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. REGISTRO
PATRONAL IMSS: «REGISTRO_IMSS», REGISTRO INFONAVIT:
«REGISTRO_INFONAVIT»>.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO,
TERCERO Y CUARTO PARRAFOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE
CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 2.1.27., 2.1.31., Y 2.1.39. DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2020, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019, LA EMPRESA «EMPRESA», PRESENTA COPIA DE LA
OPINION POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EMITIDA POR EL
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON NUMERO DE FOLIO 22ND8987509 DE
FECHA 12 DE DIDICMBRE DE 2022.

G) EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D, PRIMER PARRAFO DEL

H)

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR Y SU ANEXO UNICO, DICTADO POR EL CONSEJO
TECNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, RELATIVO A LAS REGLAS
PARA LA OBTENCION DE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION EL 27 DE FEBRERO DE 2015, LA EMPRESA «EMPRESA», PRESENTA
COPIA DE LA OPINION POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CON NUMERO DE FOLIO 1670876999396803560797
DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: «DIRECCION» No. «No_» COLONIA
«COLONIA» EN «CIUDAD». MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO

«DOMICILIO_ALTERNO».

I

QUE RECONOCE Y SE OBLIGA CONFORME AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, LAS BASES, LOS PLANOS, EL ALCANCE (CONTENIDO) DE LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION APLICABLES, EL CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO, CANTIDADES DE
TRABAJO, UNIDADES DE TRABAJO, LA RELACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, QUE EN SU CASO PROPORCIONE EL MUNICIPIO Y SU
PROGRAMA DE UTILIZACION, LOS ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y
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PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERO Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE
LOS COSTOS, PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS SEMANALES, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION QUE DA COMO
RESULTADO DEL PROCESO DE ADJUDICACION POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
«No_DE_LICITACION», ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

J) QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE UBICA LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION, YA QUE EL DESCONOCIMIENTO DE ESTOS, NO SERA BASE PARA
RECLAMACION ALGUNA.

II1.- "LAS PARTES” DECLARAN:

UNICA.- QUE EN ESTE ACTO SE RECONOCEN RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA
QUE COMPARECEN, A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE SE SUJETAN AL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-"EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA"” LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN «OBRA>», DE ACUERDO
A LO SIGUIENTE:

«TIPO_DE_OBRA»>.

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO EN LOS INCISOS I) Y J) DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO,
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS SENALADOS, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN
POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTE OBRA O CONCEPTOS QUE NO SE
ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO NI SUS ANEXOS Y QUE NO MEDIE
AUTORIZACION ALGUNA POR PERSONAL FACULTADO PARA TAL EVENTO, SE ENTENDERA QUE
LO HACE BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, ASUMIENDO ADEMAS, LA RESPONSABILIDAD
POR DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
«MONTO» «MONTO_CON_LETRA» IVA INCLUIDO MISMO QUE SE MANTENDRA FIJO E
INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO EL CUAL INCLUYE, LA REMUNERACION O
PAGO TOTAL FIJO A “EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
INCLUSO LOS IMPUESTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASi COMO SU UTILIDAD, POR LO
QUE “EL CONTRATISTA” NO PODRA EXIGIR MAYOR RETRIBUCION POR NINGUN OTRO
CONCEPTO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR A
«PLAZO_DE_EJECUCION» DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL
«FECHA_DE_INICIO_» Y TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA «FECHA_DE_TERMINO>», DE
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CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA POR CONCEPTO Y CON EL DE EROGACIONES
MENSUALES DE LA OBRA QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO.

EL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SOLO PODRA SER PRORROGADO POR
DECISION DE “EL MUNICIPIO”, PREVIA SOLICITUD MEDIANTE ESCRITO DE “EL
CONTRATISTA”; SI EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN
CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES ESTIMARA NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE
SE REFIERE ESTA CLAUSULA, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL MISMO DEBIDAMENTE
JUSTIFICADAS “EL CONTRATISTA” PRESENTARA SU SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO NO
MAYOR A QUINCE DIAS NATURALES DESPUES DE QUE HUBIEREN OCURRIDO LAS CAUSAS
QUE LA JUSTIFIQUEN. “EL MUNICIPIO” ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA
QUE JUZGUE PERTINENTES Y HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” LAS
MODIFICACIONES QUE DEBERA APROBAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES
A PARTIR DE LA FECHA DE SOLICITUD. EL NUEVO PROGRAMA QUE SE FORMULARE SE
INCORPORARA A ESTE CONTRATO Y SE FORMALIZARA MEDIANTE CONVENIO.

“EL CONTRATISTA"”, COMUNICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS A “EL MUNICIPIO”, PARA QUE ESTE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS
NATURALES VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS
TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DiAS NATURALES PARA
PROCEDER A SU RECEPCION FiSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO”
DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO DE 45 DIAS, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA
CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE.

“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA.- ANTICIPOS.-PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL MUNICIPIO” NO OTORGARA ANTICIPO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE
DEBERAN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CONSIDERANDO COMO
PRIMER FECHA DE CORTE EL PLAZO POSTERIOR A LOS 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE
INICIO DE OBRA. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA
DENTRO DE LOS DOS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO
DE LAS ESTIMACIONES QUE HUBIERE FIJADO “EL MUNICIPIO”, ACOMPANADAS DE LA
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DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO (NUMEROS GENERADORES
DE OBRA, CROQUIS, NOTAS DE BITACORA, REPORTE FOTOGRAFICO, PRUEBAS DE
LABORATORIO, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES POR ESTIMACION Y
CUALESQUIERA OTRO NECESARIO PARA SUSTENTAR LA ESTIMACION, DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DiAS NATURALES SIGUIENTES
A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN TRAMITARSE PARA PAGO, ANTE
LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO".

"LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON?, REALIZARA LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, EN
UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU
RECEPCION.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON
INDEPENDIENTES ENTRE SI Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO
PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EL PAGO SE REALIZARA EN AVENIDA ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN
TORREON COAHUILA, MEDIANTE PAGO DE CHEQUE EN CAJA GENERAL PRESENTANDO EL
CONTRARECIBO CORRESPONDIENTE O A TRAVES DE PAGO POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA PRESENTANDO ESTADO DE CUENTA CON CLABE INTERBANCARIA EN
CONTABILIDAD POR UNA UNICA OCASION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS
“EL MUNICIPIO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LAS LEYES
FISCALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DiAS CALENDARIO DESDE QUE SEAN DETERMINADAS
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL CONTRATISTA".

“EL MUNICIPIO” PAGARA A “EL CONTRATISTA”, HASTA EL 90% DEL MONTO DEL
CONTRATO, QUEDANDO EL 10% RESTANTE PARA SER PAGADO MEDIANTE LA PRESENTACION
DE LA ESTIMACION DEL FINIQUITO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS EL  INTERES
CORRESPONDIENTE, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LAS
LEYES FISCALES DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
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CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA
LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
MUNICIPIO”, EN EL DOMICILIO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 48 FRAC. II
Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES BASES:

A).- SE CONSTITUIRA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO, MEDIANTE POLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA, A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON.

LA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA.- DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA “EL
MUNICIPIO” PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

B).- CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA”
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y
DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, O DEL SERVICIO CONTRATADO, VICIOS OCULTOS,
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE PARTE DEL
CONTRATISTA SE PUDIERAN CAUSAR A EL MUNICIPIO O A TERCEROS, Y DE CUALESQUIERA
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, DURANTE UN PERIODO DE DOCE
MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION FORMAL CITADA, EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY, Y EN LA LEGISLACION CIVIL APLICABLE.

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR,
PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”, A SU ELECCION,
DEBERA SUSTENTAR FIANZA CONSTITUIDA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL
MONTO TOTAL (MAS I.V.A.) EJERCIDO DE LA OBRA O PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL (MAS I.V.A.)
EJERCIDO DE LA OBRA, O APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE
AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL (MAS I.V.A.) EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN,
APORTAR RECURSOS LIiQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO
DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

SI “EL CONTRATISTA” HUBIESE OPTADO POR LA FIANZA COMO INSTRUMENTO PARA
GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES AQUI DESCRITAS Y SI LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO,
VICIOS OCULTOS O CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y SI
ESTA NO LLEGASE A CUBRIRSE EN TIEMPO O MONTO, SE DEBERA PRESENTAR ENDOSO DE
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
LA CONTRATANTE PROCEDERA SUSTENTARLO CON UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y
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MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN Y DOCUMENTANDOLO INVARIABLEMENTE CON:
SOLICITUD MEDIANTE ESCRITO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DICTAMEN TECNICO,
OFICIO DE AUTORIZACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO, PROGRAMA DE OBRA
FORMALMENTE AUTORIZADO Y ENDOSO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CUBRIR LOS
NUEVOS MONTOS Y/O PLAZOS AUTORIZADOS.

PARA LOS CASOS DE CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES O CONCEPTOS DE OBRA NO
INCLUIDOS EN EL CONTRATO VIGENTE, DEBERAN SER AUTORIZADOS PREVIOS A SU
EJECUCION POR FUNCIONARIOS DE LA CONTRATANTE FACULTADOS PARA ELLO Y HACERLO
CONSTAR OPORTUNAMENTE EN LA BITACORA DE OBRA.

LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO VIGENTE
DEBERAN SER DOCUMENTADOS POR “EL CONTRATISTA”, LOS INSUMOS Y RENDIMIENTOS
NO CONSIDERADOS EN LA PROPUESTA SERAN VALIDADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA,
LOS ANALISIS DE PRECIOS SOPORTADOS POR LA CONTRATANTE CON LA INVESTIGACION DE
MERCADO CORRESPONDIENTE Y SIEMPRE ESTARAN SUJETOS A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA DE CONCURSO.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.-LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN EL
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL
MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA
FALTANTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO O, EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA"”, CON RESPECTO AL PROGRAMA
VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” PROCEDERA EL
AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS
PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINE EL ORGANISMO FEDERAL ENCARGADO DE REGULAR LA
CAPTACION, PROCESAMIENTO Y PUBLICACION QUE GENERE EL SISTEMA DE INFORMACION,
ESTADISTICA Y GEOFRAFICA. CUANDO LOS INDICES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL ORGANISMO DE REFERENCIA “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE AUTORICE Y/O EXPIDA DICHO ORGANISMO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS,
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD DURANTE EL
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EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

PARA TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA SOLICITUD MEDIANTE
ESCRITO ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO QUE NO
EXCEDERA DE 60 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN PUBLICADOS LOS
INDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL
BANCO DE MEXICO SOBRE EL MES QUE CORRESPONDA O EN SU CASO, “EL MUNICIPIO”
TENDRA IGUAL PLAZO PARA HACER DEL CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” DE LOS
DECREMENTOS QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO PLANTEADO.

DECIMA.- RESPONSABLE DE LA OBRA.-"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NOMBRAR
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, A UN RESPONSABLE DE OBRA
PERMANENTE, NOMBRAMIENTO QUE DEBERA HACERLO SABER POR ESCRITO A “EL
MUNICIPIO”. QUIEN LABORARA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA EL CUAL DEBERA
TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERA CONTAR CON EL GRADO
ACADEMICO DE PREPARACION PROFESIONAL Y EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA EN
OBRAS SIMILARES. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

POR OTRO LADO “EL CONTRATISTA" DESIGNA AL
«DIRECTOR_RESPONSABLE_DE_OBRA» QUIEN CUMPLE CON SU REGISTRO COMO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.0.) NO. «No_DRO» CON VIGENCIA DEL
«VIGENCIA» QUIEN TIENE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMO PRIMERA.- BITACORA.-EN BASE AL ARTICULO 53 TERCER PARRAFO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LA RESIDENCIA DE
OBRA DEBERA LLEVAR LA APERTURA, CONTROL, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE LA
BITACORA, EN LA QUE REGISTRARA LAS INCIDENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA
OBRA Y SERA EL DOCUMENTO LEGAL QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL, VERIFICAR
LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO EL
DESLINDE DE RESPONSABILIDADES. ESTE DOCUMENTO FORMARA PARTE INTEGRAL DEL
CONTRATO.

DECIMO SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.-"EL CONTRATISTA”, EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES UNA EMPRESA ESTABLECIDA QUE
CONTRATA TRABAJOS PARA EJECUTARLOS CON ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA
CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES,
POR LO QUE NI EL GOBIERNO DEL ESTADO NI “EL MUNICIPIO” SERAN EN ABSOLUTO
SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON “EL CONTRATISTA” RESPECTO A DICHAS
RELACIONES LABORALES, LAS CUALES SE DARAN CON EXCLUSIVIDAD ENTRE “EL
CONTRATISTA"” Y SUS TRABAJADORES.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “EL MUNICIPIO” CON RELACION A LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR LO
QUE ESTE ULTIMO EN FORMA EXPRESA, SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE
AL RESPECTO PUDIERA SURGIR.
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DECIMO TERCERA.- RESIDENCIA DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” ESTABLECERA LA
RESIDENCIA DE OBRA CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS RESPECTIVOS Y
DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL
CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA,
CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS.

CUANDO LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERA SER AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE
OBRA DE “EL MUNICIPIO”. LOS CONTRATOS DE SUPERVISION CON TERCEROS, DEBERAN
AJUSTARSE A LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE EL ORGANO DE
CONTROL.

“EL MUNICIPIO”, A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE,
TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO,
ASI COMO DE INSPECCIONAR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LA MISMA.,

DECIMO CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.-"EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A
QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN
A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”, ASi COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE LOS DESPERFECTOS, FALTA DE CALIDAD EN LOS MATERIALES, DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS, DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA Y LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DE LA MISMA,

SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA DE LOS DOCE MESES FUERE NECESARIO ORDENAR
UNA REPARACION CON CARGO A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE NEGARE A EJECUTARLA,
“EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR POR ENCOMENDARLA A UN TERCERO, CON CARGO A “EL
CONTRATISTA”, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA
RESPONDER POR MALA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL MUNICIPIO” PARA EXIGIR EL PAGO
DE CANTIDADES NO CUBIERTAS POR LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA,
UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS
O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”.

DECIMO QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.-"EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD
DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL
CONTRATISTA"” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL
MUNICIPIO” COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS; Y DE QUE, EN CASO
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DE NO CUMPLIR, CON LOS AVANCES PROGRAMADOS, SE APLIQUEN LAS SIGUIENTES PENAS
CONVENCIONALES:

A. LA RETENCION TOTAL DE 1% (UNO POR CIENTO) MENSUAL, DE LA DIFERENCIA ENTRE
EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO
REALIZARSE MULTIPLICANDO EL RESULTADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA QUE INICIO EL ATRASO DE LOS TRABAJOS, HASTA
LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA EN LA ESTIMACION
RESPECTIVA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE AL MES DE LA REVISION, SI AL EFECTUARSE
LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE
HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE TORREON COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA"”, SIN QUE
“EL CONTRATISTA” TENGA DERECHO A RECLAMACION ALGUNA, APLICANDO EL
IMPORTE A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”.

B. APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA
CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) MENSUAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA VIGENTE CALCULADA POR CADA MES DE RETRASO QUE
CUBRIRA “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE, EN ESTIMACION O MEDIANTE CHEQUE
CERTIFICADO A NOMBRE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, HASTA EL
MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION
DE “EL MUNICIPIO”, PRESENTANDO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. PARA
DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO SEA IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO. Y SI ESTE FUERA EL CASO, DE RESCISION DEL
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "“EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO”
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASi
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO,
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO,
APLICARA A “EL CONTRATISTA”, UNA SANCION CONSISTENTE EN UN PORCENTAJE DEL
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VALOR DEL CONTRATO, QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” HASTA POR EL
MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE
SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES
QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE DICHAS REGLAS, APLICANDO, SI DA
LUGAR A ELLO LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS PROPIAS
REGLAS.

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-"EL MUNICIPIO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER
MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE
ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS
CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMO SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA.- “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL Y
SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCION JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS
OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE A “EL
MUNICIPIO”; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON
ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA
POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL
COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMO SEXTA DEL PRESENTE
CONTRATO, EN ESTE ULTIMO CASO “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A DAR AVISO POR ESCRITO
A “EL CONTRATISTA” CON 15 (QUINCE) DIAS NATURALES DE ANTICIPACION.

COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO”, LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTE
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE
CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER
A SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBIENDO REALIZARSE LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA Y “EL MUNICIPIO” LEVANTARA UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO DONDE SE HARA CONSTAR
COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

A).-LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA; B).- NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE
OBRA DE “EL MUNICIPIO” Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEL
CONTRATISTA; C).- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE
ANTICIPADAMENTE; D).-IMPORTE CONTRACTUAL; E).- RELACION DE LAS ESTIMACIONES O
DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACION
ANTICIPADA; F).- DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS
TRABAJOS; G).-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE
INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON
TRABAJOS; H).-UNA RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE
VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE;I).- SENALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A
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ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS, Y J).- PERIODO EN EL

CUAL SE DETERMINARA EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE ASCENDERAN

LOS GASTOS NO RECUPERABLES.
EN ESTE SUPUESTO, “EL MUNICIPIO” CON BASE EN EL ART. 62 FRACC. III DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE OBLIGA A PAGAR
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, QUE EN FAVOR
DE “EL CONTRATISTA” PROCEDAN, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO,
CONSIDERANDO:

I.

II.

III.

LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR CONCEPTO DE:

A. LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS
GASTOS, LAS CONSTRUCCIONES SERAN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO;

B. OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES RENTADOS
POR EL CONTRATISTA, CON EL OBJETO DE ATENDER DIRECTAMENTE LAS
NECESIDADES DE LA OBRA;

C. LA INSTALACION Y MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCION, TALLERES Y SU
RETIRO, Y

D. LA PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA
INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACION, Y LA
EXPEDICION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;

EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, CAMINO A ESTE, TERMINADOS O HABILITADOS EN LOS TALLERES O
FABRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTIA SEA ACORDE CON LAS
CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN LOS PROGRAMAS
CONVENIDOS, Y

LIQUIDACION DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE ADSCRITO
A LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES DEL
CONTRATISTA.

DECIMO OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y
PROCEDIMIENTO.-

I.

SI “EL CONTRATISTA"”, POR CAUSAS IMPUTABLES A IEL, NO INICIA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA
CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA
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II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA
A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA
COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO”

ITI.SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL
RESIDENTE DE OBRA.

IV. SI “EL CONTRATISTA"” ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O
ALGUNA FIGURA ANALOGA;

V. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”;

VI. SI “"EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA
LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJQS;

“EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO
EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA"” QUE
SE ESTIPULAN EN ESTE CONTRATO DA DERECHO A LA RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL
CONTRATISTA"” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO. LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO "“EL MUNICIPIO” DETERMINE
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CONFORME AL
ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”,
EXPONIENDOLE LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL
TERMINO DE CINCO DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO
CASO “EL MUNICIPIO” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA".

CUANDO POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” PODRA SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE SUPUESTO, SI
OPTA POR RESCINDIR EL CONTRATO, LO SOLICITARA A “EL MUNICIPIO”, EL QUE DECIDIRA
DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA SOLICITUD POR ESCRITO;
EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.
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DECIMO NOVENA.- SUJECION A LAS DISPOSICIONES LEGALES.-LAS PARTES SE
OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-"EL CONTRATISTA"” ACEPTA QUE
DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA DEDUCCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR
POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE VERIFICACION, EVALUACION Y
SUPERVISION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 148 DE LA LEY DE
HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

“EL CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARACTER
ESTATAL O EN SU CASO FEDERAL Y TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD,
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y USO DE LA ViA PUBLICA, ASI COMO DE CUALQUIER
OTRA NATURALEZA QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OBRA ENCOMENDADA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INSTALAR EN EL LUGAR QUE “EL MUNICIPIO” LE
INDIQUE, EL O LOS LETREROS, RELATIVOS A LA OBRA EN EJECUCION, CONSTRUIDOS CON
ESTRICTO APEGO AL MODELO QUE PROPORCIONE “EL MUNICIPIO”, EN LA INTELIGENCIA
DE QUE SERA CONDICION INDISPENSABLE PARA QUE SE HAGA EL PRIMER PAGO DE OBRA
EJECUTADA. SERA OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA" SOLICITAR LOS PERMISOS DE LAS
AUTORIDADES RESPECTIVAS PARA LA COLOCACION DE EL MENCIONADO LETRERO.

“EL MUNICIPIO”, RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO
SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE TERMINADOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS.

VIGESIMO PRIMERA.- SENALAMIENTOS.- “"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INSTALAR
TODOS LOS SENALAMIENTOS PREVENTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, CON EL FIN DE EVITAR
CUALQUIER TIPO DE RIESGO O ACCIDENTE, MISMOS QUE DEBERAN SER VISIBLES Y
PERMANENTES DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA"” SERA EL UNICO RESPONSABLE EN CASO DE SER OMISO A LO
ESTIPULADO EN EL PARRAFO PRECEDENTE, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO DESLINDA
DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE A “EL
MUNICIPIO”

VIGESIMO SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- LAS PARTES
CONVIENEN QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO
SURJAN DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TECNICOS O ADMINISTRATIVOS, ESTAS
DEBERAN REGISTRARSE E INFORMARSE POR LAS PARTES MEDIANTE NOTA EN LA BITACORA,
ACORDANDO QUE RESOLVERAN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 (CINCO)
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA, LA
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SOLUCION Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARAN POR LAS
PARTES EN LA BITACORA.

VIGESIMO TERCERA.- EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES
A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA
EN ESTE CONTRATO. SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO, LA ESTIPULACION DE QUE LOS
DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVEN DE LOS
SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
CONTRATADOS, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRAN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA O DE
LA ENTIDAD, EN ESTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES

VIGESIMO CUARTA.-LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTO,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMO QUINTA.- JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL ESTADO DE COAHUILA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TORREON,
COAH., EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 22-III Y 11-II DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA; POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA”
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, POR LAS PARTES CONTRATANTES, Y ENTERADOS
DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON EL MISMO, Y LO
RATIFICAN Y FIRMAN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN UN TANTO, EN LA
CIUDAD DE TORREON, COAHUILA A «FECHA_DE_CONTRATO».

POR “EL MUNICIPIO”

C.P. OSCAR GERARDO LUJAN FERNANDEZ 1ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO
Tesorero Municipal Director General de Obras Publicas

POR “"EL CONTRATISTA"

«EMPRESA»
«REPRESENTANTE_LEGAL>»
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