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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA EL PROYECTO: 

 

LPN-DGOP-TOR-006-2023 
REHABILITACION DE CALLE PDTE. CARRANZA ENTRE CALZ. 

SALTILLO 400 Y CALZ. XOCHIMILCO EN COLONIA FELIPE ANGELES 

 

I. Consideraciones generales. 

Antes de iniciar con los trabajos, la Contratista debe cumplir con el señalamiento de protección en 
obra de manera obligatoria, tomando en cuenta el alineamiento, geometría y operación del camino 
donde se realizarán los trabajos, de acuerdo con lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-
086– SCT2- 2015 “Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales”. Con objeto 
de no interrumpir la circulación de vehículos, deberá trabajarse por alas en forma alternada, 
colocando el señalamiento de protección en obras respectivo. 

La contratista debe disponer durante todo el periodo de ejecución de la obra, tanto en calidad como 
en cantidad, de los medios e instalaciones para llevar a cabo su trabajo. La maquinaria, equipo y 
personal sean perfectamente identificables, mediante logotipos de la constructora y vestuario de 
trabajo. 

La contratista deberá entregar invariablemente en archivo electrónico e impreso la siguiente 
documentación: 

A) Fotografías por cada actividad por concepto de obra y/o reparación realizada, en donde se 
aprecie la situación antes, durante y después de haber ejecutado los trabajos, fotografías tomadas del 
mismo punto de referencia, distancia y ubicación georreferenciadas, tomadas de forma horizontal. 
Cada una deberá tener el nombre del archivo, indicando con el nombre de la etapa, la actividad 
realizada, el kilómetro donde se ubica el tramo, y la palabra antes, durante o después según sea el 
caso, los archivos deberán entregarse en formato de imagen (*.jpeg ó .jpg) con una resolución mínima 
de 

1.3 MP (1280x960 pixeles). Las imágenes digitales, deberán agruparse en carpetas para cada tipo de 
actividad por concepto de obra y/o reparación. 

B) Números Generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo. 

C) Croquis de ubicación de los trabajos. 

D) Controles de calidad y pruebas de laboratorio. 

• Deberá presentar Constancia de la verificación del laboratorio expedida por la Unidad de 
Control de Calidad de la Dirección de Proyectos y Control de Calidad de C.A.O., del 
laboratorio que llevara a cabo el control de calidad de la obra por parte del Contratista. 
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• Se entregarán certificados de calidad de los materiales a utilizar para los conceptos de 
trabajo objeto del contrato e indicados en el catálogo de conceptos y en las 
especificaciones particulares de cada estructura. 

E) Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada requerimiento en 
función del catálogo de conceptos. 

La contratista deberá de regirse por éstas especificaciones generales y particulares en función de cada 
tramo, de la superficie de rodamiento, en caso de algún cambio o modificación de procedimiento 
constructivo deberá dar aviso a la Residencia Regional de C.A.O., para evaluar los cambios y en su caso 
la autorización correspondiente. 

 

II. Disposiciones que debe cumplir la constructora en materia de protección al ambiente y a los 
entornos naturales de zona, monumentos, vestigios históricos y artísticos. 

La contratista deberá cumplir con la siguiente normatividad en materia ambiental. 

A) Dar cabal cumplimento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, por lo que deberá tener un estricto control de no 
verter hidrocarburos en el suelo, cuerpos de agua y drenaje durante la operación y las actividades de 
mantenimiento del equipo que se utilice, durante la ejecución de las obras antes señaladas. 

B) Vigilará que su personal por ningún motivo moleste, marque, cace o capture a la fauna 
silvestre y marina presente y/o circundante en la zona de la obra. 

C) Cumplir con las Normas técnicas relativas para controlar la emisión a la atmósfera de gases y 
partículas sólidas por las plantas de asfalto y de trituración, se instalarán los equipos para el control de 
esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos. 

D) Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que se 
descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades 
correspondientes. 

 

III. Trabajos a ejecutar 

Se deberá considerar en la ejecución los puntos siguientes: 

A) Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra 
de la localidad y de la región. 

B) Los bancos para la extracción de los materiales con los que se llevara a cabo los trabajos en las 
diferentes capas estructurales de la carretera así como en construcción y/o reparación de obras de 
drenaje, deberán ser localizados por el Contratista de obra, los materiales, deberán cumplir con lo 
indicado en las Normas del libro CMT, “Características de los Materiales”. 



 

Página 3 de 18 
 

C) Deberá garantizar la colocación y mantenimiento del señalamiento de protección de obra 
necesario para cada actividad. 

D) Para garantizar la calidad y los acabados de la obra, el Contratista de Obra realizara el control 
de calidad de todos los conceptos de obra, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CAL-1-01, 
“Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción o Conservación”, la Unidad de Control de 
Calidad a cargo de la Dirección de Proyectos y Control de Calidad, realizará pruebas aleatorias para 
verificar los resultados presentados a la Entidad. 

E) Deberá de apegarse a los lineamientos indicado en la Norma N-LEG-3 “Ejecución de obras”, así 
como de las demás Normas aplicables de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. 

F) El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del 
Contratista de obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasiones deficiencias 
en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido, en lo que corresponda a las leyes y 
reglamentos de protección ecológica vigentes. 

En lo relativo a la construcción se realizaran las siguientes partidas de trabajo: 

 

 

PRELIMINARES 
PINTURA TRAFICO 

SEÑALIZACION 

HIDRO-SANITARIOS 

TRABAJOS DIVERSOS 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

PRELIMINARES 

ESPECIFICACION 

 FRESADO DE CARPETA EXISTENTE CON ESPESORES DE 1 A 5 CM.  

EJECUCIÓN: Se realizará sobre la carpeta existente, un fresado enérgico de la superficie de 
rodamiento mediante el empleo de un equipo adecuado (Fresadora), con el cual se retirará la 
superficie de la carpeta existente con espesores de 1 a 5 cm. Incluyendo en el proceso el control 
topográfico, la carga del material y el retiro del mismo.  

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cuadrados, recolectando el 
material de los trabajos de fresado de la carpeta existente fuera de la obra a los tiraderos autorizados 
por esta Dependencia.  

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el 
metro cuadrado. Para la base de pago, este precio unitario incluye, lo que corresponda por: equipo 
requerido, y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la correcta 
ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados durante los transportes, cargas y 
descargas de los desperdicios, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 

 RIEGO DE LIGA 

EJECUCIÓN:  Además de lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras, 
para la aplicación de riegos de liga se tiene que considerar lo siguiente:  

1. DOSIFICACIÓN DE MATERIALES La dosificación de los materiales asfálticos que se empleen en la 
aplicación de riegos de liga, se realizará según lo establecido en el proyecto o lo indicado por la 
Supervisión.  

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Supervisión, la dosificación del material asfáltico difiere de 
la establecida en el proyecto o aprobada por la Supervisión, se suspenderá inmediatamente el trabajo 
hasta que el Contratista de Obra la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de 
ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al 
Contratista de Obra. 

2. CONDICIONES CLIMÁTICAS Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten 
situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, 
considerando que no se aplicarán riegos de liga en las siguientes condiciones:  

• Sobre superficies con agua libre o encharcadas.  
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• Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.  
• Cuando la velocidad del viento impida que la aplicación del material asfáltico sea uniforme.  
• Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán aplicados esté por debajo de los 

quince (15) grados Celsius.  
• Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15) grados Celsius y su 

tendencia sea a la baja. Sin embargo, pueden ser aplicados cuando la temperatura ambiente 
esté por arriba de los diez (10) grados Celsius y su tendencia sea al alza. La temperatura 
ambiente será tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial. 

• Cuando se utilicen asfaltos rebajados, éstos no podrán aplicarse cuando la capa por cubrir esté 
húmeda. 
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MEDICIÓN:  Cuando la aplicación de los riegos de liga se contrate a precios unitarios por unidad de 
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de La 
Dependencia se medirán según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N.LEG.3 Ejecución de Obras, 
para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando en cuenta 
lo siguiente.  

La medición del material asfáltico se hará tomando como unidad el metro cuadrado de riego de liga 
aplicado, según el tipo y dosificación del material asfáltico establecido en el proyecto, con 
aproximación a la unidad.  

BASE DE PAGO:  Cuando la aplicación de los riegos de liga se contrate a precios unitarios por 
unidad de obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la Cláusula l. de esta Norma, 
se pagarán de la siguiente manera:  

1. El material asfáltico se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de riego 
de liga aplicado, según el tipo y dosificación del material asfáltico establecido en el proyecto. 
Estos precios unitarios, conforme con lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N.LEG.3, 
Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o producción del 
material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de 
producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de 
almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones 
de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se 
aplicará el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no 
mancharlas con el material asfáltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depósito del 
material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del 
material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en 
los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario 
para la correcta ejecución del concepto. 

 

 CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CMS 

CONTENIDO:  Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la construcción de carpetas 
asfálticas con mezcla en caliente, para pavimentos de carreteras de nueva construcción. 

EJECUCIÓN:  1. CONSIDERACIONES GENERALES Para la construcción de carpetas asfálticas con 
mezcla en caliente se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N.LEGO, Ejecución de 
Obras.  

2. PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES  

2.1. Los materiales pétreos, asfálticos y aditivos que se empleen en la elaboración de las 
carpetas asfálticas con mezcla en caliente, se mezclarán con el proporcionamiento necesario 
para producir una mezcla asfáltica homogénea, con 7 las características establecidas en el 
proyecto o aprobadas por La Dependencia.  

2.2. El proporcionamiento se determinará mediante un diseño de para obtener L las mezclas 
asfálticas en caliente características establecidas en el proyecto o aprobadas por La 
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Dependencia. Este diseño será responsabilidad del Contratista de Obra, aplicando el método 
de diseño que establezca el proyecto o apruebe La Dependencia. 

2.3. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de La Dependencia, con las dosificaciones de los 
distintos tipos de materiales pétreos asfálticos y aditivos utilizados en la elaboración de la 
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, no se obtiene una mezcla con las características 
establecidas en el proyecto o aprobadas por La Dependencia, se suspenderá inmediatamente 
el trabajo en tanto que el Contratista de Obra las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en 
el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se 
ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.  

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS  

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y 
no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se construirán carpetas 
asfálticas con mezcla en caliente:  

3.1. Sobre superficies con agua libre o encharcada. 

3.2. Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.  

3.3. Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán construidas esté por debajo de 
los quince (15) grados Celsius. 

3.4. Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15) grados Celsius y su 
tendencia sea a la baja. Sin embargo, las carpetas de granulometría densa pueden ser 
construidas cuando la temperatura ambiente esté por arriba de los diez (10) grados Celsius y 
su tendencia sea al alza. La temperatura ambiente será tomada a la sombra lejos de cualquier 
fuente de calor artificial.  

4. TRABAJOS PREVIOS  

4.1. Inmediatamente antes de iniciar la construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en 
caliente, la superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada dentro de las 
líneas y niveles, exenta de materias extrañas, polvo, grasa o encharcamientos de material 
asfáltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. 
No se permitirá la construcción sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas 
por La Dependencia. 

4.2. Si así lo indica el proyecto o lo aprueba La Dependencia, cuando la carpeta se construya 
sobre una base, ésta se impregnará acuerdo con indicado la Norma N.CTR.CAR.I -04-004, 
Riegos de Impregnación. Es responsabilidad del Contratista de Obra establecer el lapso entre 
la impregnación y el inicio de la construcción de la carpeta. 

4.3. Si así lo indica el proyecto o lo aprueba La Dependencia inmediatamente antes de iniciar 
el tendido de la carpeta, se aplicará un riego de liga en toda la superficie, de acuerdo con lo 
indicado en la Norma N.CTR.CAR.1-04-005, Riegos de Liga. 
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4.4. Los acarreos de la mezcla hasta el sitio de su utilización, se harán de tal forma que el 
tránsito sobre la superficie donde se construirá la carpeta, se distribuya sobre todo el ancho 
de la misma, evitando la concentración en ciertas áreas y, por consecuencia, su deterioro. No 
se permitirá que los camiones que transportan la mezcla asfáltica, hagan maniobras que 
puedan distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida En el caso de 
que por algún motivo esta situación llegue a suceder, el Contratista de Obra reparará 
inmediatamente los daños causados, por su cuenta y costo. 

 

5. ELABORACIÓN DE LA MEZCLA  

5.1. El procedimiento que se utilice para la elaboración de la mezcla es responsabilidad del 
Contratista de Obra, quien tendrá los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a 
lo largo de todo el proceso, para que la mezcla cumpla con los requerimientos de calidad 
establecidos en el proyecto o aprobados por La Dependencia y atenderá lo indicado en la 
Norma Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras. 

5.2. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de La Dependencia, la calidad de la mezcla asfáltica 
difiere de la establecida en el proyecto o aprobada por La Dependencia, se suspenderá 
inmediatamente la producción en tanto que el Contratista de Obra la corrija por su cuenta y 
costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por 
este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

5.3. Durante el proceso de producción no se cambiará de un tipo de mezcla a otro, hasta que 
la planta haya sido vaciada completamente y los depósitos de alimentación del material 
pétreo sean cargados con el nuevo material.  

6. TRAMO DE PRUEBA 

Sobre la superficie donde se construirá la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, el Contratista de 
Obra ejecutará previamente un tramo de prueba con una longitud de cuatrocientos (400) metros, con 
la finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos que se utilizarán, considerando que.  

6.1. La construcción del tramo de prueba se hará cumpliendo con todo lo establecido en esta 
Norma. 

6.2. Una vez compactada la carpeta del tramo de prueba, se verificará que cumpla con lo 
establecido en la Cláusula H. de esta Norma. En caso negativo, el Contratista de Obra 
construirá el número de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla con lo indicado en 
dicha Cláusula. 

6.3. Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el Inciso anterior, podrá 
considerarse como parte de la obra y será objeto de medición y pago, de lo contrario no se 
medirá ni pagará y La Dependencia, a su juicio, determinará si es necesario o no que el 
Contratista de Obra retire el tramo de prueba por su cuenta y costo. 

7. TENDIDO DE LA MEZCLA  
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7.1. Después de elaborada la mezcla asfáltica, extenderá se conformará con una 
pavimentadora autopropulsada, de tal manera que se obtenga una capa de material sin 
compactar de espesor uniforme. Sin embargo, en áreas irregulares, la mezcla asfáltica puede 
tenderse y terminarse a mano. 

7.2. Si la mezcla está quemada, no se permitirá su tendido. 

7.3. El Contratista de Obra determinará, mediante la curva Viscosidad-Temperatura del 
material asfáltico utilizado, las temperaturas mínimas convenientes para el tendido y 
compactación de la mezcla. En el caso de emplear asfalto modificado, el proveedor del mismo 
indicará al Contratista de Obra, las temperaturas adecuadas de mezclado y compactación para 
su producto. 

7.4. El tendido se hará en forma continua, utilizando un procedimiento que minimice las 
paradas y arranques de la pavimentadora. 

7.5. En el caso de carpetas de granulometría densa o de granulometría discontinua, tipo SMA, 
cuando el tendido se haga en dos (2) o más franjas, con un intervalo de más de un día entre 
franjas, éstas se ligarán con cemento asfáltico o con emulsión de rompimiento rápido. Esto se 
puede evitar si se elimina la junta longitudinal utilizando pavimentadoras en batería. 

7.6. Cuando se trate de carpetas de granulometría abierta, se pueden evitar las juntas 
longitudinales utilizando pavimentadoras en batería. Cuando esto no sea posible, no se 
utilizarán productos asfálticos para ligar las juntas de dos franjas sucesivas o en la 
continuación de una franja con otra, debido a la obstrucción que pueden producir al drenaje 
dentro de la carpeta. Es importante que, por ningún motivo, se obstruya el drenaje interior en 
cualquier tramo. 

7.7. En el caso de carpetas de granulometría densa, la cara expuesta de las juntas 
transversales se recortará aproximadamente a cuarenta y cinco (45) grados antes de iniciar el 
siguiente tendido, ligando las juntas con cemento asfáltico o con emulsión de rompimiento 
rápido. Si se trata de carpetas de granulometría abierta, se considerará lo indicado en el Inciso 
anterior. 

7.8. En el caso de carpetas de granulometría discontinua, tipo SMA, la cara expuesta de las 
juntas transversales y longitudinales se recortará aproximadamente a noventa (90) grados 
antes de iniciar el siguiente tendido, ligando las juntas con cemento asfáltico o con emulsión 
de rompimiento rápido. 

7.9. En cualquier caso, se tendrá especial cuidado para que el enrasador traslape las juntas de 
tres (3) a cinco (5) centímetros y que el control del espesor sea ajustado de tal manera que el 
material quede ligeramente por arriba de la capa previamente tendida, para que al ser 
compactado, el pavimento quede con los niveles y dentro de las tolerancias establecidos en el 
proyecto o aprobados por La Dependencia. 

7.10. En el caso de carpetas de granulometría densa o de granulometría discontinua, tipo 
SMA, de ser necesario, la mezcla se extenderá en capas sucesivas, con un espesor no mayor 
que aquel que el equipo sea capaz de compactar como se indica en la Fracción 8 de esta 
Norma, hasta que se obtengan la sección y el espesor establecidos en el proyecto. Cuando el 
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tendido se haga por capas, la capa sucesiva no se tenderá hasta que la temperatura de la capa 
anterior sea menor de setenta (70) grados Celsius en su punto medio. El tendido de las 
carpetas de granulometría abierta se hará en una sola capa. 

7.11. Cada capa de mezcla asfáltica se colocará cubriendo como mínimo el ancho total del 
carril. 

7.12. Durante el tendido de la mezcla, la tolva de descarga de la pavimentadora permanecerá 
llena, para evitar la segregación de los materiales. No se permitirá el tendido de la mezcla si 
existe segregación. Es recomendable utilizar un equipo especial para verter la mezcla asfáltica 
a la pavimentadora, evitando que el camión vacíe directamente a las tolvas de la misma, 
mejorando así la uniformidad superficial de la carpeta. 

7.13. Al final de cada jornada y con la frecuencia necesaria, se limpiarán perfectamente todas 
aquellas partes de la pavimentadora que presenten residuos de mezcla. 

7.14. La longitud de tendido de la mezcla es responsabilidad del Contratista de Obra, tomando 
en cuenta que no se tenderán tramos mayores de los que puedan ser compactados de 
inmediato. 

7.15. En el caso de carpetas de granulometría abierta, el tiempo de almacenamiento de la 
mezcla no excederá de treinta (30) minutos, por lo que habrá una coordinación adecuada 
entre la producción, el transporte y la colocación de la carpeta.  

8. COMPACTACIÓN  

8.1. Inmediatamente después de tendida la mezcla asfáltica, será compactada. 

8.2. En el caso de carpetas de granulometría densa, la capa extendida se compactará lo 
necesario para lograr que cumpla con las características indicadas en el proyecto o aprobadas 
por La Dependencia. 

8.3. En el caso de carpetas de granulometría abierta, la mezcla se compactará mediante dos 
pasadas con compactadores de rodillo liso metálico estático, con una masa mínima de diez 
(10) toneladas. Si así lo aprueba La Dependencia, se dará solamente una pasada cuando, a su 
juicio, se detecte un posible fracturamiento del material pétreo. 

8.4. En el caso de carpetas de granulometría discontinua, tipo SMA, la capa extendida se 
compactará con compactadores de rodillo liso metálico en modo estático, con una masa 
mínima de diez (10) toneladas, con el número de pasadas necesario para que la mezcla 
alcance el grado de compactación indicado en el proyecto o aprobado por La Dependencia. 

8.5. La compactación se hará longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el centro en 
las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad 
del ancho del compactador en cada pasada. 

8.6. El uso de compactadores vibratorios sólo permitirá para la compactación de capas 
mayores de cuatro (4) centímetros de espesor, en carpetas de granulometría densa. 
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8.7. La compactación se terminará cuando la mezcla asfáltica tenga una temperatura igual a la 
mínima conveniente para la compactación, conforme a lo indicado en el Inciso G. 7_3_ y se 
hayan alcanzado las características de la mezcla indicadas en los Incisos G_8.3. y (3.8.4_ de 
esta Norma. 

8.8. Por ningún motivo se estacionará el equipo de compactación, por periodos prolongados, 
sobre la carpeta recién compactada, para evitar que se produzcan deformaciones 
permanentes en la superficie terminada. 

8.9. Se tendrá cuidado en mantener siempre bien humedecidos los rodillos compactadores 
para evitar que la mezcla caliente se adhiera y se provoquen imperfecciones en el acabado de 
la carpeta.  

 

9. ACABADO  

9.1. Una vez concluida la compactación en todo el ancho de la corona de la última capa de la 
carpeta de granulometría densa o de granulometría discontinua, tipo SMA, se formará un 
chaflán en las orillas, cuya base será igual a uno coma cinco (1 ,5) veces el espesor de la 
carpeta asfáltica, compactándolo con el equipo adecuado. Para ello se utilizará mezcla 
asfáltica adicional, colocándola inmediatamente después del tendido, o bien directamente con 
las pavimentadoras si están equipadas para hacerlo. 

9.2. En el caso de carpetas de granulometría abierta, una vez concluida la compactación en 
todo el ancho de la corona, se verificará que no se haya obstruido el drenaje lateral en ningún 
tramo. En el caso de que existan obstrucciones, el Contratista de Obra las eliminará por su 
cuenta y costo.  

10. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la carpeta asfáltica hasta que haya sido 
recibida por La Dependencia, cuando la carretera sea operable. 

MEDICIÓN:  Cuando la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente se contrate a 
precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta 
Norma, a satisfacción de La Dependencia, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma 
N.LEGO.3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para 
efecto de pago, tomando como unidad el metro cúbico de carpeta terminada, según su tipo y para 
cada banco en particular, con aproximación a la unidad. El volumen de cada tramo de un (1) kilómetro 
o fracción, se determinará mediante la siguiente fórmula: 
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La Dependencia medirá y pagará como máximo el volumen de la carpeta asfáltica que resulte del 
espesor de proyecto más un (1) centímetro por el ancho de proyecto más un (1) centímetro. Para el 
cálculo del volumen en el tramo medido se puede usar el formato que se muestra en la Tabla 3 de 
esta Norma. 

 

BASE DE PAGO:  Cuando la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente se 
contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en 
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la Cláusula l. de esta Norma, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta 
terminada en cada tramo de un (1) kilómetro o fracción, según su tipo y para cada banco en particular. 
Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de 
Obras incluyen lo que corresponda por: 

• Valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos para la carpeta y para el riego 
de liga, así como de los aditivos que se requieran. Limpieza del tanque en que se transporten, 
movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de 
transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por 
almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas. 

• Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material pétreo aprovechable y del 
desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; 
trituración parcial o total; lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales; 
cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los 
almacenamientos y clasificación de los materiales pétreos separándolos por tamaños. 

• Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas. 
• Secado del material pétreo; dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreos, 

asfálticos y aditivos. 
• Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se construirá la carpeta. 
• Aplicación del riego de liga según lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.I -04-005, Riegos de Liga. 
• Cargas en la planta de la mezcla asfáltica al equipo de transporte y acarreo al lugar de tendido. 
• Tendido y compactación de la mezcla asfáltica. 
• Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las 

cargas y las descargas. 
• La conservación de la carpeta asfáltica hasta que sea recibida por La Dependencia. 
• Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 

Cuando procedan estímulos por mejoramiento de calidad o sanciones por incumplimiento de calidad, 
de acuerdo con los índices de perfil de la carpeta asfáltica, que se obtengan según se señala en la 
Fracción H.2. se pagará al Contratista de Obra una bonificación o se le hará una deducción, según 
corresponda, calculada para cada tramo de un (1) kilómetro o fracción, medido como se indica en la 
Cláusula l. de esta Norma, mediante la siguiente fórmula: 
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Para calcular el factor promedio de estímulo o sanción (F) se puede utilizar el formato que se muestra 
en la Tabla 5, en el que, para cada línea de tendido y subtramo, se anota el factor de estímulo o 
sanción (F) tomado de la Tabla 4, de acuerdo con el índice de perfil (lp) obtenido de la Tabla 1 y se 
calcula el promedio aritmético de todos los factores de estímulo o sanción (F) de cada tramo, que se 
anota en la última columna del formato, en el cuadro correspondiente. Para subtramos que hayan 
sido corregidos como se indica en el Inciso H.2.5. de esta Norma, el factor de estímulo o sanción (F) 
correspondiente se determina con base en el índice de perfil (IPC) logrado después de la corrección. Si 
el tramo tiene más de dos (2) líneas de tendido, al formato se le agregan las columnas que sean 
necesarias para completar el número de líneas de tendido. 
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Asimismo, para calcular el estímulo o la sanción (E) de cada tramo, se puede usar la Tabla 3, en la que 
se anotan los factores promedio de estímulo o sanción (F) correspondientes, calculados en la Tabla 5 
de esta Norma. 

ESTIMACIÓN Y PAGO:  La estimación y pago de las carpetas asfálticas con mezcla en caliente se 
efectuará de acuerdo con lo señalado en la Cláusula G. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras. 

RECEPCIÓN DE LA OBRA:  Una vez concluida la construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en 
caliente, La Dependencia la aprobará y al término de la obra, cuando la carretera sea operable la 
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recibirá conforme a lo señalado en la Cláusula H. de la Norma N.LEG.3, Ejecución de Obras, aplicando 
en su caso, las sanciones a que se refiere la Cláusula l. de la misma Norma. 

 

 

 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS 

INTRODUCCIÓN:  El señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas se 
integra mediante marcas en el pavimento y en las estructuras adyacentes; tableros con símbolos, 
pictogramas y leyendas, así como otros elementos, constituyendo un sistema que tiene por objeto 
delinear las características geométricas de esas vías públicas; denotar todos aquellos elementos 
estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía; prevenir sobre la existencia de algún 
peligro potencial en el camino y su naturaleza; regular el tránsito señalando la existencia de 
limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen su uso; guiar oportunamente a los 
usuarios a lo largo de sus itinerarios, indicando los nombres y ubicaciones de las poblaciones, los 
lugares de interés y las distancias en kilómetros, e informando sobre la existencia de servicios o de 
lugares de interés turístico o recreativo, transmitiéndoles indicaciones relacionadas con su seguridad y 
con la protección de las vías de comunicación, para regular y canalizar correctamente el tránsito de 
vehículos y peatones, por lo que, con el propósito de facilitar que los usuarios comprendan esas 
indicaciones, dicho sistema debe ser uniforme en todo el territorio nacional, para disminuir la 
ocurrencia de accidentes. 

OBJETIVO:  La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los requisitos 
generales que han de considerarse para diseñar e implantar el señalamiento vial de las carreteras y 
vialidades urbanas de jurisdicción federal, estatal y municipal. 

CAMPO DE APLICACIÓN:  Con el propósito de que el señalamiento vial sea de ayuda para que los 
vehículos, tanto del autotransporte federal como público en general, transiten en forma segura, esta 
Norma es de aplicación obligatoria en: 

• Las carreteras y vialidades urbanas federales; 
• las carreteras estatales y municipales; 
• las vialidades urbanas que sirvan de enlace entre las carreteras federales, estatales y 

municipales; 
• las vialidades urbanas que crucen a nivel con vías férreas, así como las que comuniquen a las 

terminales federales de autotransporte de pasaje o de carga, a los aeropuertos y aeropistas, a 
las estaciones ferroviarias, a los puertos marítimos, a los puertos fronterizos, a los parques 
industriales, a los destacamentos militares, de la Policía Federal, de la Cruz Roja Mexicana y a 
las instalaciones de protección civil; 

• las vialidades urbanas del Distrito Federal, y 
• otras vialidades urbanas que las autoridades estatales y municipales así lo establezcan. 

Las intersecciones formadas por las carreteras y vialidades referidas, con otras vialidades urbanas, se 
señalizarán conforme a lo establecido en esta Norma. 

PINTURAS PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL:  Las pinturas para señalamiento horizontal son 
mezclas constituidas por pigmentos, vehículos y esferas de vidrio que pueden agregarse durante su 
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aplicación como elementos retrorreflejantes. Al secarse forman una película sólida de apariencia 
específica que se emplea para marcar sobre el pavimento, guarniciones, estructuras de concreto y 
mampostería, rayas, símbolos y letras que tienen por objeto delinear las características geométricas 
de las vialidades y denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del 
derecho de vía. Las pinturas para señalamiento horizontal, de acuerdo con el vehículo empleado en su 
formulación, se clasifican en: 

• PINTURAS BASE SOLVENTE: Son las formuladas con resinas alquidales modificadas y agentes 
plastificantes que aglutinan y proporcionan propiedades adherentes al pigmento de alto 
índice como el titanio, con la característica de tener un secado rápido. 

• PINTURAS BASE AGUA: Son las elaboradas con resinas acrílicas emulsionadas que 
proporcionan propiedades adherentes al pigmento de alto índice como el titanio, agentes 
fungicidas y antiespumantes. Su tiempo de secado es mayor que el de las pinturas base 
solvente.  

• PINTURAS TERMOPLÁSTICAS: Son las fabricadas con resinas sintéticas, pigmentos y agentes 
plastificantes que las aglutinan y les proporcionan propiedades adherentes. En algunos casos 
la fórmula envasada incluye las esferas de vidrio. A su vez las pinturas termoplásticas, por sus 
características físicas y composición química, se clasifican en: 

 Tipo alquidal Son las pinturas fabricadas con cualquiera de las resinas sintéticas 
termoplásticas hechas de alcoholes polihidroxi y ácidos polibásicos o sus 
anhídridos; contienen una resina natural resistente a los efectos de los productos 
derivados del petróleo, tales como los aceites y combustibles de los vehículos. 

 Tipo hidrocarburo Se fabrican con mezclas de resinas derivadas del petróleo más 
estables al calor. No son resistentes a los efectos de los productos derivados del 
petróleo, como los aceites y combustibles de los vehículos. 

CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO: 

• Para que las pinturas para señalamiento horizontal y las esferas de vidrio sean aceptadas por 
La Dependencia, antes de su utilización, el Contratista de Obra o el proveedor cuando se trate 
de obras por administración directa, entregará a La Dependencia un certificado de calidad por 
cada lote o suministro, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 
esta Norma, según los tipos de pintura y de esferas de vidrio indicados en el proyecto, 
expedido por su propio laboratorio o por un laboratorio externo aprobados por La 
Dependencia. 

• Con el objeto de controlar la calidad de la pintura para señalamiento horizontal y de las 
esferas de vidrio, durante la ejecución de la obra, el Contratista de Obra realizará las pruebas 
necesarias, en muestras obtenidas como se establece en el Manual M.MMP.5-01-001, 
Muestreo de Pinturas para Señalamiento Horizontal y mediante los procedimientos de prueba 
3. 4. indicados en la Cláusula C. de esta Norma, en el número y con la periodicidad que se 
establezca en el proyecto aprobado por La Dependencia, que verifiquen que las características 
de las pinturas y esferas de vidrio cumplen con todos los requisitos establecidos en esta 
Norma, entregando a La Dependencia los resultados de dichas pruebas. Será motivo de 
rechazo por parte de La Dependencia, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
establecidos. 

• El Contratista de Obra o el proveedor cuando se trate de obras por administración directa, 
acordará con La Dependencia la ubicación de los tramos donde efectuará las pruebas de 



 

Página 18 de 18 
 

servicio en carretera, de acuerdo con lo que establece el Manual M.MMP.5-01-016 Prueba de 
Servicio en Carretera de Pinturas para Señalamiento Horizontal, que servirán para definir la 
aceptación o rechazo definitivo de sus productos. 

• En cualquier momento, La Dependencia puede verificar que el material suministrado, antes y 
después de su aplicación, cumpla con cualquiera de los requisitos de calidad establecidos en 
esta Norma, siendo motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de ellos. 

 

NOTA: Cualquier detalle no contemplado, o duda respecto de las presentes especificaciones se deberá 

acudir a la Norma referida o plantearla en la junta de aclaraciones. Asignada la obra se deberá 

consultar con el supervisor responsable o en la Dirección de Construcción. 


