
LICITACIÓN PÚBLICA

 

Código del expediente:
E-2023-00021957

Número de procedimiento de
contratación:
LO-64-015-805035999-N-2-2023

Estatus del procedimiento de
contratación:
ADJUDICADO

 

DATOS GENERALES
 

Dependencia o Entidad:
064015 - TORREÓN

Ramo:
64 - TORREÓN

Unidad compradora
805035999 DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS DE TORREON

Responsable de la captura:
EDGAR ALFREDO HURTADO BASSOCO

Correo electrónico unidad
compradora:
ehurtadob@torreon.gob.mx

 

Número de procedimiento de
contratación:
LO-64-015-805035999-N-2-2023

Referencia / Número de control
interno:
PAV-002-2023-LO-64-015-805035999-N-
2-2023

Nombre del procedimiento de
contratación:
RECARPETEO ASFALTICO DE CALZADA
JUAN PABLO II – CALLE CARR. A SAN
PEDRO,

Descripción detallada del procedimiento de contratación:
RECARPETEO ASFALTICO DE CALZADA JUAN PABLO II – CALLE CARR. A SAN PEDRO, DE CALLE ROBERTO FIERRO A
ROTONDA SS JUAN PABLO II EN COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS.

Ley que rige la contratación:
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Tipo de procedimiento de
contratación:
LICITACIÓN PÚBLICA

Entidad Federativa donde se llevará a
cabo la contratación:
COAHUILA DE ZARAGOZA

Año del ejercicio presupuestal:
2023

Procedimiento exclusivo para
MIPYMES:
NO

Partidas específicas:

 

Fecha y hora de publicación:
04/04/2023 09:08

Fecha y hora de presentación y
apertura de proposiciones:
19/04/2023 14:00

Lugar de apertura de proposiciones:
EDIFICIO MUNICIPAL PLAZA MAYOR, EN
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
UBICADA EN, AV. ALLENDE NO. 333
PTE, PRIMER PISO, COLONIA CENTRO,
C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA DE
ZARAGOZA

Unidades Requirentes

805035999 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE TORREON

Clave Descripción

62403 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DATOS DEL ENTE CONTRATANTE

DATOS GENERALES

CRONOGRAMA DE EVENTOS



Fecha y hora de junta de aclaraciones:
10/04/2023 14:00

Fecha y hora límite para envío de
aclaraciones a través de CompraNet:
09/04/2023 14:00

Lugar de la junta de aclaraciones:
EDIFICIO MUNICIPAL PLAZA MAYOR, EN
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
UBICADA EN, AV. ALLENDE NO. 333
PTE, PRIMER PISO, COLONIA CENTRO,
C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA DE
ZARAGOZA

Aplica visita:
SI

Fecha y hora de la visita a las
instalaciones:
10/04/2023 13:00

Lugar de la visita a las instalaciones:
EDIFICIO MUNICIPAL PLAZA MAYOR, EN
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
UBICADA EN, AV. ALLENDE NO. 333
PTE, PRIMER PISO, COLONIA CENTRO,
C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA DE
ZARAGOZA

Plazo del procedimiento de
contratación:
NORMAL

Fecha y hora del acto del Fallo:
24/04/2023 14:00

Lugar del acto del Fallo:
EDIFICIO MUNICIPAL PLAZA MAYOR, EN
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
UBICADA EN, AV. ALLENDE NO. 333
PTE, PRIMER PISO, COLONIA CENTRO,
C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA DE
ZARAGOZA

Fecha estimada del inicio del contrato:
01/05/2023

 

Participación de Testigo Social:
NO

Tipo de contratación:
OBRA PÚBLICA

Criterio de evaluación:
BINARIO

Medio o forma de participación:
PRESENCIAL

Carácter:
NACIONAL

Idioma(s) de presentación de
proposiciones:
ESPAÑOL

Anticipo:
NO

Caso fortuito o fuerza mayor:
NO

Moneda:
PESO MEXICANO

¿Permite participación conjunta?
SI

Subcontratación de partes de los
trabajos:
NO

Ubicación del sitio o sitios de los
trabajos:
CALZADA JUAN PABLO II – CALLE
CARR. A SAN PEDRO, DE CALLE
ROBERTO FIERRO A ROTONDA SS JUAN
PABLO II EN COLONIA RESIDENCIAL
LAS ETNIAS.

Fecha estimada del inicio de la obra:
01/05/2023

Plazo de ejecucion en dias naturales:
180

Condiciones de pago en los contratos:
PRECIOS UNITARIOS

Es plurianual:
NO

Garantía de cumplimiento:
SI

Porcentaje del monto del contrato a
garantizar:
10

Garantía sobre obras o servicios y
vicios ocultos:
SI

Número de meses que debe cumplir la
garantía:
12

Otros seguros:
NO

 

Crédito externo:
NO

 

Núm. Tipo de documento Descripción Acciones

11 ANEXOS ACTA DE JUNTA DE ANEXOS ACTA DE JUNTA DE

DATOS ESPECÍFICOS

CRÉDITO EXTERNO

ANEXOS



Total: 13

 

 

REQUERIMIENTOS
 

 

Total: 3

ACLARACIONES ACLARACIONES

12 ACTA DE APERTURA DE
PROPOSICIONES

ACTA DE APERTURA DE
PROPOSICIONES

13 ACTA DE FALLO ACTA DE FALLO

  1 2  

Nú
m. Licitante Número de

contrato Titulo contrato
Estatus
contrat

o

Fecha
inicio

Fecha
fin

Import
e total

sin
impues

tos

Mon
eda

1

SECO
PROCESOS

INTEGRADOS
S DE RL DE

CV

002-PAV-
TOR/2023

RECARPETEO
ASFALTICO DE CALZADA
JUAN PABLO II – CALLE
CARR. A SAN PEDRO,

PUBLIC
ADO

01/05/2
023

27/10/20
23

$7,360,7
64.62 MXN

Núm.
Partida

específic
a

Clave
CUCoP+ Descripción CUCoP+ Descripción detallada

1 62403 62403-
0026

CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO
DE PAVIMENTO

FRESADO DE CARPETA DE 3 A 5 CM, EL
PRECIO INCLUYE : EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
P.U.O.T.

2 62403 62403-
0027

REPARACION INTEGRAL DE RED DE
PAVIMENTO

APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON
EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON
DE 0.80 LTS POR M2, EL PRECIO
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA (P.U.O.T.)

3 62403 62403-
0027

REPARACION INTEGRAL DE RED DE
PAVIMENTO

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE
CONCRETO ASFALTICO DE 3 CMS DE
ESPESOR COMPACTO, COMPACTADO AL
95% DE SU P.V.M., CONCRETO
ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA
CON CEMENTO ASFALTICO PG64-22 ,
MATERIAL PETREO CALIZA TRITURADA
DE 3/4" A FINOS, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES, FABRICACIÓNES,
DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

  1  

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

ECONÓMICOS




