PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

Eﬁ:E R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
TORREON DIRECCION GENERAL DEOOBR;-S PUB(I:_ICéS
L OGO EMPRESA iSIEMpRE PROPUESTA TECNICA

PUEDE! DOCUMENTO No. 1

CONSTANCIA EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE
OBRASPUBLICASDE LA ASISTENCIA ALA VISITA DEL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

REFERENTE A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar
RELATIVOA LA Indicar
OBRA:
UBICADA EN: Indicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar

ADJUNTO COPIA DE LA CONSTANCIA DE HABER ASISTIDO A LA VISITA DEL LUGAR DONDE
SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS Y QUE SE TOMO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA
QUE PUEDA AFECTAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA OBRA.

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

E-ﬁ-ﬂ R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
TORREQN PROPUESTA TECNICA
LOGO EMPRESA lSlEMpRE

DUEDE! DOCUMENTO No. 2

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE
LOSTRABAJOS

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LASBASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

REFERENTE A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar
RELATIVOA LA I ndicar
OBRA:
UBICADA EN: Indicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL I ndicar

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

QUE MI REPRESENTADA CONOCE EL LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS
MOTIVO DE ESTA LICITACION, DE SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE ESTAR ENTERADO
Y DE ACUERDO QUE LOS DATOS QUE ME FUERON PROPORCIONADOS EN LASBASESDE LA
LICITACION EN LO CONCERNIENTE A CLASIFICACION DE TERRENO EN CUANTO A DUREZA,

DISPOSICION DE EXTRACTOS Y DEMAS CARACTERISTICAS SON ESTIMADASY QUE ESMI
RESPONSABILIDAD EVALUAR TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO, ACCESOS,
CAMINOS, DISTANCIAS, DISPONIBILIDAD Y UBICACION DE BANCOS DE MATERIALES Y
REGALIAS, SINDICATOSY DEMAS CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS A LA OBRA QUE PUDIERAN
INFLUIR EN EL DESARROLLO DE LA MISMA Y QUE ESTOS SENALAMIENTOS SE HAN
TOMADO EN CONSIDERACION EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA TANTO TECNICA
COMO ECONOMICA Y QUE ESTAMOS DE ACUERDO QUE S| LAS CONSIDERACIONES
RESULTARAN DIFERENTES EN LA REALIDAD, LAS DIFERENCIAS NO JUSTIFICARAN
RECLAMACION ALGUNA.

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE

I ndicar
indicar



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

ﬁﬂ R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
TORREON DIRECCION GENERALPDREOSSERQFSAPEEB(I:_II\IClléf
LOGO EMPRESA lSlEMPRE

DUEDE! DOCUMENTO No. 3

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

REFERENTE A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar
RELATIVOA LA Indicar
OBRA:
UBICADA EN: Indicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar

1.- PLANEACION INTEGRAL ( EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR AMPLIAMENTE LA
PLANEACION INTEGRAL QUE APLICARA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE
LA PRESENTE LICITACION)

2.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ( EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR AMPLIAMENTE
EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO QUE APLICARA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION)

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
Eﬁ:ﬂ R.AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS

. _TORREON PROPUESTA TECNICA

LOGO EMPRESA iISIEMPRE DOCUMENTO No. 4
PUEDE! RELACION Y CURRICULAR DE CADA UNO DE LOS

PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES

EN CAMPO Y GABINETE DE LA DIRECCION,

ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
RELATIVOA LA
OBRA:

UBICADA EN:

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar

REFERENTE A;
Indicar
Indicar

Indicar

ADJUNTO LISTADO SOLICITADO

CLAVE NOMBRE DEL PROFESIONAL | CATEGOR

1A

ESPECIALIDAD
Y AREA EN
DONDE
INTERVENDRA

2.2.- PERSONAL ADMINISTRATIVO CENTRAL:

ADMINISTRADOR UNICO Y/O DIRECTOR GENERAL Y/O
GERENTE GENERAL

DIRECCIO
N
GENERAL

TODAS

GERENTE ADMINISTRATIVO| ADMINIST
RACION

GENERAL

ADMINISTRACI
ON DE
RECURSOS

GERENTE DE CONSTRUCCION| DIRECCIO
N DE

OBRA

ADMINISTRACI
ON DE OBRAS

2.3.- PERSONAL TECNICO CENTRAL

2.5.- PERSONAL TECNICO EN OBRA

SUPERINTENDENTE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA EJECUCIO
N DE

OBRA

DIRECCION Y
EJECUCION DE
OBRA

TORREON, COAHUILA A

Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



i

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R.AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

TORRESN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
LOGO EMPRESA iSIEMPRE PROPUESTA TECNICA
PUEDE! DOCUMENTO No. 4a
ok b RELACION DE LOSTRABAJOSEN EJECUCION POREL LICITANTE
B Y SU PERSONAL
PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENTE A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar
RELATIVO A LA OBRA: Indicar
UBICADA EN: Indicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL DE Indicar
ADJUNTO LISTADO SOLICITADO
No. DE CONTRATANTE OBJETO DEL| LUGARY FECHA DEL MONTO| MONTO EJERCIDO MONTO POR FECHA DE INICIO Y
CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATADO DEL CONTRATO EJERCER| TERMINACION DEL CONTRATO
DEL
CAONTDATN
SE ADJUNTA DOCUMENTACION
NOTAS: SE DEBERA ANEXAR, CURRICULUM VITE DE LA EMPRESA LICITANTE, COPIA DE CARATULAS DE CONTRATOS Y ACTAS DE FINIQUITOS DE OBRAS EJECUTADAS
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: Indicar
FECHA DE TERMINACION DE Indicar
TRABAJOS:
PLAZO DE EJECUCION: Indicar

TORREON, COAHUILA

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
liiiil R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

TORREON DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS
LOGO EMPRESA iSIEMPRE PROPUESTA TECNICA

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL
LICITANTE SOLICITADA

pUEDE! DOCUMENTO No. 5

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LASBASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

REFERENTE A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar
RELATIVO A LA Indicar
OBRA:
UBICADA EN: I ndicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar

AJUNTO LA ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA SOLICITADA MEDIANTEEL O
LOSDOCUMENTOS EN LA FORMA SOLICITADA EN LASBASESDE ESTA LICITACION (EN
ORIGINAL Y/O COPIA NOTARIADA SOLO PARA COTEJO) Y COPIA SIMPLE.

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

E-ﬁﬂ R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

Rt DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

e A PROPUESTA TECNICA

LOGO EMPRESA ISIEMPRE DOCUMENTO No. 6
PUEDE! A

OEL=] M ANIFESTACION DE EVALUACION REFERENTE AL

ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRASPUBLICASY
SERVICIOSRELACIONADOSCON LASMISMAS

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LASBASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

REFERENTE A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar
RELATIVOA LA Indicar
OBRA:
UBICADA EN: Indicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO HABER CELEBRADO CONTRATO
ALGUNO CON DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES, POR LO QUE NO DEBO SER EVALUADO EN
LO QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
Eﬁﬂ R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

TORREON DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS

LOGO EMPRESA iSIEMPRE PROPUESTA TECNICA
DUEDE! DOCUMENTO No. 7

wemsiconave MANIFESTACION ESCRITA DE ACEPTAR EL MODELO

DE CONTRATO

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LASBASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

REFERENTE A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar
RELATIVOA LA Indicar
OBRA:
UBICADA EN: Indicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTA EMPRESA CONOCE Y ACEPTA
EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

Eﬁﬂ R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

TORREON DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

LOGO EMPRESA iISIEMPRE PROPUESTA TECNICA
DUEDE! DOCUMENTO No. 8

s ko PLANOS GENERALESY COMPLEMENTARIOSDE LA

OBRA

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LASBASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

REFERENTE A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. I ndicar
RELATIVO A LA Indicar
OBRA:
UBICADA EN: Indicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar

ADJUNTO LO PLANOS GENERALES Y COMPLEMENTARIOS PROPORCIONADOS POR LA
CONVOCANTE E IMPRESOS EN EL FORMATO SOLICITADO, RUBRICADOS EN SU TOTALIDAD
COMO CONSTANCIA DE SU CONOCIMIENTO Y ACEPTACION

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

Hﬁﬂ R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

TORREON PROPUESTA TECNICA

LOGO EMPRESA iSIEMPRE DOCUMENTO No. 9

PUEDE! COMPROM SO EXPRESO DE PRESENTAR LA CONSTANCIA DE
a-v-oune CUMPLIMIENTO EMITIDA POREL I.M.S.S,

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar

RELATIVO A LA OBRA: Indicar
UBICADA EN: Indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

1.- QUE MI REPRESENTADA DARA CUMPLIMIENTO CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL, DURANTE Y HASTA LA CONCLUSION DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE LOS
DATOS QUE SE PROPORCIONARON SE APEGAN A LA REALIDAD Y QUE PARA EL FINIQUITO DE LA OBRA MI
REPRESENTADA SE COMPROMETE A PRESENTAR EN COPIA Y ORIGINAL SOLO PARA COTEJO, EL
MANIFIESTO DE DOMICILIO DE LA OBRA'Y LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR EL I.M.S.S,,
DONDE SE CONSTATE QUE EL 1.M.S.S. DA POR ACEPTADA LA LIQUIDACION DE LAS OBLIGACIONESDE LA
CONTRATISTA EN LA OBRA EN CUESTION., TAMBIEN MANIFIESTO ESTAR ENTERADO 'Y DE ACUERDO QUE
LA CONTRATANTE NO PROCEDERA A LIBERAR LA FIANZA QUE GARANTIZA LOSVICIOS OCULTOS SI NO SE
HA DADO CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO Y QUE DE PERSISTIR ESTA OMIION EL CASO SERA TURNADO
A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA LOS EFECTOS QUE PROCEDAN.

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

TORREON DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
iSIEMPRE PROPUESTA TECNICA

MANIFESTACION DE HABER O NO ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES

LOGO EMPRESA PUEDE! DOCUMENTO No. 10

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar

RELATIVO A LA OBRA: Indicar
UBICADA EN: Indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

1- QUE MI REPRESENTADA CONOCE LA LEY DE OBRAS PUBLICASY SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS., QUE ESTA DEBIDAMENTE ENTERADO 'Y DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LAS BASES, SUS
DOCUMENTOSY ANEXQOS, DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, DE MODELO DE CONTRATO Y FIANZAS
ENTREGADO, DEL CONTENIDO DE LA(S) MINUTA(S) DE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA
(ADJUNTANDO COPIA DE LA MISMA)., Y PARA LA PREPARACION DE LA PROPUESTA SE HAN

CONSIDERADO LASNORMAS DE CALIDAD DE LOSMATERIALESY LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE HA

PROPORCIONADO CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
ﬁﬂ R.AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

TORREAON DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
LOGO EMPRESA iSIEMPRE PROPUESTA TECNICA

PUEDE! DOCUMENTO No. 11

RELACION DE MQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE
UTILIZARA EN LA OBRA

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LASBASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENTE
A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar
RELATIVO A LA OBRA: Indicar
UBICADA EN: Indicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
ADJUNTO LISTADO SOLICITADO
CANT. DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO MARCA/ SERIA/ PROPIA| RENTADA POR LUGAR HORAS CAPACIDAD, CARGA,
EQ.A (DESCRIPCION)| MODELO' NUMERO ADQUIRIR DE PROGRA| ALCANCE, LEVANTE,
UTILIZAR LOCALIZ MADAS| UNITARIO, TURNO,
L\ WalV¥aY Vi NTDNC
NOTAS: EN CASO DE MANIFESTAR COMO PROPIO SE ADJUNTARA COPIA DE FACTURA DE EQUIPO, Y DE MANIFESTAR SER RENTADA ADJUNTAR CARTYA COMPROMISO DE ARRENDAIENTO Y
DISPONIBILIDAD IRRESTRICTA QUE CONTENGA MEMBRETE CON NOMBRE, DOMICILO, TELEFONO, RFC, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARRENDADORA
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: Indicar
FECHA DE TERMINACION DE Indicar
TRABAJOS:
PLAZO DE EJECUCION: Indicar
TORREON, COAHUILA A Indicar
ATENTAMENTE

Indicar
indicar




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
Eﬁﬂ R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

TORREON DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS
LOGO EMPRESA iSIEMpRE PROPUESTA TECNICA

PUEDE! DOCUMENTO No. 12

CATALOGO DE CONCEPTOS( SIN PRECIOSY MONTOS)

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LASBASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar

RELATIVO A LA OBRA: Indicar
UBICADA EN: Indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

1.- ADJUNTO EL CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO POR EL CONVOCANTE (PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
TORREON, COAHILA) EN BLANCO, SIN PRECIOSUNITARIOSY SIN MONTOS

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

ﬁ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS

TORREON

LOGO EMPRESA iSIEMpRE PROPUESTA TECNICA
PUEDE' DOCUMENTO No. 13
o ESPEDIFICACIONES PARTICULARESY GENERALES
PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LASBASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENTE A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar
RELATIVO A LA OBRA: Indicar
UBICADA EN: Indicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
1.- OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOSY COMPLETOS LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

N
'

w
.

e

El proponente al elaborar su proposicion deberd tomar en cuenta que esta obligado a presentar detallados y completos los
andlisis para el calculo e integracion de |os precios unitarios que propongan para los trabajos objetos del concurso, debiendo en
su formulacidn apegarse estrictamente a lo sefialado en las Bases del Concurso en lo relativo a gjecucion, medicidn y base de
pago de los trabajos por gjecutar, motivo de ésta licitacion.

Es obligacion del proponente atender alo sefialado en €l parrafo anterior, ya que podra ser causa de descalificacion de la
proposicién no presentar dichos andlisis debidamente integrados.

CONTROL DE CALIDAD

El contratista esté obligado a tener en €l lugar de los trabajos a Servicio de LABORATORIO, con personal profesional

Asi mismo, el contratista se obliga, a mantener durante el periodo de gjecucion de lostrabajosy en el sitio de los mismos, los
elementos necesarios para que se puedan verificar y controlar adecuadamente |a especificacion solicitada de los trabajosy la
calidad de los materiales de construccion y de la obra gjecutada.

LaDireccion solicitaray verificarala calidad de los materiales, niveles, alineamientos, dimensiones y acabados de los trabajos
cada vez que |o juzgue necesario.

El costo de este servicio de Laboratorio en campo sera integrado en los costos de indirectos DOCUMENTO

SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA

El contratista estard obligado a tomar |as providencias que se requieran para mantener la continuidad y fluidez del transito,
disponer los trabajos en tal forma que se reduzcan al minimo las molestias que se ocasionen alos usuarios por la construccion
de laobra, y a extremar las precauciones para prevenir y evitar a transito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo
de los trabajos o por os movimientos de su maquinaria, equipo, o abastecimiento de material es.

En la Junta de Aclarciones sera Manifestado el Equipo de Seguridad e Higiene Minimo Requerido para la Ejecucion de los
trabajos motivo de estalicitacion, y su costo seraintegrado en el costo de indirectos DOCUMENTO

LIMPIEZA 'Y TERMINACION DE OBRA

El Contratista entregara la obra en su terminacion tomando en cuenta la limpieza durante a fing de |os trabajos de todas las
areas, retirando todos |os materiales sobrantes e inoperantes a tiradero municipal indicado

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
Eﬁﬂ R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

TORREON DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS

LOGO EMPRESA iSIEMPRE PROPUESTA TECNICA
PUEDE! DOCUMENTO No. 14

o DOCUMENTO DE INSCRIPCION A LICITACION, BASESY

DOCUMENTOS PROPRCIONADOS COMO GUIA

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LASBASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

REFERENTE A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar
RELATIVOA LA Indicar
OBRA:
UBICADA EN: Indicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar

ADJUNTO ORIGINAL Y COPIA DE LA INSCRIPCION PARA LA PRESENTE LICITACION, ASI
COMO LA CONVOCATORIA, LASBASESY DOCUMENTACION, IMPRESAS DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO (PORCIONADOS COMO GUIA PARA LA INTEGRACION DE LA MISMA)

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



LOGO EMPRESA

i

TORREON
iSIEMPRE
PUEDE]

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 15
ANALISISE INTEGRACION DE PRECIO UNITARIO

ATENTAMENTE,

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE DEL PREPRESENTANTE LEGA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar
OBRA(S): Indicar
UBICACION:  Indicar
UNIDAD: M2
CANTIDAD: 1.00
PRECIO UNIT.: $519.14
TOTAL: $519.14
ANALISISDE PRECIO UNITARIO (EJEMPLO)
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD|[ P.UNITARIO IMPORTE
MATERIALES
ALUM-099 |CHAMBRANA DE ALUMINIO ACUARELA ML 1.6500 $42.00] $69.30)
BLANCO
ALUM-879 |RIEL DE ALUMINIO ACUARELABLANCO ML 0.8000 $31.50) $25.20]
ALUM-400 |ZOCLO DE ALUMINIO ACURELA BLANCO ML 0.8000 $85.00) $68.00)
TOTAL DE MATERIALES $162.50
MANO DE
OBRA
CUAD-987 |[CUADRILLA DE 1 OF. ALUMINERO + 1| JORNAL 0.3500 $670.90 $234.82
AYUDANTE
TOTAL MANO DE OBRA $234.82
HERRAMIENT
A MENOR
HM-906  |HERRAMIENTA MENOR (%) M.O. 0.0300 $234.82 $7.04)
TOTAL DE HERRAMIENTA $7.04)
AUXILIARES
TOTAL DE AUXILIARES $0.00)
EQUIPO
EQ-754  |CAMION PLATAFORMA DE 3 TONELADAS HORA 0.1000 $168.00 $16.80)
TOTAL DE EQUIPO $16.80)
$421.16
COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION CENTRL 8.00% $33.69
COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION DE CAMPO 5.00% $21.06
COSTO POR FINANCIAMIENTO 0.50% $2.38
CARGO DE UTILIDAD 8.00% $38.26
CARGOS ADICIONALES DE I.V.C. 0.50% $2.58
PRECIO UNITARIO $519.14
** QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION:
TORREON COAHUILA A Indicar



E"Ffﬂ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
TORREON R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
LOGO EMPRESA - i DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS
iSIEMPRE
pUEDE' PROPUESTA ECONOMICA
P DOCUMENTO 15
Be2teN ANALISISE INTEGRACION DE PRECIO UNITARIO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (Numero de Licitacion)
OBRA(S): (OBRA INDICADA)

UBICACION: (UBICACION INDICADA)

I INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LOSANALISISDE PRECIO UNITARIO I

ESTE DOCUMENTO ESTARA INTEGRADO POR LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, CORRESPONDIENTES A TODOS LOS
CONCEPTOS QUE APARECEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO No. 17 ) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS
BASES

PARA DETERMINAR EL COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, SE ESTABLECERA EL FACTOR DE SALARIO REAL DE ACUERDO
AL DOCUMENTO No. 16 ( ANALISIS E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL POR CATEGORIA) MISMO QUE SERVIRA DE
BASE PARA EL TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL QUE INTERVENDRA EN OBRA ( DOCUMENTO No. 16)

EL COSTO DIRECTO DE LA HERRAMIENTA MENOR UTILIZADA EN CADA CONCEPTO SE DETERMINARA COMO UN PORCENTAJE
(%) DE COSTO DE LA MANO DE OBRA

EL COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES SERA CONSIGNADO EN EL PRECIO UNITARIO PUESTO EN OBRA, EXCEPTO QUE
ESPECIFICAMENTE SE MANIFIESTE EL ACARREO PARA DICHO MATERIAL

PARA ESTABLECER LOS COSTOS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION, SE DETERMINARAN LOS COSTOS HORARIO DE LA
MAQUINARIA A UTILIZAR DE ACUERDO AL DOCUMENTO No. 18

INDEPENDIENTEMENTE DEL SISTEMA UTILIZADO POR EL POSTOR PARA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ESTOS DEBERAN
CONTENER LOS DATOS QUE SE CONSIGNAN EN EL EJEMPLO ILUSTRATIVO, SIENDO IMPRECINDIBLE LA PRESENTACION DEL
COSTO UNITARIO DESGLOSADO EN LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN, YA QUE ESTE SERA REQUISITO INDISPENSABLE PARA
TODO TRAMITE DE AJUSTE DE COSTOS

LOS COSTOS DE INDIRECTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL, DE ADMINISTRACION DE OBRA, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES (1.V.C.=0.5%), SE DETERMINARAN DE ACUERDO EN LO DETALLADO EN LAS BASES PARA ESTA
LICITACION, Y SERAN ACORDE A LO ANALISADO E INDICADO EN LOS DOCUMENTOS No. .

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION:

TORREON COAHUILA A (Fecha Indicada)

ATENTAMENTE,

(RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)



Eﬂ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

TORREON R.AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
iSlEMbRE DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS
LOGO EMPRESA pUEbEI PROPUESTA ECONOMICA
. DOCUMENTO 16
ama COSTOSBASICOSDE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE
INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE LICITACION)
OBRA(S): (OBRA INDICADA)

UBICACION:  (UBICACION INDICADA)

COSTOSBASICOSDE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN

LA OBRA
CLAVE DESCRIPCION DE LOSINSUMOSA UTILIZAR UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO IMPORTE
1- (Indicando las marcas de los insumos)
MATERIALES
PUESTOS EN
ORRA

SUMA DE MATERIALES $
2- MANO DE|(Indicando la cuadrilla y/o especialidad del personal
OBRA encargado de realizar |os trabajos en obrad
SUMA DE MANO DE OBRA $
3.- (% Herramienta Menor de la Mano de obra)
HERRAMIENT
A MENOR
SUMA DE HERRAMIENTA $
5.- EQUIPO (Indicando Marca, modelo, capacidad)
UMA DE EQUIPO $
TOTAL $
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION:
TORREON COAHUILA A (FECHA INDICADA)

ATENTAMENTE,

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

Eﬁﬂ R.AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 16a

COSTOSBASICOSAUXILIARESDE PRECIO UNITARIO

TORREON

iSIEMPRE
PUEDE!

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.

(NUMERO DE LICITACION)

OBRA(S): (OBRA INDICADA)
UBICACION:  (UBICACION INDICADA)
COSTOS BASI COSAUXILIARES DE PRECIOS UNITARIOS
CLAVE DESCRIPCION DE LOSINSUMOSA UTILIZAR |  UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO IMPORTE]
009-078 MORTERO CEMENTO-ARENA-AGUA M3
PROPORCION 1:3
CEMENTO GRISEN SACO TONL 0.5100 $3,100.00[  $1,581.00
ARENA TRITURADA M3 1.1800, $255.00  $300.90
AGUA LIMPIA M3 0.3400 $30.00 $10.20
SUMA $1,892.10
009-231 LECHADA DE CEMENTO GRIS-AGUA M3
CEMENTO GRISEN SACO TONL 1.3400 3,100.0000 $4,154.00
AGUA LIMPIA M3 1.2300 30.0000 $36.90
SUMA DE HERRAMIENTA $4,190.90

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION:

TORREON COAHUILA A

ATENTAMENTE,

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(FECHA INDICADA)



LOGO EMPRESA

i

TORREON
iSIEMPRE
PUEDE!

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.

OBRA(S):

UBICACION:

(OBRA INDICADA)

(UBICACION INDICADA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R.AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 16b

COSTOSBASICOSAUXILIARES DE PRECIO UNITARIO
INTEGRACION DE CUADRILLASDE MANO DE OBRA

(NUMERO DE LICITACION)

COSTOSBASICOSAUXILIARES DE PRECIOSUNITARIOS, INTEGRACION DE CUADRILLASDE MANO DE OBRA

CLAVE DESCRIPCION DE LOSINSUMOSA UTILIZAR UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO IMPORTE
200-98 CUADRILLA 11 (1OF.ALBANIL +1 JORNAL
AYUDANTE)
OFICIAL ALBARNIL JORNAL 1.0000 $370.00| $370.00
AYUDANTE DE ALBANILERIA JORNAL 1.0000 $250.00| $250.00
HERRAMIENTA MENOR (%) M.O. 0.0300 $620.00| $18.60
SUMA $638.60
200-89 CUADRILLA 16 ( 1 OF. ELECTRICO + 1 JORNAL
AYUDANTE)
OFICIAL ELECTRICO JORNAL 1.0000 410.0000 $410.00
AYUDANTE DE ELECTRICO JORNAL 1.0000 250.0000 $250.00
HERRAMIENTA MENOR (%) M.O. 0.0300 $660.00| $19.80
SUMA DE HERRAMIENTA $679.80

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION:

TORREON COAHUILA

ATENTAMENTE,

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(FECHA INDICADA)



LOGO EMPRESA

TORRE®

M

iSIEMPRE
PUEDE!

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R.AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 17

ANALISISE INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE
OBRA(S): (OBRA INDICADA)
UBICACION:  (UBICACION INDIADA)
ANALISIS E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALRIO REAL
UNIDAD DE MEDIDA | ACTUALIZACION (UMA)= $103.74 3 VECES UNIDAD DE ACTUALIZACION = $311.22 25 VECES LA MEDIDA DE UNIDAD DE ACTUALIZACION = $2,593.50
CLAVE CATEGORIA SALARIO | FACTOR DE [ SALRIO BASE| EXCEDENTE | APLIACION | cUOTAFUA | PRESTACION | PRESTACION | INVALIDES Y | CESATIAEN | RIESGO DE | GUARDERIAS| SAR SUMADE [ FACTORDE | INFONAVIT | IMPUESTO | SUMADE | FACTOR DE
BASE  $| SALARIO DE DE 3 UMA IMSS AL ESEN ESEN VIDA EDAD TRABAJO PRESTACION| cuoTA SOBRE | PRESTACION | PRESTACION
BASE COTIZACION EXCEDENTE ESPECIE DINERO AVANZADA Y| ESLEY IMSS | PATRONAL NOMINA ES ES
PENCIONAD VEIEZ AL IMSS ADICIONALES|
os
A B 3 D E F G H [ ) K L ™M N o 3 Q R s T u
CxD E-3UMA FXG HXUMA IXE IXE KXE LXE MxE NxE OXE SUMA (G-0) P/E RxE SXE P+R+S S/E
CUOTAS IMSS PATRONALES 1.100% 20.400% 1.050% 0.700% 1.750% 3.150% 1.000% 2.000%
CUOTAS IMSS ASEGURADOS 0.400% 0.375% 0.250% 0.625% 1.125% 5.000% 2.000%
Sn FSBC SBC 1.500% 20.400% 1.425% 0.950% 2.375% 4.275% 7.58875% 1.000% 2.000% 5.000% 2.000% 53 SP/SBC
1 PEON $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785
2 AYUDANTE GENERAL $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785
3 AYUDANTE DE ALBARIL $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785
4 AYUDANTE DE CARPINTERO OBRA| $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785
NEGRA
5 AYUDANTE DE FIERRERO $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785
6 AYUDANTE DE AZULEJERO $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785
7 AYUDANTE DE PLOMERO $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785
8 AYUDANTE DE ELECTRICO $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785
9 AYUDANTE DE TUBERO $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785
10 OPERADOR DEREVOLVEDORA $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785
1 OPERADOR DE VIBRADOR $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785
12 OPERADOR DE EQUIPIO MENOR $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785
13 OFICIAL ALBANIL $285.72 1.0493 $299.81 $11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154
14 OFICIAL CARPINTERO DE OBRA| $285.72 1.0493 $299.81 $11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154
NEGRA
15 OFICIAL FIERRERO $285.72 1.0493 $299.81 $11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154
16 OFICIAL AZULEJERO $285.72 1.0493 $299.81 $11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154
17 OFICIAL PLOMERO $285.72 1.0493 $299.81 $11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154
18 OFICIAL ELECTRICO $285.72 1.0493 $299.81 $11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154
19 OFICIAL TUBERO $285.72 1.0493 $299.81 $11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154
20 OFICIAL COLOCADOR DE DIVERSOS |~ $285.72 1.0493 $299.81 $11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154
21 OPERADOR DE MAQUINARIA Y/O| $357.15 1.0493 $374.76 $63.54 $0.95 $21.16 $5.34 $3.56 $8.90 $16.02 $28.44 $3.75 $7.50 $95.62 0.25515 $18.74 $7.50 $121.85 0.325151
EQUIPO PESADO
22 TECNICO TOPOGRAFO $357.15 1.0493 $374.76 $63.54 $0.95 $21.16 $5.34 $3.56 $8.90 $16.02 $28.44 $3.75 $7.50 $95.62 0.25515 $18.74 $7.50 $121.85 0.325151
23 CABO DE OFICIOS $357.15 1.0493 $374.76 $63.54 $0.95 $21.16 $5.34 $3.56 $8.90 $16.02 $28.44 $3.75 $7.50 $95.62 0.25515 $18.74 $7.50 $121.85 0.325151
FECHA DE INICIO: (FECHA INDICADA) LICITANTE: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE TORREON, COAHUILA A (FECHA INDICADA)

FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION:

(FECHA INDICADA)
(PERIODO INDIVADO)

NOMBRE Y FIRMA DEL REP. LEGAL:

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)



DATOS PARA LA INTEGRACION DE FACTOR DE SALARIO REAL DATOS PARA LA INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL
DICAL DIAS CALENDARIO ANALIZADO 365.00 REGIMEN DESCRIPCION TIPO PATRON | OBRERO TOTAL BASE PARA CALCULAR MARCO NORMATIO
OBLIGATORI
DIAGI DIAS DE AGUINALDO AL ARO 15.00 0DEL [ RIESGOS DE TRABAJO | EN ESPECIEY | PRIMA DE PRIMA DE SBC LSS (ART. 71)
SEGURO ENDINERO |  RIESGO RIESGO
SOCIAL VIGENTE DE VIGENTE DE
ARTICULO 11 LA EMPRESA LA EMPRESA
Iss
PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL 3.00 i ENFERMEDADES Y CUOTAFIA | 20.4000% | 0.0000% | 20.4000% UMA LSS (ART. 106 FRACC- | Y DECIMO NOVENO
MATERNIDAD TRANSISTORIO)
DIAS EQUIVALENTE POR HORAS EXTRAS AL ANO 0.00 APLICACION | 1.1000% | 0.4000% 1.5000% SBC-(3-UMA) LSS (ART. 106 FRACC- II Y DECIMO NOVENO
AL TRANSISTORIO)
EXCEDENTE
NE 2
i) TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADO= 383.00 PRESTACIONE| 0.7000% | 0.2500% | 0.9500% SBC LSS (ART. 107 FRACC. I Y II
S EN DINERO
DIDOM DESCANSO SEMANAL (DOMINGOS) 52.00 GASTOS 1.0500% | 03750% 1.4250% SBC LSS (ART. 25)
MEDICOS
PENSIONADO
<
DIVAC VACACIONES 12.00 i INVALIDES Y VIDA ENDINERO | 1.7500% | 0.6250% 2.3750% SBC LSS (ART. 147)
DIFED DESCANSO OBLIGATORIO FESTIVOS POR LEY 7.00 v RETIRO ENDINERO | 2.0000% | 0.0000% 2.0000% SBC LSS ( ART. 158, FRACC. I)
DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMAS 3.00 CESANTIA EN EDAD ENDINERO | 3.1500% 11250% | 4.2750% SBC LSS (ART. 158 FRACC. Il )
AVANZADA Y VEJEZ
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE 5.00 v GUARDEDRIAS Y ENESPECIEY| 1.0000% | 0.0000% 1.0000% SBC LSS (ART. 211)
PRESTACIONES SOCIALES | EN DINERO
DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDADES NO PROFESIONALES 1.00
DISIN DIAS POR CONDICIONES SINDICALES ANUALES 0.00
DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO= 80.00
Ti TOTAL DE DIAS LABORADOS AL ANO (DICAL-DINLA) 285.00
To/Ti FACTOR DE EMPRESA Tp/TI (FS| FACTOR DE SALARIO INTEGRADO) 1.3439
FSBC FATOR PARA SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp/DICAL) PARA CALCULO DEL 1.0493
IMSS
FECHA DE INICIO: (FECHA INDICADA) LICITANTE: (EAZON SOCIAL DEL LICITANTE) TORREON, COAHUILA A (FECHA INDICADA)
FECHA DE TERMINACION: (FECHA INDICADA)

PLAZO DE EJECUCION: (PERIODO INDICADO)

NOMBRE Y FIRMA DEL REP. LEGAL:

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)




DOCUMENTO 17 TABULADOR DE SALARIOS BASE POR CATEGORIA

CLAVE CATEGORIA SALARIO NOMINAL (Sn) |  SALARIO BASEDE | Ps= OBLIGACION OBRERO | FST=(Ps*Tp/Ti)+(Tp/Ti) SALARIO REAL
COTIZACION (SBC) PATRONAL INTEGRADO
1 PEON $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79
2 AYUDANTE GENERAL $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79
3 AYUDANTE DE ALBARIL $171.43 $179.88 0.383785 1.45203 $248.92
4 AYUDANTE DE CARPINTERO OBRA NEGRA $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79
5 AYUDANTE DE FIERRERO $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79
6 AYUDANTE DE AZULEJERO $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79
7 AYUDANTE DE PLOMERO $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79
8 AYUDANTE DE ELECTRICO $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79
9 AYUDANTE DE TUBERO $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79
10 OPERADOR DEREVOLVEDORA $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79
1 OPERADOR DE VIBRADOR $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79
12 OPERADOR DE EQUIPIO MENOR $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79
13 OFICIAL ALBARIL $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04
14 OFICIAL CARPINTERO DE OBRA NEGRA $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04
15 OFICIAL FIERRERO $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04
16 OFICIAL AZULEJERO $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04
17 OFICIAL PLOMERO $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04
18 OFICIAL ELECTRICO $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04
19 OFICIAL TUBERO $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04
20 OFICIAL COLOCADOR DE DIVERSOS $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04
21 OPERADOR DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO PESADO $357.15 $374.76 0.325151 1.78082 $636.02
22 TECNICO TOPOGRAFO $357.15 $374.76 0.325151 1.78082 $636.02
23 CABO DE OFICIOS $357.15 $374.76 0.325151 1.78082 $636.02
FECHA DE INICIO: (FECHA INDICADA) LICITANTE: (RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)

FECHA DE TERMINACION:

(FECHA INDICADA)




LOGO EMPRESA

i

TORREON

iSIEMPRE
PUEDE!

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 18

PRESUPUESTO POR PARTIDASY GENERAL

(NUMERO DE LICITACION)

OBRA(S): (OBRA INDICADA)
UBICACION:  (UBICACION INDICADA)
PRESUPUESTO POR PARTIDASY GENERAL
CLAVE PARTIDA/CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO TOTAL
SUMA $
16%IVA.  $
TOTAL $
SON: (CON LETRA EL IMPORTE ANTESDEL 1.V.A)

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA SER PRESENTADO: PRESUPUESTO POR PARTIDASY PRESUPUESTO POR CONCEPTOS

FECHA DE INICIC:
FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

TORREON COAHUILA A (FECHA INDICADA)

ATENTAMENTE,

RACON SOCIAL DEL LICITANTE
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)



LOGO EMPRESA

i

TORREON
iSIEMPRE
PUEDE!

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 19

ANALISISDE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION

(NUMERO DE LICITACION

OBRA(S): (OBRA INDICADA)

UBICACION: (UBICACION INDICADA)

I ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION I
Descripcion

Clave: 008-990

Grua de Patio sobre ruedas P&H modelo Omega de 18 Toneladas capacidad de carga con pluma de 3 secciones de accionamiento hidraulico con motor a diesel de 190

HP

Datos Generales

Vad = Valor de Adquisicio =

Pn = Valor de llantas =

Pa = Valor de piezas especiales =

Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =

$1,046,850.00 Pnom = Potencia nominal = 190.00 hp
$7,955.84 Tipo de Combustible Diesel
$0.00 Pc = Precio de combustible = $17.00 Litro

$1,038,894.16

r = Factor de rescate = 0.2500

Vr = Valor de rescate = Vm*r = $259,723.54

i=Tasa deinteres = 7.38

s = Prima de seguros = 3.00 % anual Pac = Precio de aceite = $63.00 Litro

Ko = Factor de mantenimiento = 0.8000 Vn = Vida economica de llantas 6,000.00 Horas

Ve = Vida economica = 12,000 Horas

Va = Vida economica de piezas especiales = 0.00 Horas Gh = Cantidad de combustible = 26.1250 Lts/Hr

Hea = Tiempo trabajado por afio = 2400 Horas Ah = Cantidad de aceite = 0.7364 Lts/Hr

Clave: 008-990 Formula Operaciones Total

Cargos Fijos

Depresacion: D = (Vm-Vr)/Ve = ($1,038,894.16-$ 259,723.54)/12,000.00 = $64.93

Inversion: Im = [(Vm+Vr)/2Heali = [($ 1,038,894-16+$ 259,723.54)/2*2400.00)]0.073800 = $17.97

Seguros: Sm = [(Vm+Vr)/2Heali = [($ 1,038,894-16+$ 259,723.54)/2*2400.00)]0.030000 = $8.12

Mantenimiento: Mn = Ko*D 0.80000*$ 64.93 $51.94
Total de Cargos Fijos $142.96

Consumos

Combustibles Co = Gh*Pc = 26.125*$17.00 = $444.13

Lubricantes Lb = Ah*Pac = 0.73643*$ 63.00 = $46.40

Llantas N=Pn/Vn= $ 7995.84/6,000.00 = $1.35
Total de Consumos $491.88

Operacién

Sn = Salario tubuladp = $ 25.37

Fsr = Factor de salario real = 1.00000

Sr = Salario real de operacién = Sn*Fsr = $ 725.37

Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00

009-0087 Po =Sr/Ht = $725.37/8.00 $90.67
Total de operacién $90.67
Total de operacién

Costo Horario $725.51

NOTAS: Vad = Valor de A

** Setecientos veinticinco pesos 51/100 M.N. **

io=se iderara como

ia nuevay los r

afectara a los cargos fijos, consumos y operacién

Se debera considerar en la integracion del costo horario los Cargos por Consumos y Cargos por Operacion, de o ser si sera motivo de descalificacion de la

propuesta

Debera adj copia de indicad

ado

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION:

(FECHA INDICADA)
(FECHA INDICADA)
(PERIODO INDICADO)

ATENTAMENTE,

TORREON, COAHUILA A DE 20,

( Razon Social del Licitante )

(Nombre y Firma del Representante Legal)
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TORREON
LOGO EMPRESA iSIEMPRE
PUEDE!

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
OBRA(S):
UBICACION: (UBICACION INDICADA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R.AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 20

ANALISISCALCULO E INTEGRACION DE LOSCOSTOSINDIRECTOS

(NUMERO DE LICITACION)
(OBRA INDICADA)

POSIBLE APLICACION=

NO APLICABLE=

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS (EJEMPLO) I

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $

PLAZO DE EJECUCION EN (Indicar) PLAZO DE EJECUCION EN MESES (Indicar)
DIAS CALENDARIO

MONTOS DE:
ADMINISTRACION CENTRAL % ADMINISTRACION DE OBRA |%

|.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.-)PERSONAL ADMINISTRATIVOQUE INTERVENDRA EN LA OBRA ( DOCUME
LEY Y SEGURO SOCIAL

NTO No. ) CON PRESTACIONES DE $

B.-) PERSONAL TECNICO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA (DOCUENTO No. ) CON PRESTACIONES DE LEY Y SEGURO $ $

SOCIAL

C.-) PERSONAL DE SERVICIO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA (DOCUMENTO No.) CON PRESTACIONES DE LEY Y $

SEGURO SOCIAL

SUB TOTALINCISO A, BY C $ $

F.-) PASAJES Y VIATICOS PARA LOS INCISOS A, BY C

«
«

G.-) LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIO DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA LOS INCISOS A, BY C $ $

SUB TOTAL INCISO F Y G| $

SUMA DE |.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES) $ %

o
xR

I1.- DEPRECACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.-) EDIFICIOS Y LOCALES

B.-) LOCALES DE MANTENIMIENTO GUARDA

C.-) BODEGAS

D.-) INSTALACIONES GENERALES

E.-) EQUIPOS, MUEBLES Y ENCERES

F.-) DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS

G.-) CAMPAMENTOS

SUMA DE Il.- DEPRECACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS $ %

R R P R P R B

I1l.- SERVICIOS

A.-) LABORATORIO DE CAMPO

B.-) CONSULTORIA Y ASESORIAS

C.-) ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

D.-) OTROS

SUMA DE III.- SERVICIODS|

L7 B78 7 EV
[ v | o [v v

IV.- FLETES Y ACARREOS

A.-) DE CAMPAMENTOS

B.-) DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.-) DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONEAS

D.-) DE MOBILIARIO

[ v | o [v v

SUMA DE IV.- FLETES Y ACARREOS| $ %

V.- GASTOS DE OFICINA

A.-) PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.-) CORREOS, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO, OTROS

C.-) EQUIPO DE COMPUTACION Y FOTOGRAFIA

D.-) SITUACION DE FONDO

E.-) COPIAS Y DUPLICADOS

F.-) LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.-) GASTOS DE CONCURSOS

74 E78 74 £V8 VN R4 7Y P78
R R P R P R B

SUMA DE V.- GASTOS DE OFICINA|

VI.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

A.-) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

«
«

SUMA DE VI.-

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO $ | | $

VII.- SEGURIDAD E HIGIENE

A.-) SEGURIDAD DE OBRA ( INDICAR Nos DE SENALAMIENTOS DE AREA DE TRABAJO, DE CIRCULACION,DE
PELIGRO, ETC.)

B.-) SEGURIDAD DE PERSONAL EN CAMPO ( INDICAR Nos. DE EQUIPOS DE ROPA DE ALGODON, OVEROL, BOTAS,
CASCO, GUANTES, GOGLES, CARETAS, CUERDA VIUDA, CINTURON DE SEGURIDAD, CASACA ANTIREFLEJANTE,
ETC.

C.-) SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA ( NoS. DE SERVICIO SANITARIO MOVIL, TOLDO PARA AREA DE COMEDOR,
CONTENEDOR DE BASURA, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, MEDIDAS ANTICOVID-19

SUMA DE VII.- SEGURIDAD E HIGIENE

VIII.- SEGUROS Y FIANZAS

A.-) PRIMAS POR SEGUROS

B.-) PRIMAS POR FIANZAS

C.-) PRIMAS POR FIANZAS DEL CONTRATO

D.-) APORTACIONES, PAGOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIO U OTROS

E.-) PRIMAS POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SUMA DE VIII.- SEGUROS Y FIANZAS

0 R R P R B

IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.-) CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO

B.-) MONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPOS CUANDO ASI PROCEDA

C.-) TRABAJOS PREVIOS DE INSTALACIONES DE:

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

4.-LETREROS DE OBRA Y SENALIZACIONES

w|v|v|lvlv|v]n




5. OTROS $ | $ ]
SUMA DE IX.- TRABAIOS PREVIOS Y AUXILIARES $ | % S | "%
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS MONTO ($) MONTO ($)
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS MONTO ($)
(C.l.) PORCENTAJE DE COSTO DE INDIRECTO PORCENTAJE (%) [ PORCENTAJE (%)
TOTAL DEL PORCENTAIE DE INDIRECTOS PORCENTAJE (%)
RESUMEN DE: PARTIDA / CONCEPTO MONTO Y % DE
ADMINISTRACION CENTRAL] % | ADMINISTRACION DE OBRA[%
|.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES $ % $ %
II.- DEPRECACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS $ % $ %
IIL.- SERVICIOS $ % $ %
IV.- FLETES Y ACARREOS $ % $ %
V.- GASTOS DE OFICINA $ % $ %
VI.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO $ % $ %
VII.- SEGURIDAD E HIGIENE $ % $ %
VIll.- SEGUROS Y FIANZAS $ % $ %
IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES $ % $ %
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS MONTO ($) MONTO ($)
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS MONTO ($)
(C.I.) PORCENTAJE DE COSTO DE INDIRECTO PORCENTAJE (%) PORCENTAJE (%)
TOTAL DEL PORCENTAIE DE INDIRECTOS PORCENTAJE (%)
PARTIDA CONCEPTO % OPERACION ACUMULADO
1 COSTO DIRECTO DE LA OBRA 1.0000
2 COSTO DE INDIRECTOS< DE ADMINISTRACION CENTRAL 9.00% S/CD 1.000+0.0900 10900
3 COSTO DE INDIRECTOS<DE ADMINISTRACION DE OBRA 8.10% $/CD 1.090+0.0810 11710
4 COSTO POR FINANCIAMIENTO 1.40% S/A 1.1710 x 1.0140 1.1870
5 CARGO POR UTILIDAD 10.00 % S/A 1.1870 x 1.100 1.3060
CARGOS ADICIONALES DE L.V.C. ( INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL)
6 0.50 % S/PV

FACTOR DE SOBRE COSTO = 1.306 1.306 1.3125

1-0.005 0.095

NOTA: TODOS Y CADA UNO DE LOS INSUMOS QUE INTEGREN EL ANALISIS DE INDIRECTOS DEBERAN SER MANIFESTADOS EN COSTO POR PERIODO DE EJECUCION DE OBRA, IMPORTES Y
PORCENTAJES

= COSTO DIRECTO
A= ACUMULADO
P.V.= PRECIO DE VENTA
TORREON COAHUILA A (Fecha Indicada)
LICITANTE: (RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)

REPRESENTANTE LEGAL: (NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)



Eﬁﬂ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
LOGO EMPRESA TORREON DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
.
iSIEMPRE PROPUESTA ECONOMICA
DUEDE! DOCUMENTO 21
wnstbicta wanm ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
LICITACION PUBLICA NACIONAL Indicar OBRA(S): Indicar
LUGAR DE PRESENTACION TORREON, COAHUILA FECHA DE PRESENTACION PROPUESTA: Indicar
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (EJEMPLO)
LICITACION Y/O CONCURSO # Indicar COSTO DIRECTO $8,104,555.66
OBRA(S) Indicar COSTO INDIRECTO ADM. $743,187.75
CENTRAL + ADM. CAMPO
UBICACION Indicar COSTO DIRECTO + $8,847,743.41 9.17%
INDIRECTO ADM
CENTRAL + ADM. CAMPO
FECHA DE INICIO TRABAJOS Indicar 1ER. ANTICIPO l $2,867,053.46 | 30.0%
FECHA DE TERMINO Indicar
PLAZO DE EJECUCION Indicar
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 | MES 15 SUMAS
[CALENDARIZACION DE EGRESOS| $ 10,133.43( $ 131,93091| $ 1,203,354.43( $ 1,061,126.56| $ 371,135.93| $ 158,765.27 | $ 643,247.86 | $ 1,230,715.75| $ 454,768.48 | $ 1,772,321.26 | $ 2,519,344.97 $ 9,556,844.85
( C.D. + C..TOTAL) ACORDE CON
EL PROGRAMA DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS
IMPORTE ACUMULADO $ 10,133.43 | $ 142,064.34| $ 1,345,418.77 $ 2,406,545.33| $ 2,777,681.26 | $ 2,936,446.53| $ 3,579,694.39| $ 4,810,410.14| $ 5,265,178.62| $ 7,037,499.88| $ 9,556,844.85
[[NGRESOS:
"ANTICIPO(S) QUE SE OTORGARA| $ 2,867,053.46
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES $ -l s 7,042.73| $ 91,691.98( $ 836,331.33| $ 737,482.96( $ 257,939.47 $ 110,341.86| $ 447,057.26 | $ 855,347.45| $ 316,064.09 | $ 1,231,763.28 $ 1,750,944.75 $ 6,642,007.17
IA. PRESENTAR, CONSIDERANDO
LOS PLAZOS DE FORMULACION,
JAPROBACION, TRAMITE Y PAGO,
DEDUCIENDO LA
IAMPORTIZACION DEL ANTICIPO
[CONCEDIDO Y LOS CARGOS
ADICIONALES DE LV.C.
TOTAL POR PERIODO $ 2,867,053.46| $ -l s 7,042.73| $ 91,691.98( $ 836,331.33| $ 737,482.96( $ 257,939.47 $ 110,341.86| $ 447,057.26 | $ 855,347.45| $ 316,064.09 | $ 1,231,763.28| $ 1,750,944.75| $ $
TOTAL ACUMULADO $ 2,867,053.46| $ 2,867,053.46| $ 2,874,096.19| $ 2,965,788.17| $ 3,802,119.50 | $ 4,539,602.46| $ 4,797,541.93| $ 4,907,883.79| $ 5,354,941.06| $ 6,210,288.50| $ 6,526,352.60 | $ 7,758,115.87 $ 9,509,060.63
[Ecresos:
GASTOS QUE IMPLIQUEN| $ 9,381.41| $ 122,150.39| $ 1,114,120.89 | $ 982,440.52| $ 343,600.47 | $ 146,981.42 | $ 595,499.62 | $ 1,139,384.02| $ 421,021.75 | $ 1,640,803.37| $ 2,332,359.55 | $ $ $ $ $ 8,847,743.41
TOTAL $ 9,381.41| $ 122,150.39| $ 1,114,120.89 | $ 982,440.52| $ 343,600.47 | $ 146,981.42 | $ 595,499.62 | $ 1,139,384.02| $ 421,021.75 | $ 1,640,803.37| $ 2,332,359.55 | $ $ $ $
[SALDOS (DIFERENCIA DE| $ 2,857,672.05|-$ 122,150.39-$ 1,107,078.16 | -$ 890,748.54| $ 492,730.86 | $ 590,501.54 [ -$ 337,560.15[-$ 1,029,042.16| $ 26,035.51 | -$ 785,455.92| -$ 2,016,295.46 | $ 1,231,763.28( $ 1,750,944.75| $ $
INGRESOS Y EGRESOS)
"INTERES(%) $ 7,858.60 | -$ 33591 |-$ 3,044.46 | -$ 2,44956 | $ 1,355.01( $ 1,623.88|-$ 928.29| -$ 2,829.87( $ 71.60 | -$ 2,160.00 | -$ 5,544.81 $ $ $
"INTERESESACUMULADOS $ 7,858.60 | $ 7,522.68|-$ 10,567.15 | -$ 13,016.71 | -$ 11,661.70 | -$ 10,037.82|-$ 10,966.11 | -$ 13,795.98 | -$ 13,724.38 | -$ 15,884.38 | -$ 21,429.19 | -$ 21,429.19 | -$ 21,429.19 -$ 21,429.19
NOTA: ADJUNTAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO CONSIDERADO
TASA TIEE % 3.30% INTERESES ACUMULADOS AL TERMINO DE LA OBRA = -$21,429.19 = -0.24%
PUNTOS QUE COBRA EL 0.00% COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO $8,847,743.41
TOTAL DE TASA % 3.30%

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

28



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
LOGO EMPRESA TORREON DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS

iISIEMPRE PROPUESTA ECONOMICA
PUEDE! DOCUMENTO 22

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE LICITACION)
OBRA(S): (OBRA INDICADA)

UBICACION:  (UBICACION INDICADA)

UTILIDAD PROPUESTA POREL LICITANTE

NOTA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERA ANOTAR EL MONTO ($) Y EL PORCENTAJE (%) DE LA UTILIDADSY ESTE
DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORESEN LA UTILIDAD DEL COTRATISTA

PORCENTAUJE (%) DE LA UTILIDAD PROPUESTA %
MONTO ($) DE LA UTILIDAD PROPUESTA $
FECHA DE INICIO: (FECHA INDICADA)
FECHA DE TERMINACION: (FECHA INDICADA)
PLAZO DE EJECUCION: (PERIODO INDICADO)
TORREON COAHUILA A (FECHA INDICADA)
ATENTAMENTE,

(RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)



i

TORREON
iSIEMPRE
PUEDE!

LOGO EMPRESA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.
OBRA(S): (OBRA INDICADA)

UBICACION:  (UBICACION INDICADA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRASPUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 23

CARGOSADICIONALES

(NUMERO DE LICITACION)

CARGOSADICIONALES

NOTA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERA ANOTAR EL MONTO ($) Y EL PORCENTAJE (%) DE LOS CARGOS ADICIONALES
DE INSPECCION VIGILANCIA'Y CONTROL

PORCENTAJE (%) DE LOSCARGOSADICIONALES %
MONTO ($) DE LOSCARGOSADICIONALES $
FECHA DE INICIO: (FECHA INDICADA)
FECHA DE TERMINACION: (FECHA INDICADA)
PLAZO DE EJECUCION: (PERIODO INDICADO)
TORREON COAHUILA A (FECHA INDICADA)
ATENTAMENTE,

(RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)



logo empresa

f

RRE

iSIEMPRE
PUEDE!
LICITACION PUBLICA
NACIONAL No.
OBRA(S)
UBICACION:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 24
PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES

(INDICADO )
(INDICADA )
(INDICADA )

DESCRIPCION DE LA PARTIDA Y CONCEPTO

FECHA DE

PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES POR CONCEPTO

INICIO

FECHA DE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO
TERMINO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

IMPORTE MENSUAL|
IMPORTE ACUMULADO

% MENSUAL|

% ACUMULADO|

EL LLENADO DEBERA SER! BARRA

MONTO
FECHA DE INICIO OBRA: (Indicar Inicio)
FECHA DE TERMINACION OBRA: (Indicar Terminacion)

PLAZO DE EJECUCION: (indicar Plazo en dias Calendario)

NOTA: DESGLOSAR EL 100 % DE LOS CONCEPTOS MANIFESTADO EN EL DOCUMENTO No. 18 Y LOS INDICADOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

( Razon Social del Licitante)
(Nombre y Firma del Representante Legal )

TORREON COAHUILA, A




ﬁ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

RRESN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
logo empresa
i?:IEMPR'E PROPUESTA ECONOMICA
PUEDE! DOCUMENTO 25a

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA DE CAMPO EXPRESADOS EN BARRA E IMPORTES

LICITACION PUBLICA

NACIONAL No. (INDICADA)
OBRA(S): (INDICADA)
UBICACION: (INDICADA)

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA DE CAMPO EXPRESADOS EN BARRA E IMPORTES

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA (POR CATEGORIA) CANTIDAD DE |  FECHA DE FECHA DE CANTIDAD UNIDAD SALARIO ARO 20
PERSONAL A INICIO TERMINO (JORNADAS) DIARIO MESES
UTILIZAR POR ANALIZADO TOTAL
CATEGORIA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
JORNADA
JORNADA
JORNADA
JORNADA
IMPORTE MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO)|
% MENSUAL
% ACUMULADO)

NOTA: DESGLOSAR EL 100 % DE LA MANO DE OBRA POR CATEGORIA Y/O ESPECIALIDAD DE CAMPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ( EL SALARIO DIARIO DEL PERSONAL DEBERA INCLUIR LAS PRESTACIONES DE LEY Y DEL SEGURO SOCIAL)

ELLLENADO DEBERA SER: BARRA

MONTO
FECHA DE INICIO OBRA: (Indicar Inicio) (Razon Social del Licitante)
FECHA DE TERMINACION OBRA: (Indicar Terminacion)

(Nombre y Firma del Representante Legal )
PLAZO DE EJECUCION: (indicar Plazo en dias Calendario)



B

logo empresa is[sﬁpﬁ&
PUEDE!

LICITACION PUBLICA
NACIONAL No.
OBRA(S)
UBICACION:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 25b.
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EXPRESADOS EN BARRA E IMPORTES

(INDICADA)
(INDICADA)
(INDICADA)

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EXPRESADOS EN BARRA E IMPORTES

DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO (TIPO, MARCA, MODELO) | CANTIDAD DE | FECHA DE FECHA DE CANTIDAD UNIDAD cosTo ANO 20,
EQUIPO A INICIO TERMINO (HORAS) HORARIO MESES TOTAL
UTILIZAR MES 1 MES 2 MES 3 MEs4 MES 5 MES 6 MES 7 MEs 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

IMPORTE MENSUAL|

IMPORTE ACUMULADO

% MENSUAL|

% ACUMULADO

EL LLENADO DEBERA SER: BARRA

FECHA DE INICIO OBRA: (Indicar Inicio)
FECHA DE TERMINACION OBRA: (Indicar Terminacion)

PLAZO DE EJECUCION: (indicar Plazo en dias Calendario)

NOTA: DESGLOSAR EL 100 % DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

(Razon Social del Licitante)
(Nombre y Firma del Representante Legal )




TERREDN
logo empresa iSIEMPRE
PUEDE!

LICITACION PUBLICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 25c.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION Y PUESTOS EN OBRA DE LOS MATERIALES Y EQUPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADO BARRA E IMPORTES

NACIONAL No. (INDICAR)
OBRA(S): (INDICAR)
UBICACION: (INDICAR)
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION Y PUESTOS EN OBRA DE LOS MATERIALES Y EQUPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADO BARRA E IMPORTES
DESCRIPCION DE LA PARTIDA Y CONCEPTO FECHA DE FECHA DE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO ANO 20,
INICIO TERMINO MESES TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
IMPORTE MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
% MENSUAL
% ACUMULADO
NOTA: DESGLOSAR EL 100 % DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS
EL LLENADO DEBERA SER BARRA
MONTO
FECHA DE INICIO OBRA: (Indicar Inicio) (Razon Social del Licitante)
FECHA DE TERMINACION OBRA: (Indicar Terminacion) (Nombre y Firma del Representante Legal )

PLAZO DE EJECUCION: (indicar Plazo en dias Calendario)
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 25d.
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EXPRESADO EN BARRA E IMPORTES
LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. (INDICADA)
OBRA(S) (INDICADA)
UBICACION: (INDICADA)
PROGRAMA TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EXPRESADO EN BARRA E IMPORTES
DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA (POR CATEGORIA) CANTIDAD DE CARGO FECHA DE FECHA DE SALARIO ANO 20
PERSONAL A INICIO TERMINO | MENSUAL POR MESES
UTILIZAR POR CATEGORIA TOTAL
CATEGORIA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL DE SERVICIO

IMPORTE MENSUAL|
IMPORTE ACUMULADO|

% MENSUAL]
% ACUMULADO|

EL LLENADO DEBERA SER:

BARRA

NOTA: DESGLOSAR EL 100 % DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO POR CATEGORIA Y/O ESPECIALIDAD A UTILIZAR ( EL SALARIO MENSUAL DEL PERSONAL DEBERA INCLUIR LAS PRESTACIONES DE LEY Y DEL SEGURO SOCIAL)

FECHA DE INICIO OBRA:
FECHA DE TERMINACION OBRA:
PLAZO DE EJECUCION:

(indicar Inicio) (Razon Social del Licitante)
(indicar Terminacion) (Nombre y Firma del Representante Legal )
(indicar Plazo en dias Calendario)




E—,ﬁﬂ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
TORREON
L0GO EMPRESA . SlEMPIRE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
i PROPUESTA ECONOMICA
PUEDE! DOCUMENTO 26
) B ESCRITO DE PROPOSICION
TITULAR DE LA (INDICAR)
DEPENDENCIA:
CIUDAD
EL SUSCRITO (NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA: (RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)
(O POR SU PROPIO DERECHO, EN CASO DE DE ACTUAR POR SI MISMO COMO PERSONA FISICA) EN CONFORMIDAD CON LA:
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE LICITACION)
CONVOCADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TORREON COAHUILA, CON FECHA ......coeeee DE woovecvvvennse DE 20..., PARA

PARTICIPAR EN LA EJECUCION DE OBRA:
(OBRA INDICADA)

PROPONE:
CON UN IMPORTE DE $
CON LETRA ( ) ( ELIMPORTE ANTERIOR NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS, ESPECIFICACIONES Y PLAZO PARA ESTE OBJETO LE DIO A CONOCER LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
TORREON Y CONFORME A LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPOS
(DOCUMENTO No. 18 ) QUE DEBIDAMENTE FIRMAO SE ANEXA A ESTA PROPOSICION.

DECLARA:

1.- QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ACEPTA COMO
COMPENSACION TOTAL POR LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE EL PAGO DE LOS IMPORTES QUE RESULTAN DE APLICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ASENTADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ( DOCUMENTO No, 18 ) A LAS CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADAS
EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

2.- QUE SE HA ENTERADO DEL CONTENIDO TOTAL DE LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA A LA LICITACION ASI COMO
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES COMPLEMENTRIAS Y PARTICULARES DE LAS OBRAS ACERCA DE LAS CUALES EXPRESA SU ENTERA
CONFORMIDAD; QUE HA VISITADO EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER
CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR TANRO LA ENTREGA OPORTUNA DE LA OBRA, COMO EL MONTO DE SU PROPUESTA; Y QUE
FORMULA ESTA PROPOSICION CON PLENA CONCIENCIA EN TODAS LAS CIRCUNTANCIAS MENCIONADAS Y POR LO TANTO REJUNCIA A LA
RECLAMACION, CONSECUENCIA DE FALTA DE PREVISION.

3.- QUE EN CASO DE SERLE ADJUDICADO EL CONTRATO, COMBRA COMO REPRESENTANTE EN LA OBRA Y RESPONSABLE DIRECTO EN LA
EJECUCION DE LA MISMA AL C. CON CEDULA No. .....cccevevervnnviniriririeinsesesenene. EXPEDIDA
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.

SE COMPROMETE:
1.- A FIRMAR EL CONTRATO CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE ASIENTAN EN EL CATLOGO DE CONCEPTOS ( DOCUMENTO No. 18 )
DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES POSTERIORE A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

2.- A PRESENTAR A LA CONVOCANTE, EN EL TRANSCURSO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE HUBIESE FIRMADO EL CONTRATO, LA FIANZA LEGAL, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

3.- AEJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE ___ DIAS NATURALES QUE SE ESTIPULO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE
LA PROPUESTA A LA LICITACION, ESTABLECIENDOSE COMO FECHA DE INICIO EL DE 2023 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL
DE DE 2023

4.- A EFECTUAR EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE CUANDO ASI LO REQUIERA OBRA ADICIONAL A LA CONTRATADA, CON LOS MISMOS
PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES EN LOS TERMINOS CONVENIDOS EN EL CONTRATO.

TORREON COAHUILA A (Fecha Indicada)

ATENTAMENTE,

(RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
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TORREON PROPUESTA ECONOMICA
LOGO EMPRESA IS'EMPRE

DUEDE! DOCUMENTO No. 27

MEMORIA USB CON LOSDOCUMENTOS SOLICITADOS

PRESENTE: ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LASBASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
REFERENTE A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. Indicar
RELATIVO A LA OBRA: Indicar
UBICADA EN: Indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL DE Indicar
ADJUNTO LA MEMORIA USB CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LASBASESY/O JUNTA
DE ACLARACIONES

TORREON, COAHUILA A Indicar

ATENTAMENTE
Indicar

indicar
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