R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-64-
015-805035999-N-4-2023 No. DE OBRA PAV-004-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
ASFALTICO EN BLVR. MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA
DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER FRACCIONAMIENTO MONTE

REAL.

EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 06 DE JULIO DE
2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS No. 38 y 39 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y POR EL ARTICULO 67
FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION, REUNIDOS
EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
UBICADA EN: AV. ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE
TORREON COAHUILA, ler. PISO, LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES Y SERVIDORES
PUBLICOS CUYAS FIRMAS, NOMBRES Y REPRESENTACIONES APARECEN AL FINAL DE ESTA
ACTA, PARA CONOCER EL FALLO QUE EMITE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL CITADO
PROCESO DE ADJUDICACION DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

EL ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD EN EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREON, COAHUILA, C. LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA
GONZALEZ, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022 Y RESPONSABLE DE LA EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, NO SOLO SE
TOMO EN CONSIDERACION EL MONTO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, SI NO TODAS LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN ESTA OBRA.

SE RECIBIERON PARA SU REVISION DETALLADA LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA
DE $2°924,540.10 SIN INCLUIR LV.A.

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA
SU PROPUESTA DE $3°832,298.21 SIN INCLUIR LV.A.

CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. QUIEN PRESENTA SE
PROPUESTA DE $3°953,920.39 SIN INCLUIR LV A.

CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. QUIEN
PRESENTA SE PROPUESTA DE $4°251,426.64 SIN INCLUIR LV.A.

EN LA REVISION Y ANALISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS SE DESECHA L
PROPUESTA DE LAS EMPRESAS:

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO, S.A. DE C.V. NO ES SOLVENTE PORQUE NO

REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION rESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS

REQUERIDAS.
1.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO.-
ASPECTO SOLICITADO:

INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES.
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R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-64-
015-805035999-N-4-2023 No. DE OBRA PAV-004-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
ASFALTICO EN BLVR. MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA
DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER FRACCIONAMIENTO MONTE

REAL.
N°. 1: PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO 7.- MODELO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO
DEBIDAMENTE SELLADO Y RUBRICADO MANIFESTANDO SU ACE’PTACION POR ESCRITO
ANOTANDO CLARAMENTE NOMBRE DE QUIEN FIRMA DE ACEPTACION

MOTIVO: EN ESTE PUNTO LA EMPRESA PRESENTA EL MODELO DE CONTRATO SIN SELLO
COMO SE SOLICITA

CRITERIO UTILIZADO. - 15.1.1. QUE CADA DOCUMENTO Y/O ANEXOS CONTENGA
TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO. - LA EMPRESA INCURRIO EN LA CAUSAL DE
DESECHAMIENTO SENALADA EN EL PUNTO NO. 16.1.1. NO CUMPLA CON LA
INFORMACION, DOCUMENTACION Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA

2.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO.-

DOCUMENTO 14.- CONVOCATORIA CON BASES PARA PRESENTACION, ANEXOS TECNICOS,
ECONOMICOS.

MOTIVO: EN ESTE PUNTO LA EMPRESA NO PRESENTA LA CONVOCATORIA Y EN EL OFICIO
DONDE MANIFIESTA SU INTERES POR PARTICIPAR MANIFIESTA DIFERENTE LA
DESCRIPCION DE LA OBRA EN LICITACION

CRITERIO UTILIZADO. - 15.1.1. QUE CADA DOCUMENTO Y/O ANEXOS CONTENGA
TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO. - LA EMPRESA INCURRIO EN LA CAUSAL DE
DESECHAMIENTO SENALADA EN EL PUNTO NO. 16.1.1. NO CUMPLA CON LA
INFORMACION, DOCUMENTACION Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA
3.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO.-

DOCUMENTO 15.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS INTEGRADOS SEGUN FORMATO
ENTREGADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COSTOS AUXILIARES,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CON CARGOS DE INDIRECTOS DE
ADMINISTRACION CENTRAL, ADMINISTRACION DE OBRA, COSTO DE FINANCIAMIENTO,
CARGO DE UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES DE LV. Y C. (NO SE ADMITEN LOTES,
DESTAJOS Y/O SUBCONTRATOS COMO P.U.). EN CASO DE QUE, EN ALGUN ANALISIS DE
PRECIO UNITARIO SE CONSIGNE EL COSTO DIRECTO DE UN INSUMO Y, QUE, POR SUS
CARACTERISTICAS DE FABRICACION, NO SE ENCUENTRE EN EL MERCADO, SE DEBERA
ANEXAR EL ANALISIS DEL COSTO BASICO CORRESPONDIENTE, YA QUE, DE NO HACERLO,
EL INSUMO ALUDIDO NO PODRA SER OBJETO DE AJUSTE DE COSTO SI LLEGAREN A
OCURRIR CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS.

PAV-004-2023




R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
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MOTIVO:
CONCEPTO No. 8.0004.- CORTE DEL TERRENO NATURAL PARA ABRIR CAJA, PARA

DESPLANTE DE BASES Y SUB BASES, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA (P.U.O.T.)

EN EL ANALISIS DE ESTE CONCEPTO LA EMPRESA NO CONSIDERA LA MANO DE OBRA
SOLICITADA.

CONCEPTO No. 8.001.- MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL (20 CMS PROMEDIO), EL
PRECIO INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR, EQUIPO, MATERIALES HERRAMIENTAS Y
MANO DE OBRA. P.U.O.T.

EN SU ANALISIS LA EMPRESA NO CONSIDERA EL EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS

CONCEPTO No. 3.0007.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, CON MATERIAL
DE BANCO T.M.A. DE 11/2" A FINOS ( BASE INDUSTRIAL 50 % ARENA), EL PRECIO INCLUYE:
TENDIDO, HUMEDEDECIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.SM. EN
CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,

P.U.O.T.

EN SU ANALISIS LA EMPRESA NO CONSIDERA EL EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS

CONCEPTO No. 3.0023.- GUARNICION PECHO DE PALOMA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN
OBRA CON REVOLVEDORA F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. %, CON SECCION 0.1125 M3/M, EL PRECIO
INCLUYE: CIMBRA METALICA, SEPARADORES A CADA 3.00 M, TARRAJA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

EN ESTE CONCEPTO LA EMPRESA CONSIDERA 0.0712 M2/M CUANDO EN EL CONCEPTO
SENALA 0.1125 M3/M

CONCEPTO No. 5.0047.- RENIVELACION DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO Y LIGERO CON
TAPA CIEGA (W = 122KG), EL PRECIO INCLUYE: RENIVELACION CON ARMEX Y CONCRETO
F'C = 200 KG/CM2 DE 25 CM DE ESPESOR EN CONTORNO, PARA DAR NIVEL CON EL
PAVIMENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA'Y LIMPIEZA. P.U.O.T.

EN SU ANALISIS CONSIDERA UN BROCAL EL CUAL NO SE SOLICITA EN EL CONCEPTO

CRITERIO UTILIZADO. - 15.1.1. QUE CADA DOCUMENTO Y/O ANEXOS CONTENGA
TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO. - LA EMPRESA INCURRIO EN LA CAUSAL DE
DESECHAMIENTO SENALADA EN EL PUNTO NO. 16.1.1. NO CUMPLA CON LA
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INFORMACION, DOCUMENTACION Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA

4.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO.-

DOCUMENTO 17.- FACTOR DE SALARIO ANALIZADO, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Y LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (DEBERA ADJUNTAR EL RIESGO DE
TRABAJO VIGENTE EMITIDO POR EL IMSS, DE NO HACERLO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION

DE LA PROPUESTA).

MOTIVO: LA EMPRESA NO CONSIDERA LOS 12 DIAS DE VACACIONES QUE LA LEY FEDERAL
DE TRABAJO IMPLEMENTO A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2023

CRITERIO UTILIZADO. - 15.1.1. QUE CADA DOCUMENTO Y/O ANEXOS CONTENGA
TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO. - LA EMPRESA INCURRIO EN LA CAUSAL DE
DESECHAMIENTO SENALADA EN EL PUNTO NO. 16.1.1. NO CUMPLA CON LA
INFORMACION, DOCUMENTACION Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA
5.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO.-

DOCUMENTO 18.- PRESUPUESTO CON RESUMEN POR PARTIDAS Y GENERAL LOS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN LLENARSE CON NUMERO Y LETRA A MAQUINA O MANUSCRITO EN
LETRA DE MOLDE SIN OMITIR NINGUN CONCEPTO Y DEBERA DE CORRESPONDER A LOS
ANALISIS PRESENTADOS POR EL "POSTOR", NO DEBIENDO MODIFICAR CANTIDAD Y/O
UNIDAD. EN DADO CASO QUE HAYA DISCREPANCIA ENTRE LOS PRECIOS EN NUMERO Y
LETRA SE TOMARAN LOS DE LETRA COMO CORRECTOS. INCLUIR PRESUPUESTO EN
FORMATO DIGITAL EN EXCEL (EN LA MEMORIA DE USB REQUERIDA EN ESTE PUNTO)

MOTIVO: LA EMPRESA NO PRESENTA EL PRESUPUESTO CON PARTIDAS COMO SE SOLICITA

CRITERIO UTILIZADO. - 15.1.1. QUE CADA DOCUMENTO Y/O ANEXOS CONTENGA/

TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO. - LA EMPRESA INCURRIO EN LA CAUSAL DE

DESECHAMIENTO SENALADA EN EL PUNTO NO. 16.1.1. NO CUMPLA CON LA
INFORMACION, DOCUMENTACION Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA

6.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO.-

DOCUMENTO 20.- ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

(CONSIDERANDO LAS PARTIDAS SEGUN FORMATO ENTREGADO, ESTAS DEBERAN

MANIFESTARSE POR MONTO Y %)
)/ de 9
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MOTIVO: LA EMPRESA MANIFIESTA PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE ADMINISTRACION
CENTRAL Y DE ADMINISTRACION DE OBRA DIFERENTES A LOS MANIFESTADOS EN SUS

PRECIO SUNITARIOS

CRITERIO UTILIZADO. - 15.1.1. QUE CADA DOCUMENTO Y/O ANEXOS CONTENGA
TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO. - LA EMPRESA INCURRIO EN LA CAUSAL DE
DESECHAMIENTO SENALADA EN EL PUNTO NO. 16.1.1. NO CUMPLA CON LA
INFORMACION, DOCUMENTACION Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA

7.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO.-

DOCUMENTO 21.- ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO FINANCIERO, (SEGUN
FORMATO ENTREGADO) INDICANDO LA FUENTE Y FECHA DE PUBLICACION DEL
INDICADOR FINANCIERO UTILIZADO (ADJUNTANDO COPIA DEL MISMO, DE NO HACERLO
SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION DE LA PROPUESTA)

MOTIVO: LA EMPRESA PRESENTA UN FORMATO DIFERENTE AL SOLICITADO Y SUS
MONTOS MANIFESTADOS NO SON LOS QUE MANIFIESTA EN EL DOCUMENTO 20

CRITERIO UTILIZADO. - 15.1.1. QUE CADA DOCUMENTO Y/O ANEXOS CONTENGA
TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

CAUSAL DE DESEFHAMIENTO. - LA EMPRESA INCURRIO EN LA CAUSAL DE
DESECHAMIENTO SENALADA EN EL PUNTO NO. 16.1.1. NO CUMPLA CON LA
INFORMACION, DOCUMENTACION Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA

CONSTRUCCIONES 'Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. NO ES SOLVENTE
PORQUE NO REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICA

REQUERIDAS.

1.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO.-
ASPECTO SOLICITADO:

INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES.

20. REQUISITOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

LA PROPOSICION DEBERA SER FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR LA PERSONA
FACULTADA PARA ELLO EN LA ULTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS
QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA, POR LO QUE NO PODRA DESECHARSE CUANDO
LAS DEMAS HOJAS QUE LA INTEGRAN O SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O
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RUBRICA, SALVO TRATANDOSE DEL CATALOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO
DE OBRA O SERVICIOS Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS, MISMOS QUE DEBERAN
SER FIRMADOS EN CADA HOJA.

CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICION Y AQUELLOS DISTINTOS
A ESTA, DEBERAN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS
INTEGREN Y DEBERAN LLEVAR EL LOGO DE LA EMPRESA. AL EFECTO, SE DEBERAN

NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA, ASI COMO
EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE “EL LICITANTE”

MOTIVO: LA EMPRESA NO PRESENTA FOLIO EN LA TOTALIDAD DE SU PROPUESTA, ASI
MISMO NO FIRMA LA ULTIMA HOJA DEL DOCUMENTO 18.- PRESUPUESTO CON RESUMEN

POR PARTIDAS Y GENERAL

CRITERIO UTILIZADO. - 15.1.1. QUE CADA DOCUMENTO Y/O ANEXOS CONTENGA
TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO. - LA EMPRESA INCURRIO EN LA CAUSAL DE
DESECHAMIENTO SENALADA EN LOS PUNTOS No.

16.1.1. NO CUMPLA CON LA INFORMACION, DOCUMENTACION Y REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

16.1.2. NO FIRME ALGUNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN SU CATALOGO DE CONCEPTOS O
PRESUPUESTO DE OBRA O SERVICIOS Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS, MISMOS QUE
DEBERAN SER FIRMADOS EN CADA HOJA, O QUE LAS PROPUESTAS INCLUYAN EN ALGUNA
DE SUS HOJAS FIRMAS SIMILARES

CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. NO ES
SOLVENTE PORQUE NO REUNE, CONFORME A LOS, CRITERIOS DE ADJUDICACION
ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES,

TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS.

1.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO.-

ASPECTO SOLICITADO: \
INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES.

N°. 1: PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO 5.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA (ORIGINAL Y
COPIA SIMPLE) INTEGRADO POR COPIA DE LA ULTIMA DECLARACION ANUAL ANTE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO O BALANCE CONTABLE AUDITADO
PRESENTANDO REGISTRO Y COPIA DE LA CEDULA FISCAL DEL CONTADOR QUE LO
ACREDITE COMO AUDITOR EN UN PERIODO NO MAYOR A 3 MESES, DICHOS DOCUMENTOS,
SERVIRAN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD
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MOTIVO: EN ESTE PUNTO LA EMPRESA NO PRESENTA ORIGINAL DE ULTIMA DECLARACION
ANUAL ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO O BALANCE CONTABLE
AUDITADO PRESENTANDO REGISTRO Y COPIA DE LA CEDULA FISCAL DEL CONTADOR QUE
LO ACREDITE COMO AUDITOR EN UN PERIODO NO MAYOR A 3 MESES

CRITERIO UTILIZADO. - 15.1.1. QUE CADA DOCUMENTO Y/O ANEXO0S CONTENGA
TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

CAUSAL DE DESES:HAMIENTO. - LA EMPRESA INCURRIO EN LA CAUSAL DE
DESECHAMIENTO SENALADA EN EL PUNTO No. 16.1.1. NO CUMPLA CON LA
INFORMACION, DOCUMENTACION Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA

2.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO.-
ASPECTO SOLICITADO:

INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES.

N°. 1: PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO 7.- MODELO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO
DEBIDAMENTE SELLADO Y RUBRICADO MANIFESTANDO SU ACE'PTACION POR ESCRITO
ANOTANDO CLARAMENTE NOMBRE DE QUIEN FIRMA DE ACEPTACION

MOTIVO: EN ESTE PUNTO LA EMPRESA PRESENTA EL MODELO DE CONTRATO SIN SELLO
COMO SE SOLICITA

CRITERIO UTILIZADO. - 15.1.1. QUE CADA DOCUMENTO Y/O ANEXOS CONTENGA
TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO. - LA EMPRESA INCURRIO EN LA CAUSAL DE
DESECHAMIENTO SENALADA EN EL PUNTO NO. 16.1.1. NO CUMPLA CON LA
INFORMACION, DOCUMENTACION Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA

3.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO.-

DOCUMENTO 14.- CONVOCATORIA CON BASES PARA PRESENTACION, ANEXOS TECNICOS,
ECONOMICOS.

MOTIVO: EN ESTE PUNTO LA EMPRESA NO PRESENTA LA CONVOCATORIA Y EN EL OFICIO
DONDE MANIFIESTA SU INTERES POR PARTICIPAR MANIFIESTA DIFERENTE LA

DESCRIPCION DE LA OBRA EN LICITACION
YAt
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CRITERIO UTILIZADO. - 15.1.1. QUE CADA DOCUMENTO Y/O ANEXOS CONTENGA
TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO. - LA EMPRESA INCURRIO EN LA CAUSAL DE
DESECHAMIENTO SENALADA EN EL PUNTO No. 16.1.1. NO CUMPLA CON LA
INFORMACION, DOCUMENTACION Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA
4.- MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO.-

DOCUMENTO 16, 16* Y 16B.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION
DE LA PROPOSICION SEGUN FORMATO ENTREGADO (MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE
MEDICION, PRECIO Y SUS IMPORTES

MOTIVO: EN ESTE PUNTO LA EMPRESA NO PRESENTA EL DOCUMENTO SOLICITADO 16 a

CRITERIO UTILIZADO. - 15.1.1. QUE CADA DOCUMENTO Y/O ANEXOS CONTENGA
TODA LA INFORMACION SOLICITADA.

CAUSAL DE DESECHAMIENTO. - LA EMPRESA INCURRIO EN LA CAUSAL DE
DESECHAMIENTO SENALADA EN EL PUNTO No. 16.1.1. NO CUMPLA CON LA
INFORMACION, DOCUMENTACION Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA

QUEDANDO SOLVENTE LA PROPUESTA DE LAS EMPRESAS:
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.v.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO No. 38 PARRAFO VI DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 67
FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVR. MONTE REAL (CUERPO NORTE),
UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER
FRACCIONAMIENTO MONTE REAL, A LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $3°832,298.21 MAS
LV.A. Y UN PLAZO DE EJECUCION DE 90 DIAS CALENDARIO POR SER LA PROPUESTA QUE
PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION A LA EMPRESA GANADORA,
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.,S.A. DE C.V.POR LO
QUE CUENTA CON UN PLAZO DE 15 DIAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA PARA QUE
PROCEDA A FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO PARA LO QUE DEBERA DE ACUDIR A
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN AV. ALLENDE
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R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-64-
015-805035999-N-4-2023 No. DE OBRA PAV-004-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
ASFALTICO EN BLVR. MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA
DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER FRACCIONAMIENTO MONTE

REAL.

NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, 1ER. PISO EN
DIAS HABILES DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS, EN CASO DE
NO HACERLO, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUEDA FACULTADA PARA CELEBRAR UN
NUEVO PROCESO DE ADJUDICACION.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 15:20 HORAS
DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023, FIRMANDOLA LAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

Por la dependencia: ﬁ

ING-HIAN-ADOLFO VONBERTRAB SARACHO ING. DAGOBERTOORTIZ ESCOBEDO
Director General de Obras Publicas Director de Contratos y Licitaciones

Por los contratistas:

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO, S.A. DE \

C.V. N ASETIO

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA O Y

LAGUNA, S.A. DE C.V. : (\(N‘*:Q
77" A\

— J ,

CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA

S.A. DE C.V. NO AMISTIO

CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA MO BUISTP

LAGUNA S.A. DE C.V.
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