
PRESENTE:

A

indicar

IndicarTORREON, COAHUILA

ATENTAMENTE

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
ADJUNTO COPIA DE LA CONSTANCIA DE HABER ASISTIDO A LA VISITA DEL LUGAR DONDE 
SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS Y QUE SE TOMO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA 

QUE PUEDA AFECTAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA OBRA.

Indicar

UBICADA EN: Indicar

RELATIVO A LA 
OBRA:

Indicar

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 1
CONSTANCIA EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE 

OBRAS PUBLICAS DE LA ASISTENCIA A LA VISITA DEL 
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

LOGO EMPRESA

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar



PRESENTE:

A

UBICADA EN: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 2

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE 
LOS TRABAJOS

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA 

OBRA:
Indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

QUE MI REPRESENTADA CONOCE EL LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS 
MOTIVO DE ESTA LICITACION, DE SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE ESTAR ENTERADO 
Y DE ACUERDO QUE LOS DATOS QUE ME FUERON PROPORCIONADOS EN LAS BASES DE LA 
LICITACION EN LO CONCERNIENTE A CLASIFICACION DE TERRENO EN CUANTO A DUREZA, 

DISPOSICION DE EXTRACTOS Y DEMAS CARACTERISTICAS SON ESTIMADAS Y QUE ES MI 
RESPONSABILIDAD EVALUAR TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO, ACCESOS, 
CAMINOS, DISTANCIAS, DISPONIBILIDAD Y UBICACION DE BANCOS DE MATERIALES Y 

REGALIAS, SINDICATOS Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS A LA OBRA QUE PUDIERAN 
INFLUIR EN EL DESARROLLO DE LA MISMA Y QUE ESTOS SEÑALAMIENTOS SE HAN 

TOMADO EN CONSIDERACION EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA TANTO TECNICA 
COMO ECONOMICA Y QUE ESTAMOS DE ACUERDO QUE SI LAS CONSIDERACIONES 
RESULTARAN DIFERENTES EN LA REALIDAD, LAS DIFERENCIAS NO JUSTIFICARAN 

RECLAMACION ALGUNA.   

TORREON, COAHUILA Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESENTE:

A

UBICADA EN: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 3

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA 

OBRA:
Indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
1.- PLANEACION INTEGRAL ( EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR AMPLIAMENTE LA 

PLANEACION INTEGRAL QUE APLICARA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE 
LA PRESENTE LICITACION)

 

TORREON, COAHUILA Indicar

 
2.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ( EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR AMPLIAMENTE 

EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO QUE APLICARA PARA LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION)

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESENTE:

CLAVE CATEGOR
IA

ESPECIALIDAD 
Y AREA EN 

DONDE 
INTERVENDRA

DIRECCIO
N 

GENERAL

TODAS

ADMINIST
RACION 

GENERAL

ADMINISTRACI
ON DE 

RECURSOS
DIRECCIO

N DE 
OBRA

ADMINISTRACI
ON DE OBRAS

EJECUCIO
N DE 

OBRA

DIRECCION Y 
EJECUCION DE 

OBRA

A

UBICADA EN: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 4
RELACION Y CURRICULAR DE CADA UNO DE LOS 

PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES 
EN CAMPO Y GABINETE DE LA DIRECCION, 

ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA 

OBRA:
Indicar

2.5.- PERSONAL TECNICO EN OBRA

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
ADJUNTO LISTADO SOLICITADO

NOMBRE DEL PROFESIONAL

2.2.- PERSONAL ADMINISTRATIVO CENTRAL:
ADMINISTRADOR UNICO Y/O DIRECTOR GENERAL Y/O 

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE DE CONSTRUCCION

2.3.- PERSONAL TECNICO CENTRAL

Indicar
indicar

SUPERINTENDENTE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

TORREON, COAHUILA Indicar

ATENTAMENTE



PRESENTE:

No. DE 
CONTRATO

OBJETO DEL 
CONTRATO

LUGAR Y FECHA DEL 
CONTRATO

MONTO 
CONTRATADO

MONTO EJERCIDO 
DEL CONTRATO

MONTO POR 
EJERCER 

DEL 
CONTRATO

NOTAS:

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 4a
RELACION DE LOS TRABAJOS EN EJECUCION POR EL LICITANTE 

Y SU PERSONAL 

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENTE A;
LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar

RELATIVO A LA OBRA: Indicar

UBICADA EN: Indicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL DE Indicar

ADJUNTO LISTADO SOLICITADO

CONTRATANTE FECHA DE INICIO Y 
TERMINACION DEL CONTRATO

SE ADJUNTA DOCUMENTACION

SE DEBERA ANEXAR, CURRICULUM VITE DE LA EMPRESA LICITANTE, COPIA DE CARATULAS DE CONTRATOS Y ACTAS DE FINIQUITOS DE OBRAS EJECUTADAS 

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: Indicar

FECHA DE TERMINACION DE 
TRABAJOS:

Indicar

PLAZO DE EJECUCION: Indicar

TORREON, COAHUILA

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESENTE:

A

UBICADA EN: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 5
ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL 

LICITANTE SOLICITADA 

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA 

OBRA:
Indicar

Indicar
indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
AJUNTO LA ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA SOLICITADA MEDIANTE EL O 

LOS DOCUMENTOS EN LA FORMA SOLICITADA EN LAS BASES DE ESTA LICITACION (EN 
ORIGINAL Y/O COPIA NOTARIADA SOLO PARA COTEJO) Y COPIA SIMPLE. 

TORREON, COAHUILA Indicar

ATENTAMENTE



PRESENTE:

A

UBICADA EN: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 6
MANIFESTACION DE EVALUACION REFERENTE AL 

ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA 

OBRA:
Indicar

Indicar
indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO HABER CELEBRADO CONTRATO 

ALGUNO CON DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES, POR LO QUE NO DEBO SER EVALUADO EN 
LO QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY

TORREON, COAHUILA Indicar

ATENTAMENTE



PRESENTE:

A

UBICADA EN: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 7
MANIFESTACION ESCRITA DE ACEPTAR EL MODELO 

DE CONTRATO 

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA 

OBRA:
Indicar

Indicar
indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTA EMPRESA CONOCE Y ACEPTA 

EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO

TORREON, COAHUILA Indicar

ATENTAMENTE



PRESENTE:

A

UBICADA EN: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 8
PLANOS GENERALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA 

OBRA 

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA 

OBRA:
Indicar

Indicar
indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
ADJUNTO LO PLANOS GENERALES Y COMPLEMENTARIOS PROPORCIONADOS POR LA 

CONVOCANTE E IMPRESOS EN EL FORMATO SOLICITADO, RUBRICADOS EN SU TOTALIDAD 
COMO CONSTANCIA DE SU CONOCIMIENTO Y ACEPTACION 

TORREON, COAHUILA Indicar

ATENTAMENTE



PRESENTE:

1.-

 
A

Indicar
indicar

 
QUE MI REPRESENTADA DARA CUMPLIMIENTO CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL, DURANTE Y HASTA LA CONCLUSION DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE LOS 
DATOS QUE SE PROPORCIONARON SE APEGAN A LA REALIDAD Y QUE PARA EL FINIQUITO DE LA OBRA MI 
REPRESENTADA SE COMPROMETE A PRESENTAR EN COPIA Y ORIGINAL SOLO PARA COTEJO, EL 
MANIFIESTO DE DOMICILIO DE LA OBRA Y LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR EL I.M.S.S., 
DONDE SE CONSTATE QUE EL I.M.S.S. DA POR ACEPTADA LA LIQUIDACION DE LAS OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA EN LA OBRA EN CUESTION., TAMBIEN MANIFIESTO ESTAR ENTERADO Y DE ACUERDO QUE 
LA CONTRATANTE NO PROCEDERA A LIBERAR LA FIANZA QUE GARANTIZA LOS VICIOS OCULTOS SI NO SE 
HA DADO CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO Y QUE DE PERSISTIR ESTA OMIION EL CASO SERA TURNADO 
A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA LOS EFECTOS QUE PROCEDAN. 

 
 

ATENTAMENTE

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE: 

TORREON, COAHUILA Indicar
 

UBICADA EN: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 9
COMPROMISO EXPRESO DE PRESENTAR LA CONSTANCIA DE 

CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL I .M.S.S. 

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA OBRA: Indicar



PRESENTE:

1.-

 

A

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 10
MANIFESTACION DE HABER O NO ASISTIDO A LA JUNTA DE 

ACLARACIONES

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE: 

 

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA OBRA: Indicar

UBICADA EN: Indicar

QUE MI REPRESENTADA CONOCE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS.,  QUE ESTA DEBIDAMENTE ENTERADO Y DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LAS BASES, SUS 

DOCUMENTOS Y ANEXOS, DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, DE MODELO DE CONTRATO Y FIANZAS 
ENTREGADO, DEL CONTENIDO DE LA(S) MINUTA(S) DE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA 

(ADJUNTANDO COPIA DE LA MISMA)., Y PARA LA PREPARACION DE LA PROPUESTA SE HAN 
CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y 

PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE HA 
PROPORCIONADO CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION. 

 

Indicar
indicar

TORREON, COAHUILA Indicar

ATENTAMENTE



PRESENTE:

CANT. DE 
EQ. A 

UTILIZAR

MARCA / 
MODELO

SERIA / 
NUMERO

PROPIA RENTADA POR 
ADQUIRIR

LUGAR 
DE 

LOCALIZ
ACION

HORAS 
PROGRA

MADAS

NOTAS:

A

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENTE 
A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA OBRA: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 11
RELACION DE MQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE 

UTILIZARA EN LA OBRA 

UBICADA EN: Indicar
COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar

ADJUNTO LISTADO SOLICITADO

MAQUINARIA Y/O EQUIPO 
(DESCRIPCION)

CAPACIDAD, CARGA, 
ALCANCE, LEVANTE, 

UNITARIO, TURNO, 
OTROS

ATENTAMENTE

Indicar

EN CASO DE MANIFESTAR COMO PROPIO SE ADJUNTARA COPIA DE FACTURA DE EQUIPO, Y DE MANIFESTAR SER RENTADA ADJUNTAR CARTYA COMPROMISO DE ARRENDAIENTO Y 
DISPONIBILIDAD IRRESTRICTA QUE CONTENGA MEMBRETE CON NOMBRE, DOMICILO, TELEFONO, RFC, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARRENDADORA

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: Indicar

FECHA DE TERMINACION DE 
TRABAJOS:

Indicar

PLAZO DE EJECUCION: Indicar

TORREON, COAHUILA

Indicar
indicar



PRESENTE:

1.-

A

UBICADA EN: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 12
CATALOGO DE CONCEPTOS ( SIN PRECIOS Y MONTOS)

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA OBRA: Indicar

TORREON, COAHUILA Indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE: 

 
ADJUNTO EL CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO POR EL CONVOCANTE (PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

TORREON, COAHILA) EN BLANCO, SIN PRECIOS UNITARIOS Y SIN MONTOS

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESENTE:

1.-
 

2.-

3.-

4.-

A

UBICADA EN: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO No. 13
ESPEDIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA OBRA: Indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
 

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los 
análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que propongan para los trabajos objetos del concurso, debiendo en 
su formulación apegarse estrictamente a lo señalado en las Bases del Concurso en lo relativo a ejecución, medición y base de 
pago de los trabajos por ejecutar, motivo de ésta licitación. 

TORREON, COAHUILA Indicar

El costo de este servicio de Laboratorio en campo sera integrado en los costos de indirectos DOCUMENTO 

SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA
El contratista estará obligado a tomar las providencias que se requieran para mantener la continuidad y fluidez del transito, 
disponer los trabajos en tal forma que se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción 
de la obra, y a extremar las precauciones para prevenir y evitar al transito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo 
de los trabajos o por los movimientos de su maquinaria, equipo, o abastecimiento de materiales. 

En la Junta de Aclarciones sera Manifestado el Equipo de Seguridad e Higiene Minimo Requerido para la Ejecucion de los 
trabajos motivo de esta licitacion, y su costo sera integrado en el costo de indirectos DOCUMENTO

LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRA
El Contratista entregara la obra en su terminacion tomando en cuenta la limpieza durante al finsl de los trabajos de todas las 
areas, retirando todos los materiales sobrantes e inoperantes al tiradero municipal indicado

Es obligación del proponente atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya que podrá ser causa de descalificación de la 
proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados. 

CONTROL DE CALIDAD

El contratista está obligado a tener en el lugar de los trabajos a Servicio de LABORATORIO, con personal profesional 
i li d   l  t i  Así mismo, el contratista se obliga, a mantener durante el periodo de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, los 

elementos necesarios para que se puedan verificar y controlar adecuadamente la especificacion solicitada de los trabajos y la 
calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada. 
La Dirección solicitara y verificará la calidad de los materiales, niveles, alineamientos, dimensiones y acabados de los trabajos 
cada vez que lo juzgue necesario.  

ATENTAMENTE

Indicar
indicar



PRESENTE:

A

Indicar
indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL Indicar
ADJUNTO ORIGINAL Y COPIA DE LA INSCRIPCION PARA LA PRESENTE LICITACION, ASI 
COMO LA CONVOCATORIA, LAS BASES Y DOCUMENTACION, IMPRESAS DEL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO (PORCIONADOS COMO GUIA PARA LA INTEGRACION DE LA MISMA) 

TORREON, COAHUILA Indicar

ATENTAMENTE

UBICADA EN: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROPUESTA TECNICA
DOCUMENTO No. 14

DOCUMENTO DE INSCRIPCION A LICITACION, BASES Y 
DOCUMENTOS PROPRCIONADOS COMO GUIA

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA 

OBRA:
Indicar



OBRA(S):

UBICACIÓN:
UNIDAD:

CANTIDAD:
PRECIO UNIT.:

TOTAL:

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE
MATERIALES

ALUM-099 ML 1.6500 $42.00 $69.30

ALUM-879 ML 0.8000 $31.50 $25.20
ALUM-400 ML 0.8000 $85.00 $68.00

$162.50
MANO DE 

OBRA
CUAD-987 JORNAL 0.3500 $670.90 $234.82

$234.82
HERRAMIENT

A MENOR
HM-906 (%) M.O. 0.0300 $234.82 $7.04

$7.04
AUXILIARES

$0.00
EQUIPO
EQ-754 HORA 0.1000 $168.00 $16.80

$16.80

$421.16

8.00% $33.69

5.00% $21.06

0.50% $2.38

8.00% $38.26

0.50% $2.58
$519.14

A

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
Indicar

Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIO UNITARIO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 15

CUADRILLA DE 1 OF. ALUMINERO + 1
AYUDANTE

TOTAL DE MATERIALES

M2
1.00

$519.14

$519.14

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO (EJEMPLO)
DESCRIPCION

CHAMBRANA DE ALUMINIO ACUARELA
BLANCO

RIEL DE ALUMINIO ACUARELABLANCO
ZOCLO DE ALUMINIO ACURELA BLANCO

TOTAL MANO DE OBRA

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION DE CAMPO

TOTAL DE HERRAMIENTA

TOTAL DE AUXILIARES

CAMION PLATAFORMA DE 3 TONELADAS
TOTAL DE EQUIPO

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION CENTRL

HERRAMIENTA MENOR

COSTO POR FINANCIAMIENTO

CARGO DE UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES DE I.V.C.
PRECIO UNITARIO

** QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **

FECHA DE INICIO:

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

TORREON COAHUILA Indicar

ATENTAMENTE,
 

NOMBRE DEL PREPRESENTANTE LEGA
 
 

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:



OBRA(S):

UBICACIÓN:

A

PARA ESTABLECER LOS COSTOS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION, SE DETERMINARAN LOS COSTOS HORARIO DE LA
MAQUINARIA A UTILIZAR DE ACUERDO AL DOCUMENTO No. 18  

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (Numero de Licitacion)
(OBRA INDICADA)

(UBICACIÓN INDICADA)

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ESTE DOCUMENTO ESTARA INTEGRADO POR LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, CORRESPONDIENTES A TODOS LOS
CONCEPTOS QUE APARECEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO No. 17 ) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS
BASES
PARA DETERMINAR EL COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA, SE ESTABLECERA EL FACTOR DE SALARIO REAL DE ACUERDO
AL DOCUMENTO No. 16 ( ANALISIS E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL POR CATEGORIA) MISMO QUE SERVIRA DE
BASE PARA EL TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL QUE INTERVENDRA EN OBRA ( DOCUMENTO No. 16)

EL COSTO DIRECTO DE LA HERRAMIENTA MENOR UTILIZADA EN CADA CONCEPTO SE DETERMINARA COMO UN PORCENTAJE
(%) DE COSTO DE LA MANO DE OBRA

EL COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES SERA CONSIGNADO EN EL PRECIO UNITARIO PUESTO EN OBRA, EXCEPTO QUE
ESPECIFICAMENTE SE MANIFIESTE EL ACARREO PARA DICHO MATERIAL 

LOS COSTOS DE INDIRECTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL, DE ADMINISTRACION DE OBRA, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y
CARGOS ADICIONALES (I.V.C.=0.5%), SE DETERMINARAN DE ACUERDO EN LO DETALLADO EN LAS BASES PARA ESTA
LICITACION, Y SERAN ACORDE A LO ANALISADO E INDICADO EN LOS DOCUMENTOS No. .

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

TORREON COAHUILA (Fecha Indicada)

 

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 15

ANALISIS E INTEGRACION DE PRECIO UNITARIO

ATENTAMENTE,
 
 

(RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SISTEMA UTILIZADO POR EL POSTOR PARA EL ANALISIS DE PRECIOSUNITARIOS, ESTOS DEBERAN
CONTENER LOS DATOS QUE SE CONSIGNAN EN EL EJEMPLO ILUSTRATIVO, SIENDO IMPRECINDIBLE LA PRESENTACION DEL
COSTO UNITARIO DESGLOSADO EN LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN, YA QUE ESTE SERA REQUISITO INDISPENSABLE PARA
TODO TRAMITE DE AJUSTE DE COSTOS



OBRA(S):

UBICACIÓN:

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

1.- 
MATERIALES 
PUESTOS EN
OBRA

$
2.- MANO DE
OBRA

$
3.- 
HERRAMIENT
A MENOR

$
5.- EQUIPO

$

TOTAL $

A

COSTOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE 

INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION 

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE LICITACION)
(OBRA INDICADA)

(UBICACIÓN INDICADA)

COSTOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN 
LA OBRA

DESCRIPCION DE LOS INSUMOS A UTILIZAR

(Indicando las marcas de los insumos) 

SUMA DE MATERIALES
(Indicando la cuadrilla y/o especialidad del personal
encargado de realizar los trabajos en obra9

SUMA DE MANO DE OBRA
(% Herramienta Menor de la Mano de obra)

SUMA DE HERRAMIENTA
(Indicando Marca, modelo, capacidad)

 

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PLAZO DE EJECUCION:

 
 

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 16

TORREON COAHUILA (FECHA INDICADA)

ATENTAMENTE,
 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

UMA DE EQUIPO



OBRA(S):

UBICACIÓN:

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

009-078 M3   

TONL 0.5100 $3,100.00 $1,581.00

M3 1.1800 $255.00 $300.90
M3 0.3400 $30.00 $10.20

$1,892.10
 
009-231 M3

TONL 1.3400 3,100.0000 $4,154.00
 M3 1.2300 30.0000 $36.90

$4,190.90

 

A

AGUA LIMPIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE LICITACION)
(OBRA INDICADA)

(UBICACIÓN INDICADA)

COSTOS BASICOS AUXILIARES DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION DE LOS INSUMOS A UTILIZAR

MORTERO CEMENTO-ARENA-AGUA 
PROPORCION 1:3

CEMENTO GRIS EN SACO

ARENA TRITURADA

FECHA DE INICIO:

SUMA

LECHADA DE CEMENTO GRIS-AGUA

CEMENTO GRIS EN SACO
AGUA LIMPIA

 

SUMA DE HERRAMIENTA

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

TORREON COAHUILA (FECHA INDICADA)

ATENTAMENTE,

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 16a
COSTOS BASICOS AUXILIARES DE PRECIO UNITARIO

 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
 



OBRA(S):

UBICACIÓN:

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

200-98 JORNAL   

JORNAL 1.0000 $370.00 $370.00

JORNAL 1.0000 $250.00 $250.00
(%) M.O. 0.0300 $620.00 $18.60

$638.60
 
200-89 JORNAL

JORNAL 1.0000 410.0000 $410.00
 JORNAL 1.0000 250.0000 $250.00

(%) M.O. 0.0300 $660.00 $19.80
$679.80

 

A

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

COSTOS BASICOS AUXILIARES DE PRECIO UNITARIO 
INTEGRACION DE CUADRILLAS DE MANO DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 16b

HERRAMIENTA MENOR

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE LICITACION)
(OBRA INDICADA)

(UBICACIÓN INDICADA)

COSTOS BASICOS AUXILIARES DE PRECIOS UNITARIOS, INTEGRACION DE CUADRILLAS DE MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE LOS INSUMOS A UTILIZAR

CUADRILLA 11 ( 1 OF. ALBAÑIL + 1 
AYUDANTE)

OFICIAL ALBAÑIL

AYUDANTE DE ALBAÑILERIA

SUMA

CUADRILLA 16 ( 1 OF. ELECTRICO + 1
AYUDANTE)

OFICIAL ELECTRICO
AYUDANTE DE ELECTRICO
HERRAMIENTA MENOR

SUMA DE HERRAMIENTA

(FECHA INDICADA)

ATENTAMENTE,

 

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

TORREON COAHUILA

 
 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

 



OBRA(S):
UBICACIÓN:

$103.74 $311.22 $2,593.50

CLAVE CATEGORIA SALARIO 
BASE          $

FACTOR DE 
SALARIO 

BASE

SALRIO BASE 
DE 

COTIZACION

EXCEDENTE 
DE 3 UMA

APLIACION 
IMSS AL 

EXCEDENTE

CUOTA FIJA PRESTACION
ES EN 

ESPECIE 
PENCIONAD

OS

PRESTACION
ES EN 

DINERO

INVALIDES Y 
VIDA

CESATIA EN 
EDAD 

AVANZADA Y 
VEJEZ

RIESGO DE 
TRABAJO

GUARDERIAS SAR SUMA DE 
PRESTACION
ES LEY IMSS

FACTOR DE 
CUOTA 

PATRONAL 
AL IMSS

INFONAVIT IMPUESTO 
SOBRE 

NOMINA

SUMA DE 
PRESTACION

ES

FACTOR DE 
PRESTACION

ES 
ADICIONALES

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CxD E-3 UMA FxG HxUMA IxE JxE KxE LxE MxE NxE OxE SUMA (G-O) P/E RxE SxE P+R+S S/E

1.100% 20.400% 1.050% 0.700% 1.750% 3.150% 1.000% 2.000%

0.400% 0.375% 0.250% 0.625% 1.125%    5.000% 2.000%   

Sn FSBC SBC 1.500% 20.400% 1.425% 0.950% 2.375% 4.275% 7.58875% 1.000% 2.000% 5.000% 2.000% SP SP/SBC

1 PEON $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785

2 AYUDANTE GENERAL $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785

3 AYUDANTE DE ALBAÑIL $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785

4 AYUDANTE DE CARPINTERO OBRA
NEGRA

$171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785

5 AYUDANTE DE FIERRERO $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785

6 AYUDANTE DE AZULEJERO $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785

7 AYUDANTE DE PLOMERO $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785

8 AYUDANTE DE ELECTRICO $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785

9 AYUDANTE DE TUBERO $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785

10 OPERADOR DEREVOLVEDORA $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785

11 OPERADOR DE VIBRADOR $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785

12 OPERADOR DE EQUIPIO MENOR $171.43 1.0493 $179.88 $0.00 $21.16 $2.56 $1.71 $4.27 $7.69 $13.65 $1.80 $3.60 $56.44 0.31379 $8.99 $3.60 $69.04 0.383785

13 OFICIAL ALBAÑIL $285.72 1.0493 $299.81 -$11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154

14 OFICIAL CARPINTERO DE OBRA
NEGRA

$285.72 1.0493 $299.81 -$11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154

15 OFICIAL FIERRERO $285.72 1.0493 $299.81 -$11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154

16 OFICIAL AZULEJERO $285.72 1.0493 $299.81 -$11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154

17 OFICIAL PLOMERO $285.72 1.0493 $299.81 -$11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154

18 OFICIAL ELECTRICO $285.72 1.0493 $299.81 -$11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154

19 OFICIAL TUBERO $285.72 1.0493 $299.81 -$11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154

20 OFICIAL COLOCADOR DE DIVERSOS $285.72 1.0493 $299.81 -$11.41 -$0.17 $21.16 $4.27 $2.85 $7.12 $12.82 $22.75 $3.00 $6.00 $79.80 0.26615 $14.99 $6.00 $100.78 0.336154

21 OPERADOR DE MAQUINARIA Y/O
EQUIPO PESADO

$357.15 1.0493 $374.76 $63.54 $0.95 $21.16 $5.34 $3.56 $8.90 $16.02 $28.44 $3.75 $7.50 $95.62 0.25515 $18.74 $7.50 $121.85 0.325151

22 TECNICO TOPOGRAFO $357.15 1.0493 $374.76 $63.54 $0.95 $21.16 $5.34 $3.56 $8.90 $16.02 $28.44 $3.75 $7.50 $95.62 0.25515 $18.74 $7.50 $121.85 0.325151

23 CABO DE OFICIOS $357.15 1.0493 $374.76 $63.54 $0.95 $21.16 $5.34 $3.56 $8.90 $16.02 $28.44 $3.75 $7.50 $95.62 0.25515 $18.74 $7.50 $121.85 0.325151

 

A

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE 

DOCUMENTO 17
ANALISIS E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL

ANALISIS E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALRIO REAL

UNIDAD DE MEDIDA I ACTUALIZACION (UMA)= 3 VECES UNIDAD DE ACTUALIZACION = 25 VECES LA MEDIDA DE UNIDAD DE ACTUALIZACION =

CUOTAS IMSS PATRONALES

CUOTAS IMSS ASEGURADOS

(OBRA INDICADA)
(UBICACIÓN INDIADA)

FECHA DE TERMINACION: (FECHA INDICADA)

FECHA DE INICIO: (FECHA INDICADA) LICITANTE: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE TORREON, COAHUILA (FECHA INDICADA)

PLAZO DE EJECUCION: (PERIODO INDIVADO) NOMBRE Y FIRMA DEL REP. LEGAL: (NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA



DICAL PATRON OBRERO TOTAL

DIAGI I EN ESPECIE Y 
EN DINERO

PRIMA DE 
RIESGO 

VIGENTE DE 
LA EMPRESA

PRIMA DE 
RIESGO 

VIGENTE DE 
LA EMPRESA

PIVAC CUOTA FIJA 20.4000% 0.0000% 20.4000%

APLICACIÓN 
AL 

EXCEDENTE 
DE 3

1.1000% 0.4000% 1.5000%

Tp PRESTACIONE
S EN DINERO

0.7000% 0.2500% 0.9500%

DIDOM GASTOS 
MEDICOS 

PENSIONADO
S

1.0500% 0.3750% 1.4250%

DIVAC III EN DINERO 1.7500% 0.6250% 2.3750%

DIFED EN DINERO 2.0000% 0.0000% 2.0000%

DIPEC EN DINERO 3.1500% 1.1250% 4.2750%

DIPCO V EN ESPECIE Y 
EN DINERO

1.0000% 0.0000% 1.0000%

DIPEN

DISIN

DINLA

Ti

Tp/Ti

FSBC

A

DATOS PARA LA INTEGRACION DE FACTOR DE SALARIO REAL DATOS PARA LA INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL

REGIMEN 
OBLIGATORI

O DEL 
SEGURO 
SOCIAL 

ARTICULO 11 
ISS

DESCRIPCION TIPO BASE PARA CALCULAR MARCO NORMATIODIAS CALENDARIO ANALIZADO 365.00

DIAS DE AGUINALDO AL AÑO 15.00 RIESGOS DE TRABAJO SBC LSS (ART. 71) 

TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADO= 383.00 SBC LSS (ART. 107 FRACC. I Y II 

DESCANSO SEMANAL (DOMINGOS) 52.00 SBC LSS (ART. 25) 

DIAS POR PRIMA VACACIONAL 3.00 II ENFERMEDADES Y 
MATERNIDAD

UMA LSS (ART. 106 FRACC- I Y DECIMO NOVENO 
TRANSISTORIO) 

DIAS EQUIVALENTE POR HORAS EXTRAS AL AÑO 0.00 SBC-(3-UMA) LSS (ART. 106 FRACC- II Y DECIMO NOVENO 
TRANSISTORIO) 

VACACIONES 12.00 INVALIDES Y VIDA SBC LSS (ART. 147) 

DESCANSO OBLIGATORIO FESTIVOS POR LEY 7.00 IV RETIRO SBC

SBC LSS (ART. 211) 

DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDADES NO PROFESIONALES 1.00

LSS ( ART. 158, FRACC. I) 

DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMAS 3.00 CESANTIA EN EDAD 
AVANZADA Y VEJEZ

SBC LSS (ART. 158 FRACC. II ) 

DIAS POR CONDICIONES SINDICALES ANUALES 0.00

DIAS NO LABORADOS AL AÑO= 80.00

TOTAL DE DIAS LABORADOS AL AÑO (DICAL-DINLA) 285.00

DIAS POR COSTUMBRE 5.00 GUARDEDRIAS Y 
PRESTACIONES SOCIALES

PLAZO DE EJECUCION: (PERIODO INDICADO) NOMBRE Y FIRMA DEL REP. LEGAL: (NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

(EAZON SOCIAL DEL LICITANTE) TORREON, COAHUILA (FECHA INDICADA)

FECHA DE TERMINACION: (FECHA INDICADA)

FACTOR DE EMPRESA Tp/TI (FSI FACTOR DE SALARIO INTEGRADO) 1.3439

FATOR PARA SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp/DICAL) PARA CALCULO DEL 
IMSS

1.0493

FECHA DE INICIO: (FECHA INDICADA) LICITANTE:



 
 

CLAVE CATEGORIA SALARIO NOMINAL (Sn) SALARIO BASE DE 
COTIZACION (SBC)

Ps= OBLIGACION OBRERO 
PATRONAL

FST=(Ps*Tp/Ti)+(Tp/Ti) SALARIO REAL 
INTEGRADO

1 PEON $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79

2 AYUDANTE GENERAL $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79

3 AYUDANTE DE ALBAÑIL $171.43 $179.88 0.383785 1.45203 $248.92

4 AYUDANTE DE CARPINTERO OBRA NEGRA $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79

5 AYUDANTE DE FIERRERO $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79

6 AYUDANTE DE AZULEJERO $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79

7 AYUDANTE DE PLOMERO $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79

8 AYUDANTE DE ELECTRICO $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79

9 AYUDANTE DE TUBERO $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79

10 OPERADOR DEREVOLVEDORA $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79

11 OPERADOR DE VIBRADOR $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79

12 OPERADOR DE EQUIPIO MENOR $171.43 $179.88 0.383785 1.85961 $318.79

13 OFICIAL ALBAÑIL $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04

14 OFICIAL CARPINTERO DE OBRA NEGRA $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04

15 OFICIAL FIERRERO $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04

16 OFICIAL AZULEJERO $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04

17 OFICIAL PLOMERO $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04

18 OFICIAL ELECTRICO $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04

19 OFICIAL TUBERO $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04

20 OFICIAL COLOCADOR DE DIVERSOS $285.72 $299.81 0.336154 1.79560 $513.04

21 OPERADOR DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO PESADO $357.15 $374.76 0.325151 1.78082 $636.02

22 TECNICO TOPOGRAFO $357.15 $374.76 0.325151 1.78082 $636.02

23 CABO DE OFICIOS $357.15 $374.76 0.325151 1.78082 $636.02

 

 

FECHA DE INICIO: (FECHA INDICADA) LICITANTE:

FECHA DE TERMINACION: (FECHA INDICADA)

  
 

 

DOCUMENTO 17 TABULADOR DE SALARIOS BASE POR CATEGORIA

 

(RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)



OBRA(S):

UBICACIÓN:

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

SUMA -$                    

16 % I.V.A. -$                    

TOTAL -$                    

SON: 

A

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE LICITACION)
(OBRA INDICADA)

(UBICACIÓN INDICADA)

DOCUMENTO 18
PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y GENERAL

PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y GENERAL
PARTIDA/CONCEPTO

(CON LETRA EL IMPORTE ANTES DEL I.V.A.)

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA SER PRESENTADO: PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y PRESUPUESTO POR CONCEPTOS

TORREON COAHUILA (FECHA INDICADA)

RACON SOCIAL DEL LICITANTE
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

 
 

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

ATENTAMENTE,
 
 



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE LICITACION

OBRA(S): (OBRA INDICADA)

Debera adjuntar copia de indicador economico considerado

Datos Generales

Vad = Valor de Adquisicio = $1,046,850.00 Pnom = Potencia nominal = 190.00 hp

UBICACIÓN: (UBICACIÓN INDICADA)

ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Descripcion

Clave: 008-990

Grua de Patio sobre ruedas P&H modelo Omega de 18 Toneladas capacidad de carga con pluma de 3 secciones de accionamiento hidraulico con motor a diesel de 190
HP

Pn = Valor de llantas = $7,955.84 Tipo de Combustible Diesel

Pa = Valor de piezas especiales = $0.00 Pc = Precio de combustible = $17.00 Litro

Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = $1,038,894.16  

r = Factor de rescate = 0.2500  

Vr = Valor de rescate = Vm*r = $259,723.54  

i = Tasa de interes = 7.38  

s = Prima de seguros = 3.00 %  anual Pac = Precio de aceite = $63.00 Litro

Ko = Factor de mantenimiento = 0.8000 Vn = Vida economica de llantas 6,000.00 Horas

Ve = Vida economica = 12,000 Horas  

Va = Vida economica de piezas especiales = 0.00 Horas Gh = Cantidad de combustible = 26.1250 Lts/Hr

Hea = Tiempo trabajado por año = 2400 Horas Ah = Cantidad de aceite = 0.7364 Lts/Hr

Clave: 008-990 Formula Operaciones Total

Inversion: Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i = [($ 1,038,894-16+$ 259,723.54)/2*2400.00)]0.073800 = $17.97

Seguros: Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]i = [($ 1,038,894-16+$ 259,723.54)/2*2400.00)]0.030000 = $8.12

Cargos Fijos  

Depresacion: D = (Vm-Vr)/Ve = ($ 1,038,894.16-$ 259,723.54)/12,000.00 = $64.93

Consumos

Combustibles Co = Gh*Pc = 26.125*$ 17.00 = $444.13

Mantenimiento: Mn = Ko*D 0.80000*$ 64.93 $51.94

Total de Cargos Fijos $142.96

Total de Consumos $491.88

Operación

Sn = Salario tubuladp = $ 25.37

Fsr = Factor de salario real = 1.00000

Lubricantes Lb = Ah*Pac = 0.73643*$ 63.00 = $46.40

Llantas N = Pn/Vn = $ 7995.84/6,000.00 = $1.35

$725.51

** Setecientos veinticinco pesos 51/100 M.N. **

NOTAS: Vad = Valor de Adquisicio = se considerara como maquinaria nueva y los rendimientos afectara a los cargos fijos, consumos y operación

Sr = Salario real de operación = Sn*Fsr = $ 725.37

Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00

009-0087                           Po = Sr/Ht = $ 725.37/8.00 $90.67

Total de operación $90.67

(Nombre y Firma del Representante Legal)

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 19
ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCION

PLAZO DE EJECUCION: (PERIODO INDICADO)

ATENTAMENTE,

 

 

( Razon Social del Licitante )

                 Se debera considerar en la integracion del costo horario los Cargos por Consumos y Cargos por Operación, de o ser si sera motivo de descalificacion de la 
propuesta 

TORREON, COAHUILA A _____DE______20_____

FECHA DE INICIO: (FECHA INDICADA)

FECHA DE TERMINACION: (FECHA INDICADA)

Total de operación  

Costo Horario



% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 20

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

UBICACIÓN: (UBICACIÓN INDICADA)

POSIBLE APLICACIÓN=

NO APLICABLE=

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE LICITACION)

OBRA(S): (OBRA INDICADA)

MONTOS DE:
ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION DE OBRA

I.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS (EJEMPLO)

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $ PLAZO DE EJECUCION EN 
DIAS CALENDARIO

(Indicar) PLAZO DE EJECUCION EN MESES (Indicar)

C.-) PERSONAL DE SERVICIO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA (DOCUMENTO No.) CON PRESTACIONES DE LEY Y 
SEGURO SOCIAL

$

SUB TOTAL INCISO A, B Y C $ $

A.-)PERSONAL ADMINISTRATIVOQUE INTERVENDRA EN LA OBRA ( DOCUMENTO No. ) CON PRESTACIONES DE 
LEY Y SEGURO SOCIAL

$

B.-) PERSONAL TECNICO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA (DOCUENTO No. ) CON PRESTACIONES DE LEY Y SEGURO 
SOCIAL

$ $

SUB TOTAL INCISO F Y G $ $
SUMA DE I.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES $ $

F.-) PASAJES Y VIATICOS PARA LOS INCISOS A, B Y C $ $
G.-) LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIO DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA LOS INCISOS A, B Y C $ $

B.-) LOCALES DE MANTENIMIENTO  GUARDA $
C.-) BODEGAS $

II.- DEPRECACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
A.-) EDIFICIOS Y LOCALES $ $

F.-) DEPRECIACION O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS $ $
G.-)  CAMPAMENTOS $ $

D.-) INSTALACIONES GENERALES $
E.-) EQUIPOS, MUEBLES Y ENCERES $

A.-) LABORATORIO DE CAMPO  $
B.-) CONSULTORIA Y ASESORIAS $ $

SUMA DE II.- DEPRECACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS $ $
III.- SERVICIOS

SUMA DE III.- SERVICIODS $ $
IV.- FLETES Y ACARREOS

C.-) ESTUDIOS E INVESTIGACIONES $ $
D.-) OTROS $ $

C.-) DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONEAS  $
D.-) DE MOBILIARIO  $

A.-) DE CAMPAMENTOS  $
B.-) DE EQUIPO DE CONSTRUCCION  $

 A.-) PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO $ $
B.-) CORREOS, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO, OTROS $ $

SUMA DE IV.- FLETES Y ACARREOS $ $
V.- GASTOS DE OFICINA

E.-) COPIAS Y DUPLICADOS $ $
F.-) LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS $ $

C.-) EQUIPO DE COMPUTACION Y FOTOGRAFIA $ $
D.-) SITUACION DE FONDO $ $

VI.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
A.-) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO $ $

G.-) GASTOS DE CONCURSOS $ $
SUMA DE V.- GASTOS DE OFICINA $ $

A.-) SEGURIDAD DE OBRA ( INDICAR Nos DE SEÑALAMIENTOS DE AREA DE TRABAJO, DE CIRCULACION,DE
PELIGRO, ETC.)

 $

B.-) SEGURIDAD DE PERSONAL EN CAMPO ( INDICAR Nos. DE EQUIPOS DE ROPA DE ALGODÓN, OVEROL, BOTAS,
CASCO, GUANTES, GOGLES, CARETAS, CUERDA VIUDA, CINTURON DE SEGURIDAD, CASACA ANTIREFLEJANTE,
ETC.

 $

SUMA DE VI.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO $ $
VII.- SEGURIDAD E HIGIENE

VIII.- SEGUROS Y FIANZAS
A.-) PRIMAS POR SEGUROS $ $

C.-) SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA ( NoS. DE SERVICIO SANITARIO MOVIL, TOLDO PARA AREA DE COMEDOR,
CONTENEDOR DE BASURA, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS,  MEDIDAS ANTICOVID-19

 $

SUMA DE VII.- SEGURIDAD E HIGIENE $ $

D.-) APORTACIONES, PAGOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIO U OTROS $
E.-) PRIMAS POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL $

B.-) PRIMAS POR FIANZAS $ $
C.-) PRIMAS POR FIANZAS DEL CONTRATO $

A.-) CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO $
B.-) MONTAJE Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPOS CUANDO ASI PROCEDA $

SUMA DE VIII.- SEGUROS Y FIANZAS $ $
IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION $
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES $

C.-) TRABAJOS PREVIOS DE INSTALACIONES DE: $
1.- DE CAMPAMENTOS $

4.-LETREROS DE OBRA Y SEÑALIZACIONES $



% %

% %
% %
% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

= =

A

NOTA: TODOS Y CADA UNO DE LOS INSUMOS QUE INTEGREN EL ANALISIS DE INDIRECTOS DEBERAN SER MANIFESTADOS EN COSTO POR PERIODO DE EJECUCION DE OBRA, IMPORTES Y
PORCENTAJES

SUMA DE IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES $ $
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS MONTO ($) MONTO ($)

5.- OTROS $ $

 

RESUMEN DE: PARTIDA / CONCEPTO MONTO Y % DE
ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION DE OBRA

I.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES $ $

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS MONTO ($)
(C.I.) PORCENTAJE DE COSTO DE INDIRECTO PORCENTAJE (%) PORCENTAJE (%)
TOTAL DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS PORCENTAJE (%)

IV.- FLETES Y ACARREOS $ $

V.- GASTOS DE OFICINA $ $

II.- DEPRECACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS $ $

III.- SERVICIOS $ $

VIII.- SEGUROS Y FIANZAS $ $

IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES $ $

VI.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO $ $

VII.- SEGURIDAD E HIGIENE $ $

TOTAL DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS PORCENTAJE (%)

PARTIDA CONCEPTO % OPERACIÓN ACUMULADO

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS MONTO ($) MONTO ($)

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS MONTO ($)

(C.I.) PORCENTAJE DE COSTO DE INDIRECTO PORCENTAJE (%) PORCENTAJE (%)

1 COSTO DIRECTO DE LA OBRA 1.0000

2 COSTO DE INDIRECTOS< DE ADMINISTRACION CENTRAL 9.00 % S/CD 1.000+0.0900 1.0900

3 COSTO DE INDIRECTOS<DE ADMINISTRACION DE OBRA 8.10 % S/CD 1.090+0.0810 1.1710

4 COSTO POR FINANCIAMIENTO 1.40 % S/A 1.1710 x 1.0140 1.1870

1.3125

5 CARGO POR UTILIDAD 10.00 % S/A 1.1870 x 1.100 1.3060

6

CARGOS ADICIONALES DE I.V.C. ( INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL)

0.50 % S/PV

 1-0.005 0.095

 

FACTOR DE SOBRE COSTO =

FACTOR DE SOBRE COSTO = 1.306 1.306

TORREON COAHUILA (Fecha Indicada)

LICITANTE: (RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)

REPRESENTANTE LEGAL: (NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

31.25%

CD = COSTO DIRECTO

A = ACUMULADO

P.V. = PRECIO DE VENTA



28

= =

-$         21,429.19 -$          10,037.82 -$         10,966.11 

-$21,429.19 -0.24%
PUNTOS QUE COBRA EL 

BANCO %
0.00% COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO $8,847,743.41

-$          21,429.19 -$        21,429.19 -$       13,795.98 -$         13,724.38 -$       15,884.38 -$       21,429.19 INTERESES ACUMULADOS  $          7,858.60  $           7,522.68 -$          10,567.15 -$        13,016.71 -$       11,661.70 

TOTAL DE TASA % 3.30% 0.2750%

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
 

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

TASA TIEE % 3.30% INTERESES ACUMULADOS AL TERMINO DE LA OBRA

 $                    -    $           -    $           -    $         1,355.01  $            1,623.88 -$              928.29 -$         2,829.87  $                71.60 -$         2,160.00 

 $      1,231,763.28  $   1,750,944.75  $           -    $           -   

INTERES ( % )  $          7,858.60 -$             335.91 -$            3,044.46 -$          2,449.56 

 $        590,501.54 -$       337,560.15 -$   1,029,042.16  $         26,035.51 -$      785,455.92 -$  2,016,295.46 SALDOS (DIFERENCIA DE
INGRESOS Y EGRESOS)

 $    2,857,672.05 -$       122,150.39 -$     1,107,078.16 -$       890,748.54  $     492,730.86 

-$         5,544.81  $                       -   

 $                       -    $                    -    $           -    $           -    $        146,981.42  $       595,499.62  $   1,139,384.02  $       421,021.75  $   1,640,803.37  $  2,332,359.55 TOTAL  $          9,381.41  $       122,150.39  $     1,114,120.89  $       982,440.52  $     343,600.47 

 $                    -    $           -    $           -    $    8,847,743.41  $     343,600.47  $        146,981.42  $       595,499.62  $   1,139,384.02  $       421,021.75  $   1,640,803.37 GASTOS QUE IMPLIQUEN
(C D +C I )

 $          9,381.41  $       122,150.39  $     1,114,120.89  $       982,440.52 
EGRESOS:

 $  2,332,359.55  $                       -   

 $      7,758,115.87  $   9,509,060.63  $     4,539,602.46  $    4,797,541.93  $   4,907,883.79  $     5,354,941.06  $   6,210,288.50  $  6,526,352.60 TOTAL ACUMULADO  $    2,867,053.46  $    2,867,053.46  $     2,874,096.19  $    2,965,788.17  $  3,802,119.50 

 $   1,750,944.75  $           -    $           -    $     836,331.33  $        737,482.96  $       257,939.47  $      110,341.86  $       447,057.26  $      855,347.45 

 $      1,231,763.28  $   1,750,944.75  $    6,642,007.17 

TOTAL POR PERIODO  $    2,867,053.46  $                     -    $            7,042.73  $         91,691.98 

 $        737,482.96  $       257,939.47  $      110,341.86  $       447,057.26  $      855,347.45  $     316,064.09 IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
A PRESENTAR, CONSIDERANDO
LOS PLAZOS DE FORMULACION,
APROBACION, TRAMITE Y PAGO,
DEDUCIENDO LA
AMPORTIZACION DEL ANTICIPO
CONCEDIDO Y LOS CARGOS
ADICIONALES DE I.V.C.

 $                     -    $            7,042.73  $         91,691.98  $     836,331.33 

 $     316,064.09  $      1,231,763.28 

ANTICIPO(S) QUE SE OTORGARA
(N)

 $    2,867,053.46 
INGRESOS:

 $     2,936,446.53  $    3,579,694.39  $   4,810,410.14  $     5,265,178.62  $   7,037,499.88  $  9,556,844.85 IMPORTE ACUMULADO  $        10,133.43  $       142,064.34  $     1,345,418.77  $    2,406,545.33  $  2,777,681.26 

 $    9,556,844.85  $     371,135.93  $        158,765.27  $       643,247.86  $   1,230,715.75  $       454,768.48  $   1,772,321.26 
MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 SUMAS

CALENDARIZACION DE EGRESOS
( C.D. + C.I.TOTAL) ACORDE CON
EL PROGRAMA DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

 $        10,133.43  $       131,930.91  $     1,203,354.43  $    1,061,126.56 
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

 $  2,519,344.97 

PLAZO DE EJECUCION Indicar

9.17%

FECHA DE INICIO TRABAJOS Indicar 1ER. ANTICIPO $2,867,053.46 30.0%

OBRA(S): Indicar
LUGAR DE PRESENTACION TORREON, COAHUILA FECHA DE PRESENTACION PROPUESTA:

FECHA DE TERMINO Indicar  

Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 21

 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

NOTA: ADJUNTAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO CONSIDERADO

OBRA(S) Indicar COSTO INDIRECTO ADM. 
CENTRAL + ADM. CAMPO

$743,187.75

UBICACIÓN Indicar COSTO DIRECTO + 
INDIRECTO ADM 

CENTRAL + ADM. CAMPO

$8,847,743.41

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (EJEMPLO)

LICITACION Y/O CONCURSO #  Indicar COSTO DIRECTO $8,104,555.66

LICITACION PUBLICA NACIONAL  Indicar



OBRA(S):

UBICACIÓN:

A

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE LICITACION)
(OBRA INDICADA)

(UBICACIÓN INDICADA)

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

 

NOTA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERA ANOTAR EL MONTO ($) Y EL PORCENTAJE (%) DE LA UTILIDADS Y ESTE 
DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS 

TRABAJADORES EN LA UTILIDAD DEL COTRATISTA

PORCENTAJE (%) DE LA UTILIDAD PROPUESTA %

MONTO ($) DE LA UTILIDAD PROPUESTA $

FECHA DE INICIO: (FECHA INDICADA)

(FECHA INDICADA)

PLAZO DE EJECUCION: (PERIODO INDICADO)

TORREON COAHUILA (FECHA INDICADA)

 

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 22
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

ATENTAMENTE,
 
 

(RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

 

FECHA DE TERMINACION:



OBRA(S):

UBICACIÓN:

A

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 23
CARGOS ADICIONALES

PORCENTAJE (%) DE LOS CARGOS ADICIONALES %

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE LICITACION)
(OBRA INDICADA)
(UBICACIÓN INDICADA)

CARGOS ADICIONALES
 

NOTA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERA ANOTAR EL MONTO ($) Y EL PORCENTAJE (%) DE LOS CARGOS ADICIONALES 
DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL 

MONTO ($) DE LOS CARGOS ADICIONALES $

 

FECHA DE INICIO: (FECHA INDICADA)
FECHA DE TERMINACION: (FECHA INDICADA)

PLAZO DE EJECUCION: (PERIODO INDICADO)

TORREON COAHUILA (FECHA INDICADA)

ATENTAMENTE,

 
(RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
 
 



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

LICITACION PUBLICA 
NACIONAL No. ( INDICADO )

OBRA(S): ( INDICADA )

PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 24

PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES

UBICACIÓN: ( INDICADA )

PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES POR CONCEPTO
DESCRIPCION DE LA PARTIDA Y CONCEPTO FECHA DE 

INICIO
PLAZO FECHA DE 

TERMINO
CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO AÑO 20__

TOTALMESES

IMPORTE ACUMULADO

% MENSUAL
% ACUMULADO

FECHA DE INICIO OBRA: (Indicar Inicio) ( Razon Social del Licitante)

logo empresa

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

NOTA: DESGLOSAR EL 100 % DE LOS CONCEPTOS MANIFESTADO EN EL DOCUMENTO No. 18 Y LOS INDICADOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

EL LLENADO DEBERA SER: BARRA
MONTO TORREON COAHUILA, A …..... DE …....... DE 20….....

IMPORTE MENSUAL

FECHA DE TERMINACION OBRA: (Indicar Terminacion) ( Nombre y Firma del Representante Legal )
PLAZO DE EJECUCION: (indicar Plazo en dias Calendario)



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

LICITACION PUBLICA 
NACIONAL No. ( INDICADA)

OBRA(S): (INDICADA)

PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 25a

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA DE CAMPO EXPRESADOS EN BARRA E IMPORTES  

logo empresa

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

UBICACIÓN: (INDICADA)

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA DE CAMPO EXPRESADOS EN BARRA E IMPORTES 
DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA (POR CATEGORIA) CANTIDAD DE 

PERSONAL A 
UTILIZAR POR 
CATEGORIA

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINO

CANTIDAD 
(JORNADAS)

UNIDAD SALARIO 
DIARIO 

ANALIZADO

AÑO 20__

TOTAL

MESES

JORNADA

JORNADA

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO

JORNADA

% ACUMULADO

NOTA: DESGLOSAR EL 100 % DE LA MANO DE OBRA POR CATEGORIA Y/O ESPECIALIDAD DE CAMPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ( EL SALARIO DIARIO DEL PERSONAL DEBERA INCLUIR LAS PRESTACIONES DE LEY Y DEL SEGURO SOCIAL)

EL LLENADO DEBERA SER: BARRA

( Nombre y Firma del Representante Legal )
PLAZO DE EJECUCION: (indicar Plazo en dias Calendario)

MONTO

FECHA DE INICIO OBRA: (Indicar Inicio) ( Razon Social del Licitante)

JORNADA

FECHA DE TERMINACION OBRA: (Indicar Terminacion)

% MENSUAL



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

LICITACION PUBLICA 
NACIONAL No. (INDICADA)

OBRA(S): (INDICADA)

PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 25b.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EXPRESADOS EN BARRA E IMPORTES  

logo empresa

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

UBICACIÓN: (INDICADA)

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EXPRESADOS EN BARRA E IMPORTES 
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO (TIPO, MARCA, MODELO) CANTIDAD DE 

EQUIPO A 
UTILIZAR

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINO

CANTIDAD 
(HORAS)

UNIDAD COSTO 
HORARIO

AÑO 20__
TOTALMESES

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO

% MENSUAL
% ACUMULADO

NOTA: DESGLOSAR EL 100 % DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EL LLENADO DEBERA SER: BARRA
MONTO

FECHA DE INICIO OBRA: (Indicar Inicio) ( Razon Social del Licitante)
FECHA DE TERMINACION OBRA: (Indicar Terminacion) ( Nombre y Firma del Representante Legal )

PLAZO DE EJECUCION: (indicar Plazo en dias Calendario)



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

LICITACION PUBLICA 
NACIONAL No. (INDICAR)

OBRA(S): (INDICAR)

PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 25c.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION Y PUESTOS EN OBRA DE LOS MATERIALES Y EQUPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADO BARRA E IMPORTES 

logo empresa

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

UBICACIÓN: (INDICAR)

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION Y PUESTOS EN OBRA DE LOS MATERIALES Y EQUPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADO BARRA E IMPORTES 
DESCRIPCION DE LA PARTIDA Y CONCEPTO FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 
TERMINO

CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO AÑO 20__
TOTALMESES

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO

% ACUMULADO

NOTA: DESGLOSAR EL 100 % DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EL LLENADO DEBERA SER: BARRA

FECHA DE TERMINACION OBRA: (Indicar Terminacion) ( Nombre y Firma del Representante Legal )
PLAZO DE EJECUCION: (indicar Plazo en dias Calendario)

MONTO

FECHA DE INICIO OBRA: (Indicar Inicio) ( Razon Social del Licitante)

% MENSUAL



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

LICITACION PUBLICA 
NACIONAL No. (INDICADA)

OBRA(S): (INDICADA)
UBICACIÓN: (INDICADA)

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EXPRESADO EN BARRA E IMPORTES 
DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA (POR CATEGORIA) CANTIDAD DE 

PERSONAL A 
UTILIZAR POR 
CATEGORIA

CARGO FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINO

SALARIO 
MENSUAL POR 

CATEGORIA

AÑO 20__

TOTAL

MESES

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO

% MENSUAL
% ACUMULADO

PERSONAL DE SERVICIO

PLAZO DE EJECUCION: (indicar Plazo en dias Calendario)

logo empresa

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 25d.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EXPRESADO EN BARRA E IMPORTES  

MONTO

FECHA DE INICIO OBRA: (Indicar Inicio) ( Razon Social del Licitante)
FECHA DE TERMINACION OBRA: (Indicar Terminacion) ( Nombre y Firma del Representante Legal )

NOTA: DESGLOSAR EL 100 % DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO POR CATEGORIA Y/O ESPECIALIDAD A UTILIZAR ( EL SALARIO MENSUAL DEL PERSONAL DEBERA INCLUIR LAS PRESTACIONES DE LEY Y DEL SEGURO SOCIAL)

EL LLENADO DEBERA SER: BARRA

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO



A

ESCRITO DE PROPOSICION

CONVOCADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TORREON COAHUILA, CON FECHA …............. DE …............ DE 20..., PARA
PARTICIPAR EN LA EJECUCION DE OBRA: 

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA:

(INDICAR)

CIUDAD

EL SUSCRITO (NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA: (RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)
(O POR SU PROPIO DERECHO, EN CASO DE DE ACTUAR POR SI MISMO COMO PERSONA FISICA) EN CONFORMIDAD CON LA: 

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. (NUMERO DE LICITACION)

2.- A PRESENTAR A LA CONVOCANTE, EN EL TRANSCURSO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE HUBIESE FIRMADO EL CONTRATO, LA FIANZA LEGAL, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

(OBRA INDICADA)

PROPONE:
CON UN IMPORTE DE $ …........................................................
CON LETRA ( …............................................... ) ( EL IMPORTE ANTERIOR NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS, ESPECIFICACIONES Y PLAZO PARA ESTE OBJETO LE DIO A CONOCER LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
TORREON Y CONFORME A LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPOS
(DOCUMENTO No. 18 ) QUE DEBIDAMENTE FIRMAO SE ANEXA A ESTA PROPOSICION.

DECLARA:
1.- QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ACEPTA COMO
COMPENSACION TOTAL POR LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE EL PAGO DE LOS IMPORTES QUE RESULTAN DE APLICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ASENTADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ( DOCUMENTO No, 18 ) A LAS CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADAS
EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

2.- QUE SE HA ENTERADO DEL CONTENIDO TOTAL DE LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA A LA LICITACION ASI COMO
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES COMPLEMENTRIAS Y PARTICULARES DE LAS OBRAS ACERCA DE LAS CUALES EXPRESA SU ENTERA
CONFORMIDAD; QUE HA VISITADO EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER
CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR TANRO LA ENTREGA OPORTUNA DE LA OBRA, COMO EL MONTO DE SU PROPUESTA; Y QUE
FORMULA ESTA PROPOSICION CON PLENA CONCIENCIA EN TODAS LAS CIRCUNTANCIAS MENCIONADAS Y POR LO TANTO REJUNCIA A LA
RECLAMACION, CONSECUENCIA DE FALTA DE PREVISION.

3.- QUE EN CASO DE SERLE ADJUDICADO EL CONTRATO, COMBRA COMO REPRESENTANTE EN LA OBRA Y RESPONSABLE DIRECTO EN LA
EJECUCION DE LA MISMA AL C. …....................................................................... CON CEDULA No. ….......................................... EXPEDIDA
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.

SE COMPROMETE:
1.- A FIRMAR EL CONTRATO CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE ASIENTAN EN EL CATLOGO DE CONCEPTOS ( DOCUMENTO No. 18 )
DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES POSTERIORE A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

 
(RAZON SOCIAL DEL LICITANTE)

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO 26

3.- A EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE ___ DIAS NATURALES QUE SE ESTIPULO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE
LA PROPUESTA A LA LICITACION, ESTABLECIENDOSE COMO FECHA DE INICIO EL _______DE 2023 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL
____DE___________DE 2023

4.- A EFECTUAR EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE CUANDO ASI LO REQUIERA OBRA ADICIONAL A LA CONTRATADA, CON LOS MISMOS
PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES EN LOS TERMINOS CONVENIDOS EN EL CONTRATO. 

TORREON COAHUILA (Fecha Indicada)

ATENTAMENTE,
 



PRESENTE:

A

UBICADA EN: Indicar

LOGO EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO No. 27

MEMORIA USB CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
REFERENTE A;

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.  Indicar
RELATIVO A LA OBRA: Indicar

COMO REPRESENTANTE LEGAL DE Indicar
ADJUNTO LA MEMORIA USB CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LAS BASES Y/O JUNTA 

DE ACLARACIONES

TORREON, COAHUILA Indicar

ATENTAMENTE

Indicar
indicar
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