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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA: PAV-001-2022 No. DE CONTRATO: 001-PAV-TOR/2022

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. D

TIPO DE OBRA: RECARPETEO ASFALTICO CARR. A SAN PEDRO, EN (0153 ANDES
PINTORES Y CALLE ROBERTO FIERRO EN EJIDO AMP. ALLENDE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TI ERMINADO,
LO SUCESIVO
“EL MUNICIPIO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. ERARDO LUJAN
FERNANDEZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LE IPIO DE TORREON,
RAE EN SU CALIDAD DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; Y POR OTRA PARTE/CONSTR IONES Y TERRACERIAS
DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., A QUIEN SE4LE DEBNO ARA “EL CONTRATISTA”
REPRESENTADA POR EL C. EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO A LAS ES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARA ONES

I.- EL MUNICIPIO DECLARA:

MO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
S R LIBREMENTE DE SU HACIENDA PUBLICA, LO
ANTERIOR DE ACUERD® DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA
CONSTITUCION PQL ] S ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 158-B, 158-C, 158-
U, Y DEMAS AP A" CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE COAHUILA,
ASI COMO LOS , 102 FRACCIONES II NUMERO 3, V NUMERO 1, Y DEMAS
APLICABLE UNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA.

A) QUE ES UN ENTE PUBLICO

B) . ARDO LUJAN FERNANDEZ ACREDITA SU PERSONALIDAD Y

, QUE LE FUERA OTORGADO POR EL R. AYUNTAMIENTO DE
IANTE LA ESCRITURA PUBLICA No. 02, LIBRO PRIMERO, DE FECHA 10

ITO” NOTARIAL, LIC. JESUS GERARDO SOTOMAYOR GARZA; ASI MISMO
Co RECE AL PRESENTE ACTO EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL LO QUE
ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL SENOR
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ, DE FECHA 01 DE
ENERO DE 2022; EL ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO ACREDITA SU
PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CON EL NOMBRAMIENTO
EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL SENOR PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ROMAN ALBERTO
CEPEDA GONZALEZ, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022, AMBOS ACREDITAN SUS
FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
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ARTICULOS 21 FRACCION XLII Y 27 FRACCION VII DEL REGLAMENTO ORGANICO DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TORREON, COAHUILA.

EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 FRACCION VII DEL REGLAMENTO ORGANICO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ES LA RESPONSABLE DIRECTA DEL PROCESO DE LICITACION, ASIGNACION Y
AUTORIZACION DEL CONTRATO, ASI COMO DE INSPECCIONAR, VIGILAR, CONTROLAR
Y REVISAR LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CON ISTA” DE
SUS OBLIGACIONES BAJO ESTE CONTRATO, QUIEN DESARROLL
RESPONSABILIDAD A TRAVES DEL RESIDENCIA DE OBRA A Q

TESORERIA MUNICIPAL FUNGIRA UNICAMENTE COMO AGENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE GENEREN POR LA FACULTAD QUE T NTERVENIR EN
LAS OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO PARA EL MUNICI

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA AL DE . 333 PONIENTE,
S PARA LOS FINES Y

EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. . &

D) QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZ(') BAJO LA MODALIDAD
DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN BASE A LOS ARTICULOS 27 FRACCION I DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

E) LOS RECURSOS AUTORIZADOS PRARA RIR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO ESTAN CONTENIDOS L PRO MA DE OBRAS 2022 AUTORIZADO CON
LA ASIGNACION N° PAV-01- DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022.

F) QUE EL PRESENTE CONTJR SE\ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS A QU F .
CELEBRO EL ACTO
DIA 16 DE DICIE

I1.- EL CONTRATIS

A) QUE A L RSONALIDAD JURIDICA DE SU REPRESENTADA CON LA
CONSTITUTIVA No. DE FECHA /

E LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. INSCRITA EN EL

CO No. , EN LA CIUDAD DE , BAJO EL FOLIO

QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR
ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA LA FIRMA DE ESTE CONTRATO
COMO REPRESENTANTE LEGAL CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUM.

DE FECHA , OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO
No.

C) QUE ES MEXICANO Y CONVIENE CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN
SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE
Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA
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D)

E)

F)

G) EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO P

H)

I)

DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE
ESTE CONTRATO.

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y RE,L'JNE LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA, OBIJETO
DE ESTE CONTRATO

QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES C LA CLAVE
_ EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA EDITO
PUBLICO. REGISTRO PATRONAL IMSS: , REGISTRO T:

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-@ PRMMERO, /SEGUNDO,
TERCERO Y CUARTO PARRAFOS DEL CODIGO FISCAL DE L ION Y DE
CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 2.1.27., 2.1.31., Y LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2020, PUBLICADA EN FICIAL DE LA
FEDERACION EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019, NSTRUCCIONES Y
TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., IA DE LA OPINION
POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGA \LES, EMITIDA POR EL
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR NUMERO DE FOLIO

DE FECHA

AR O 32-D, PRIMER PARRAFO DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DI SU A UNICO, DICTADO POR EL CONSEJO
TECNICO DEL INSTITUTO MEXICAN EL SEGURO SOCIAL, RELATIVO A LAS REGLAS
PARA LA OBTENCION DE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES EN MATERIA D CIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
DE 2015, LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y
A. DE C.V., PRESENTA COPIA DE LA OPINION
DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE
UMERO DE FOLIO DE FECHA

TERRACERIAS DE
POSITIVA DEL C
SEGURIDAD S

ECIDO SU DOMICILIO EN: _ No. COLONIA
. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
DE ESTE CONTRATO

RECONOCE Y SE OBLIGA CONFORME AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE
LECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, LAS BASES, LOS PLANOS, EL ALCANCE (CONTENIDO) DE LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION APLICABLES, EL CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO, CANTIDADES DE
TRABAJO, UNIDADES DE TRABAJO, LA RELACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, QUE EN SU CASO PROPORCIONE EL MUNICIPIO Y SU
PROGRAMA DE UTILIZACION, LOS ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y
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PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERO Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE
DE LOS COSTOS, PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS SEMANALES, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION QUE DA COMO
RESULTADO DEL PROCESO DE ADJUDICACION POR LICITACION PUBLICA NACIONAL ,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

J) QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE UBICA LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION, YA QUE EL DESCONOCIMIENTO DE ESTOS, NO SERA PARA
RECLAMACION ALGUNA.

III.- "LAS PARTES” DECLARAN:

UNICA.- QUE EN ESTE ACTO SE RECONOCEN RECIPROCAMENTE R
QUE COMPARECEN, A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, POR LO
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

ALIDAD CON LA
U UJETAN AL

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-"EL MU}
CONTRATISTA” LA REALIZACION DE UNA OBRA{ C
ASFALTICO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS\GRA
ROBERTO FIERRO EN EJIDO AMP. ALLENDE, ACUERDQ

< COMIENDA A “EL
ENTE EN  RECARPETEO
S PINTORES Y CALLE
A LO SIGUIENTE:

FRESADO DE CARPETA DE 3 CM, APLIC/ D GO DE LIGA, CONSTRUCCION
DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y
APLICACION DE PINTURA TRAF COLOR , AMARILLO EN SUPERFICIES DE
CONCRETO DE GUARNICIONES.

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLAGHASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO
LO ESTABLECIDO EN LOS INCISOS I) Y J) DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE
CONTRATO, LOS DIVERSO, DENAMIENTOS SENALADOS, ASI COMO LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENT E L LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
MISMOS QUE SE T R RODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.

EN CASO DE
ENCUENTRE LABOS EN EL PRESENTE CONTRATO NI SUS ANEXOS Y QUE NO
MEDIE A

ENTENDERA

LGUNA POR PERSONAL FACULTADO PARA TAL EVENTO, SE
CE BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, ASUMIENDO ADEMAS, LA

$7,377,742.22 SON: ( SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.) IVA INCLUIDO MISMO QUE SE
MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO EL CUAL INCLUYE, LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL FIJO A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUSO LOS IMPUESTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASi
COMO SU UTILIDAD, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” NO PODRA EXIGIR MAYOR
RETRIBUCION POR NINGUN OTRO CONCEPTO.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR A 180
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2023 Y TERMINAR A
MAS TARDAR EL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA POR CONCEPTO Y CON EL DE EROGACIONES MENSUALES DE LA OBRA QUE SE
ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO.

DECISION DE “EL MUNICIPIO”, PREVIA SOLICITUD MEDIANTE
CONTRATISTA”; SI EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS [SE PRESENTAREN
CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES ESTIMARA NECESARIO MODIEZC
QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA, POR CAUSAS NO IMP
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS “EL CONTRATISTA"” PRESENTA A S
DE UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DIAS NATURALES
OCURRIDO LAS CAUSAS QUE LA JUSTIFIQUEN. “EL M

DE “EL CONTRATISTA"” LAS MODIFICACIONES QUE_DE ‘ AR EN UN PLAZO NO
SOLICITUD. EL NUEVO
PROGRAMA QUE SE FORMULARE SE INCORPORARA A ESY QNTRATO Y SE FORMALIZARA
MEDIANTE CONVENIO.

“EL CONTRATISTA"”, COMUNICARA LA C ON DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS A “EL MUNICIPIO”, ESTE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS
NATURALES VERIFIQUE LA DEBIDA INACI DE LOS MISMOS CONFORME A LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN TRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE
LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO ON UN PLAZO DE QUINCE DiAS NATURALES
PARA PROCEDER A SU RECEF iSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE, QUEDANB JOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAME “EL CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO”
DEBERAN ELABORAR BPENTROREL TERMINO DE 45 DIAS, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN EL QUE SE HARA TAR'LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN
ESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN

Y EL SALDO R

“EL MUNICIPIO” RA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
OS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPY\IBL TILIZARSE.

CUA ISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA.- ANTICIPOS.-PARA LA EJECUCIOJ\I DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL MUNICIPIO” NO OTORGARA ANTICIPO.
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SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE
DEBERAN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CONSIDERANDO
COMO PRIMER FECHA DE CORTE EL PLAZO POSTERIOR A LOS 30 DIAS DESPUES DE LA
FECHA DE INICIO DE OBRA. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS A LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS DOS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE HUBIERE FIJADO “EL MUNICIPIO”,
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO
(NUMEROS GENERADORES DE OBRA, CROQUIS, NOTAS DE BITACOR REPORTE
FOTOGRAFICO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ANALISIS, CALCULO E INTEGRAC LOS
IMPORTES POR ESTIMACION Y CUALESQUIERA OTRO NECESARIO PA us T LA
ESTIMACION, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y CION DE LAS
ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR D NATURALES
SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO D DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZA E DICHO PLAZO,
ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIED N

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DE A TARSE PARA PAGO, ANTE

LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, PO
PUBLICAS, EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE
LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZ P
MUNICIPIO”.

DIRECCION DE OBRAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE
LA/RESIDENCIA DE OBRA DE “EL

“LA TESORERIA MUNICIPAL DE TORRE
UN PLAZO NO MAYOR DE TREI
RECEPCION.

., REAL A LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, EN
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU

LOS PAGOS DE CADA UNA D
INDEPENDIENTES ENTRE Y,
PARA EFECTO DE CONTROL

ESFIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON
O) TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO
RATIVO.

EL PAGO SE REALIZARA IDA ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN
TORREON COAH , MEDIANTE PAGO DE CHEQUE EN CAJA GENERAL PRESENTANDO EL
CONTRARECI RE DIENTE O A TRAVES DE PAGO POR TRANSFERENCIA
ELECTRONI DO ESTADO DE CUENTA CON CLABE INTERBANCARIA EN

A UNICA OCASION.

L ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA
EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".
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“EL MUNICIPIO” PAGARA A “EL CONTRATISTA”, HASTA EL 90% DEL MONTO DEL
CONTRATO, QUEDANDO EL 10% RESTANTE PARA SER PAGADO MEDIANTE LA
PRESENTACION DE LA ESTIMACION DEL FINIQUITO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS EL  INTERES
CORRESPONDIENTE, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LAS
LEYES FISCALES DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO REDITOS
FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS ESO

DE “EL MUNICIPIO”, EN EL DOMICILIO SENALADO EN EL PRESENTE\CONTR , PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

R GARANTIA DE
ICULO 48 FRAC.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA” SE OBLIG
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO PREVI
II Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RE
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES BASES:

A).- SE CONSTITUIRA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR
CONTRATO, MEDIANTE POLIZA EXPEDIDA POR I TUCI
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON.

AUTORIZADA, A FAVOR DE LA

LA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA.z DENT @ DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NO EL FALLO DE ADIJUDICACION, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NGO, E OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA “EL

MUNICIPIO” PODRA DETERMINAR L ON ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

B).- CONCLUIDA LA OBRA, SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA”
CONFORME A LO ESTABKEC L ARTICULO 66 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADO ISMAS QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y DE LA IDA DE LA CONSTRUCCION, O DEL SERVICIO CONTRATADO,
VICIOS OCULTOS, D PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
PARTE DEL CONJRATISTA SEJPUDIERAN CAUSAR A EL MUNICIPIO O A TERCEROS, Y DE

CUALESQUIERA @ ) NSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, DURANTE UN
PERIODO DE~DOE ESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION FORMAL CITADA, EN
LOS TER ES ECIDOS EN LA LEY, Y EN LA LEGISLACION CIVIL APLICABLE

PARA LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR,
P | RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “"EL CONTRATISTA”, A SU ELECCION,
DEB STENTAR FIANZA CONSTITUIDA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO

DEL MO TOTAL (MAS 1.V.A.) EJERCIDO DE LA OBRA O PRESENTAR UNA CARTA DE
CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL
(MAS 1.V.A.) EJERCIDO DE LA OBRA, O APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD
EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL (MAS I.V.A.) EJERCIDO DE LA
OBRA, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL
CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS
PARA ELLO.
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SI “EL CONTRATISTA” HUBIESE OPTADO POR LA FIANZA COMO INSTRUMENTO PARA
GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES AQUI DESCRITAS Y SI LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO,
VICIOS OCULTOS O CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y SI
ESTA NO LLEGASE A CUBRIRSE EN TIEMPO O MONTO, SE DEBERA PRESENTAR ENDOSO DE
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- SI DURANTE LA VIGENCIA D
EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCI
TRABAJOS, LA CONTRATANTE PROCEDERA SUSTENTARLO CON UN DICT. :
FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN Y DOCUMENTANDOL
CON: SOLICITUD MEDIANTE ESCRITO POR PARTE DEL CON
TECNICO, OFICIO DE AUTORIZACION PARA MODIFICACION DE C
OBRA FORMALMENTE AUTORIZADO Y ENDOSO DE FIANZA DE CUMPLI
LOS NUEVOS MONTOS Y/O PLAZOS AUTORIZADOS.

PARA LOS CASOS DE CANTIDADES DE OBRA ADICION
INCLUIDOS EN EL CONTRATO VIGENTE, DEBERAN ¢
EJECUCION POR FUNCIONARIOS DE LA CONTRATAN
CONSTAR OPORTUNAMENTE EN LA BITACORA DE

LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS
DEBERAN SER DOCUMENTADOS POR
RENDIMIENTOS NO CONSIDERADOS
RESIDENCIA DE OBRA, LOS ANALISI
CON LA INVESTIGACION DE MERC
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS E

ATISTA”, LOS INSUMOS Y
OPUESTA SERAN VALIDADOS POR LA

ES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRANZLO OS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
CUANDO OCURRAN R NCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE
DETERMINEN EL AU EDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS AL MO RRIR DICHA CONTINGENCIA.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTO

LOS AJUSTES CUDARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENT@\O TO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA
FALTANTEZDE £JE CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO O, EN CASO DE

EXISTI OJIMPUTABLES A “EL CONTRATISTA"”, CON RESPECTO AL PROGRAMA

CUA ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” PROCEDERA EL
OSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS
PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON
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SERVICIOS QUE DETERMINE EL ORGANISMO FEDERAL ENCARGADO DE REGULAR LA
CAPTACION, PROCESAMIENTO Y PUBLICACION QUE GENERE EL SISTEMA DE INFORMACION,
ESTADISTICA Y GEOFRAFICA. CUANDO LOS INDICES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL ORGANISMO DE REFERENCIA “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE AUTORICE Y/O EXPIDA DICHO ORGANISMO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINA
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS TOS,
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAIJES DE INDIRECTOS Y UTI
EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJE A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

PARA TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA"” DE'BERA PRESENTAR LA S
ESCRITO ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION CORRESPO
EXCEDERA DE 60 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA

C MEDIANTE

PLAZO QUE NO
PUBLICADOS LOS
UE DETERMINE EL
U\CASO, “EL MUNICIPIO”
CONTRATISTA” DE LOS

DECIMA.- RESPONSABLE DE LA OBRA.-" RATISTA” SE OBLIGA A NOMBRAR
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE A UN RESPONSABLE DE OBRA
PERMANENTE, NOMBRAMIENTO QUE DEBE ACERLO SABER POR ESCRITO A “EL
MUNICIPIO”. QUIEN LABORARA CO TENDENTE DE OBRA EL CUAL DEBERA

LO CUAL DEBERA CONTAR CON EL GRADO
Y EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA EN
ESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL

CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTR
ACADEMICO DE PREPARACIO
OBRAS SIMILARES. “EL MU
CUAL PODRA EJERCER EN

POR OTRO LADO “EL N A" DESIGNA AL QUIEN CUMPLE CON
SU REGISTRO COMQL DIRECT ESPONSABLE DE OBRA (D.R.0.) NO. CON
VIGENCIA DEL QUIEN TIENE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISI EN TODQ'LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMO P . CORA.-EN BASE AL ARTICULO 53 TERCER PARRAFO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LA RESIDENCIA DE
OBRA R LA APERTURA, CONTROL, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE LA

BITACORA, UE REGISTRARA LAS INCIDENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA
0] DOCUMENTO LEGAL QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL,
VER LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI

ESLINDE DE RESPONSABILIDADES. ESTE DOCUMENTO FORMARA PARTE
INTEGRAL DEL CONTRATO.

DECIMO SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.-"EL CONTRATISTA”, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES UNA EMPRESA
ESTABLECIDA QUE CONTRATA TRABAJOS PARA EJECUTARLOS CON ELEMENTOS PROPIOS
SUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON
SUS TRABAJADORES, POR LO QUE NI EL GOBIERNO DEL ESTADO NI “EL MUNICIPIO”
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SERAN EN ABSOLUTO SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON “EL CONTRATISTA"
RESPECTO A DICHAS RELACIONES LABORALES, LAS CUALES SE DARAN CON EXCLUSIVIDAD
ENTRE “EL CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES.

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “EL MUNICIPIO” CON RELACION A LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR LO
QUE ESTE ULTIMO EN FORMA EXPRESA, SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSA DAD QUE
AL RESPECTO PUDIERA SURGIR.

DECIMO TERCERA.- RESIDENCIA DE OBRA.- “EL MUNICIPIO’\ ESTABLEGERA LA
RESIDENCIA DE OBRA CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TR J RESPECTIVOS Y
DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUIEN FUNGIRA COMO SU R ANTE ANTE
“EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA(SUPER ON, VIGILANCIA,

CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYEND APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS.

CUANDO LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR A” APROBACION DE LAS
ESTIMACIONES PARA EFECTOS DE PAGO DEBERA SER RBZADA POR LA RESIDENCIA DE
OBRA DE “EL MUNICIPIO”. LOS CONTRATOS CON TERCEROS, DEBERAN
AJUSTARSE A LOS LINEAMIENTOS QUE PA DETERMINE EL ORGANO DE
CONTROL.

“EL MUNICIPIO”, A TRAVES DE LOS
TENDRA EL DERECHO DE SUPE
CONTRATO, ASI COMO DE INSPECC
PERMANENTE QUE VAYAN A USA

PRESE TES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE,
N TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DEL
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
A EJECUCION DE LA MISMA.

DECIMO CUARTA.- RESRON DAD DE “EL CONTRATISTA".-"EL CONTRATISTA"”
SE OBLIGA A QUE LOS MA
OBRA OBJETO DEL C ATORCUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y
A QUE LA REALIZA TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE
EFECTUEN A SA ACCION)DE “EL MUNICIPIO”, ASi COMO A RESPONDER POR SU

SID E EL PERIODO DE GARANTIA DE LOS DOCE MESES FUERE NECESARIO ORDENAR
CION CON CARGO A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE NEGARE A EJECUTARLA,
“EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR POR ENCOMENDARLA A UN TERCERO, CON CARGO A “EL
CONTRATISTA”, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA
RESPONDER POR MALA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL MUNICIPIO” PARA EXIGIR EL PAGO
DE CANTIDADES NO CUBIERTAS POR LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA,
UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS.
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IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS
FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”.

FACULTAD
OR “EL

DECIMO QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.-"EL MUNICIPIO” TENDRA
DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTA
CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADQ, PA
“EL MUNICIPIO” COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS; Y DE QUE, EN
CASO DE NO CUMPLIR, CON LOS AVANCES PROGRAMADOS, SE APLIQUEN LAS IENTES
PENAS CONVENCIONALES:

A DIFERENCIA
RTE DE LA QUE
DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO EL RESULTAD JMERO DE MESES

: ! S TRABAJOS, HASTA
LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE & A EN LA ESTIMACION

A. LA RETENCION TOTAL DE 1% (UNO POR CIENTO) MENSUAL,

RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE A A REVISION, SI AL EFECTUARSE
LA COMPARACION CORRESPONDIENTE ES DEL PROGRAMA PROCEDE
HACER ALGUNA RETENCION, SU IMP RA A FAVOR DE LA TESORERIA
NVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIQNES A O DE “EL CONTRATISTA"”, SIN QUE

B. APLICAR, PARA EL CASO CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA

FECHA SENALADA EN E , UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN
NO POR CIENTO) MENSUAL DEL IMPORTE DE LOS
PREALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA
AMA VIGENTE CALCULADA POR CADA MES DE RETRASO

EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A

“EL MUNICIPIO”, PRESENTANDO EL FINIQUITO
E. PARA DETERMINAR LA  APLICACION DE LAS SANCIONES
O SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO. Y SI ESTE FUERA EL CASO, DE RESCISION DEL
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "“EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO”
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
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OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU
CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACI
MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTR
ESTADO, APLICARA A “EL CONTRATISTA”, UNA SANCION €O
PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO, QUE PODRA SER A JUIC
HASTA POR EL MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

NCIONALES QUE
N CARGO A LAS
OS DE DICHAS REGLAS,
ME A LO ESTIPULADO EN

SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN

CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS EN S
APLICANDO, SI DA LUGAR A ELLO LA FIANZA OTOR
LAS PROPIAS REGLAS.

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPOR/ : RATO.-"EL MUNICIPIO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, TODO O EN PARPE, LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER
MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADA RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE
ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRA
CONTINUAR PRODUCIENDO TOD FECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE

DECIMO SEPTIMA.-TER NTICIPADA.- “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR
TERMINADO ANTICIPAD
Y SIN NECESIDAD D SOLUCION JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTER 7 EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE BAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS

OBLIGACIONES E OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE A “EL

"W'CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD
EMITID RETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE
AUTO UDIEIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA
TEMPORALID LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
- EL PRESENTE CONTRATO, EN ESTE ULTIMO CASO “EL MUNICIPIO” SE
OBLIG DAR AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES DE ANTICIPACION.

COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO”, LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTE
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO,
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBIENDO REALIZARSE LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA Y “EL MUNICIPIO” LEVANTARA UN ACTA
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CIRCUNSTANCIADA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO DONDE SE HARA
CONSTAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

A).-LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA; B).- NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE
DE OBRA DE “EL MUNICIPIO” Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEL
CONTRATISTA; C).- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE
ANTICIPADAMENTE; D).-IMPORTE CONTRACTUAL; E).- RELACION DE LAS ESTIMACIONES O
DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACION
ANTICIPADA; F).- DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GU
TRABAJOS; G).-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISAN
INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CU
TRABAJOS; H).-UNA RELACION PORMENORIZADA DE LA

ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUE

SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE;I).- SENALAR TODAS LAS A
A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS, .- PERIODO EN
EL CUAL SE DETERMINARA EL FINIQUITO DEL CONTRA Y EL\IMPORTE AL QUE
ASCENDERAN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

EN ESTE SUPUESTO, “EL MUNICIPIO” CON BAS A 62 FRACC. III DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS ‘€ON MISMAS, SE OBLIGA A
PAGAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi CO STOS NO RECUPERABLES, QUE
EN FAVOR DE “EL CONTRATISTA” E IEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE CO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE
CON EL CONTRATO, CONSIDERANDO:;

I. LOS GASTOS NO RECUPERA POR,CONCEPTO DE:

A. LA CONSTRUCCIO INAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES E O )PE LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS
GASTOS, LAS NS )NES SERAN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO;

B. OFICINAS M NES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES
RENTADO TRATISTA, CON EL OBJETO DE ATENDER DIRECTAMENTE
LAS SIDADES)IDE LA OBRA;

ON Y MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCION, TALLERES Y SU

INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACION, Y LA
XPEDICION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;

II. EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, CAMINO A ESTE, TERMINADOS O HABILITADOS EN LOS TALLERES O
FABRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTIA SEA ACORDE CON LAS
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CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN LOS PROGRAMAS
CONVENIDOS, Y

III. LIQUIDACION DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE

ADSCRITO A LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES
DEL CONTRATISTA.

DECIMO OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL C oYy
PROCEDIMIENTO.-
I. SI “EL CONTRATISTA"”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ,EL, NO INICIA LO BAJOS
OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS S IENTES AJ LA FECHA
CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA

II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION OS TR JOS O SE NIEGA

A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS IERE SIDO DETECTADA
COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO”

III.SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONEOR A ~LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO ACA ORDENES DADAS POR EL
RESIDENTE DE OBRA.

IV. SI “"EL CONTRATISTA” ES DECLARA O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O
ALGUNA FIGURA ANALOGA;

V. SI CEDE LOS DERECHOS D
LA AUTORIZACION POR

RIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON
MUNICIPIO”;

VI. SI “"EL CONTRATISTA
TENGAN FACULTA
LA INSPECCIO G

"EL MUNICIPIO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE
ENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJQS;

“EL MUNICIPIO"” P UALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRAT, CAUSAS DE INTERES GENERAL.

LA CONTR C S DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUIS BLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON AS EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI
CoMO L PLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE ™“EL
C ATRIST QUE SE ESTIPULAN EN ESTE CONTRATO DA DERECHO A LA RESCISION
INMED SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO”, ADEMAS DE QUE SE LE

APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “EL
MUNICIPIO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO CONFORME AL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA A
“EL CONTRATISTA”, EXPONIENDOLE LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA
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QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE CINCO DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO “EL MUNICIPIO” RESOLVERA LO PROCEDENTE
DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA".

CUANDO POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA C
DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” PODRA SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE STO,
SI OPTA POR RESCINDIR EL CONTRATO, LO SOLICITARA A “EL MU IOYY ELJQUE
DECIDIRA DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES AW DE LA SQLICITUD
POR ESCRITO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE/“ CONTIRATISTA”
OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRES E.

DECIMO NOVENA.- SUJECION A LAS DISPOSICIONE GALES.FLAS PARTES SE
OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCJE OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS AN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y RE E ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON AS Y DEMAS NORMAS Y

IFICAS.-"EL CONTRATISTA"” ACEPTA
QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE HAGA LA DEDUCCION DEL 5 (CINCO) AL
MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS CIO DE VERIFICACION, EVALUACION Y
SUPERVISION, DE CONFORMIDAD LONESTABLECIDO EN EL ARTICULO 148 DE LA LEY
DE HACIENDA PARA EL ESTADO D

ESTATAL O EN SU CASQ, F
AUTORIDADES  CO N
PRESERVACION DEL

@DOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD,
IENTE Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO DE

CUALQUIER OT TURALEZA QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OBRA ENCOMENDADA.

"EL CO \ SE OBLIGA A INSTALAR EN EL LUGAR QUE “EL MUNICIPIO” LE
INDIQ TREROS, RELATIVOS A LA OBRA EN EJECUCION, CONSTRUIDOS CON
ESTRIC MODELO QUE PROPORCIONE “EL MUNICIPIO”, EN LA INTELIGENCIA

l DICION INDISPENSABLE PARA QUE SE HAGA EL PRIMER PAGO DE OBRA
EJE . SERA OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA" SOLICITAR LOS PERMISOS DE LAS
S RESPECTIVAS PARA LA COLOCACION DE EL MENCIONADO LETRERO.

“EL MUNICIPIO”, RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO
SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE TERMINADOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS.

VIGESIMO PRIMERA.- SENALAMIENTOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INSTALAR
TODOS LOS SENALAMIENTOS PREVENTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, CON EL FIN DE

PAV-001-2022 Pag. 15 de 17



it

TORREON
iSIEMPRE
PUEDE!

PRESIDENCIA MUNICIPAL R
TORREON, COAHUILA

EVITAR CUALQUIER TIPO DE RIESGO O ACCIDENTE, MISMOS QUE DEBERAN SER VISIBLES
Y PERMANENTES DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE EN CASO DE SER OMISO A LO
ESTIPULADO EN EL PARRAFO PRECEDENTE, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO DESLINDA
DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE A “EL
MUNICIPIO”

VIGESIMO SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION 4DE \EONTROVERSIAS
FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARACTER TECNICO Y ADMINIST S PARTES
CONVIENEN QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL P ENTE CONTRATO

SURJAN DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TEC INISTRATIVOS,
ESTAS DEBERAN REGISTRARSE E INFORMARSE POR LA R EDIANTE NOTA EN LA
BITACORA, ACORDANDO QUE RESOLVERAN LA DISCREP LAZO NO MAYOR DE

5 (CINCO) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE DICH
LA SOLUCION Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IG
PARTES EN LA BITACORA.

O, EN CONSECUENCIA,
SE ASENTARAN POR LAS

VIGESIMO TERCERA.- EN CASO DE V CIONES EN MATERIA DE DERECHOS
INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELE AL, LA PONSABILIDAD ESTARA A CARGO DEL
CONTRATISTA EN ESTE CONTRATO. SAL QUE BEXISTA IMPEDIMENTO, LA ESTIPULACION
DE QUE LOS DERECHOS INHEREN OPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVEN DE
LOS SERVICIOS DE CONSU ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
CONTRATADOS, INVARIABLE STITUIRAN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA O DE
LA ENTIDAD, EN ESTE CONTR N/TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES

VIGESIMO CUARTAY-LAS_PA SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE O DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS

CLAUSULAS NTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTO,
PROCEDIMIE ISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIO OS CON LAS MISMAS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINI LE SEAN APLICABLES.

Q TA.- JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL ESTADO DE COAHUILA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TORREON,
COAH., EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 22-III Y 11-II DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA; POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA”
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
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TORREON

iSIEMPRE
PUEDE!

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TORREON, COAHUILA
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, POR LAS PARTES CONTRATANTES, Y ENTERADOS
DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON EL MISMO, Y LO
RATIFICAN Y FIRMAN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN UN TANTO, EN
LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA A 20 DE DICIEMBRE DE 2022.

POR “EL MUNICIPIO”

)

C.P. OSCAR GERARDO LUJAN FERNANDEZ ING. JUAN ADOLFO AB SARACHO

Tesorero Municipal Director% ras Publicas
POR “EL CONTRATI %

CONSTRUCCIONES Y TERRACERI DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

&
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