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Términos de Referencia 

1.1 Antecedentes 

El Estado de Coahuila de Zaragoza está conformado por 38 Municipios y está ubicado en 

la región noreste del país, limitando al norte con el río Bravo que lo separa de Estados 

Unidos, al este con Nuevo León, al sur con Zacatecas, en un vértice al sureste con San 

Luis Potosí y al oeste con Durango y Chihuahua. Con 151 563 km² es el tercer estado más 

extenso, por detrás de Chihuahua y Sonora, con una densidad de 20.16 hab/km², el séptimo 

menos densamente poblado, por delante de Zacatecas, Sonora, Campeche, Chihuahua, 

Durango y Baja California Sur. 

El Estado de Coahuila de Zaragoza es popularmente conocido sólo como Coahuila. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el censo de 

población y vivienda 2020 reportó la población del Estado en 3,146,771 habitantes. 

Figura 1. Ubicación del Estado de Coahuila. 

 

El Municipio de Torreón se encuentra en el extremo suroeste del territorio del estado de 

Coahuila en la conocida como Comarca Lagunera debido a la existencia en la antigüedad 

de varias lagunas en la zona, la última la Laguna de Mayrán, desaparecida ante la utilización 

de los caudales de los ríos Nazas y Aguanaval para la irrigación; es territorialmente 

discontinuo, es decir, se encuentra dividido en dos áreas geográficas separadas por 

territorio de los Municipios de Matamoros y de Viesca, el área norte que es la más pequeña 

territorialmente pero que alberga a la cabecera municipal limita al este con el Matamoros, y 

al noroeste con el Municipio de Gómez Palacio y al sureste con el Municipio de Lerdo, estos 

dos últimos en el estado de Durango, y el área, mucho más extensa geográficamente, limita 

al norte y este con el Municipio de Viesca, mientras que el oeste y sur limita con el estado 
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de Durango, principalmente con el Municipio de General Simón Bolívar y un pequeño sector 

del de Lerdo. 
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Figura 2. Municipio de Torreón. 

 

El cambio climático es un desafío global que impacta de manera significativa en la calidad 

de vida de la población y en la disponibilidad de los recursos naturales. En este contexto, 

el Municipio enfrenta problemáticas ambientales derivadas de la contaminación del aire, el 

reto que representa el manejo adecuado de residuos y la limitada participación ciudadana 

en iniciativas de educación y cultura ambiental, lo que dificulta la generación de conciencia 

y la adopción de hábitos sustentables en la comunidad. 

La superficie del área urbana de Torreón abarca un total de 15,288.76 hectáreas. De este 

total, 4,187.36 hectáreas (14.13%) corresponden a terrenos baldíos, mientras que 4,316.7 

hectáreas (28.23%) están destinadas a vialidades. El equipamiento urbano ocupa 249.94 

hectáreas (14.72%) de la superficie. 

La problemática de la recolección, transporte, manejo y disposición final de residuos 

urbanos en la zona se caracteriza por: 

▪ Deficiencias cíclicas en el manejo de residuos. 

▪ Incrementos de costos asociados en el Servicio concesionado. 

▪ Disposición incorrecta de residuos de la construcción. 

▪ Quema de llantas y basuras. 
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▪ Recolección domiciliaria donde una parte de ella se realiza por medios 

inconvenientes, como el uso de carretas. 

▪ Deficiente cultura ciudadana que repercute en condiciones contrarias en lugares 

públicos y vialidades. 

Además, en el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027, se documentan las siguientes 

necesidades en materia de recolección y disposición de residuos urbanos:  

▪ Ampliar el Servicio de recolección de basura en zonas de alta densidad poblacional 

y áreas periféricas, optimizando rutas y frecuencia del Servicio. 

▪ Implementar un sistema de supervisión integral para monitorear la calidad del 

Servicio de recolección y disposición de residuos sólidos. 

▪ Establecer centros de acopio de desecho vegetal con Infraestructura adecuada para 

su procesamiento y reutilización en composta o mulching. 

▪ Fomentar el reciclaje y la economía circular, promoviendo la reducción, reutilización 

y transformación de residuos en nuevos productos. 

▪ Implementar programas periódicos de descacharrización, acompañados de 

campañas de concientización para la recolección de residuos basura electrónica, 

muebles y otros desechos voluminosos. 

El concesionario actual del Servicio ha operado el Servicio de recolección de basura en 

Torreón desde 1994, con una extensión de 15 años otorgada en 2011, que finaliza en marzo 

de 2026. El Ayuntamiento de Torreón, mediante acuerdo de Cabildo, de fecha 13 de 

septiembre de 2024, ha decidido no renovar la Concesión actual y está realizando una 

nueva licitación para el Servicio, con base en el Reglamento de Concesiones del Municipio 

de Torreón, Coahuila de Zaragoza. 

1.2 Introducción 

Derivado de lo anterior, y congruente con el Sistema Nacional de Planeación y a efecto de 

atender la inminente necesidad de tener un mejor manejo de los Residuos Sólidos Urbanos, 

específicamente en el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, se plantea la 

posibilidad de desarrollar un sistema integral que aporte mejores estándares de desempeño 

y presente una alternativa de solución municipal inmediata y a futuro. 

El objetivo del Proyecto es mejorar el manejo de los RSU, para reducir los impactos 

ambientales, económicos y la afectación a la salud pública que su manejo inadecuado 

conlleva, y cumplir cabalmente con la normatividad en la materia, incrementando al mismo 

tiempo, la eficiencia física y económica del Municipio, desde el barrido, limpia y recolección 

hasta su disposición final.  

Para lo anterior, se requiere de la mejora en el barrido y limpia, el fortalecimiento de las 

rutas de recolección, así como la construcción de un Relleno Sanitario que atienda los 

Residuos Sólidos Urbanos, lo que permita el cierre y saneamiento del tiradero actual. 
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Los principales componentes del Proyecto se describen brevemente a continuación: 

1. Barrido y limpia - Atención de las principales plazas públicas y vialidades del 

Municipio. 

2. Rutas de Recolección – Consiste en el fortalecimiento de las actuales Rutas de 

Recolección en el Municipio, con vehículos compactadores, a fin de recolectar 

los RSU y trasladarlos al Relleno Sanitario. 

3. Relleno Sanitario – Construcción de un relleno para dar Servicio a la demanda 

de disposición final de los RSU generados en el Municipio. La construcción, y 

operación del sitio se realizará en apego a la normatividad correspondiente. 

El Proyecto se desarrollará bajo la modalidad de prestación de Servicios de un Título de 

Concesión, que, de acuerdo con el Reglamento de Concesiones, es un documento donde 

consta el otorgamiento en Concesión de un bien o Servicio específico y determinado, así 

como la aceptación por parte del concesionario acerca de los derechos y obligaciones que 

implica el mismo. 

Cabe mencionar que el termino Concursante se inscribe en el Reglamento de Concesiones 

en su Artículo 12 que determina las atribuciones del Comité que se constituye exprofeso. 

Durante la etapa de operación y prestación de Servicios, los Ingresos provienen, en su 

mayoría, de pagos periódicos del ente público contratante al Concursante por la prestación 

de Servicios efectivamente realizados, con base en los estándares de desempeño en 

función de su disponibilidad. 

Para la formulación de propuestas se deberán tomar en consideración los lineamientos 

contenidos en el Reglamento de Limpieza para el Municipio de Torreón y aquellos que 

establezca la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) del Ayuntamiento. 

1.3 Alcance general de los Servicios 

Para el cumplimiento de las actividades requeridas en la prestación del Servicio de manejo 

de residuos, se han formulado Especificaciones Técnicas, que indican los requerimientos 

mínimos que deberán ser cumplidos por parte del Concursante, y que deberá considerarlas 

en la ejecución de esta Concesión.  

1.4 Metas de los Servicios 

La Vigencia del Título de Concesión será de 25 años a partir del inicio de operaciones del 

Servicio de recolección, manejo y disposición final de RSU. Esto podrá ser prorrogable por 

un período adicional de 25 años. 

El Concursante deberá llevar a cabo las obras de inversión en las diferentes Etapas del 

Proyecto a partir de la Fecha de Inicio de Vigencia de la Concesión. 

Las etapas se pueden resumir en la siguiente forma: 

1. Barrido y limpia de los polígonos que constituyen el área de Servicio (ver Anexo B). 
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2. Recolección de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en los polígonos que 

constituyen el área de Servicio (ver Anexo C), con la zona de cobertura definida en 

el Título de Concesión. Deberá garantizar una frecuencia mínima de 2 (dos) Días 

por semana para el área de Servicio rural o suburbano, y 3 (tres) Días como mínimo 

para las zonas de Servicio urbano, las cuales también se definen en el Título de 

Concesión. 

3. Disposición en un Relleno Sanitario Municipal (RS) de los RSU recolectados. El RS 

debe cumplir con la NOM-083-SEMARNAT-2003 y los criterios señalados en los 

presentes términos de referencia. 

4. Los puntos anteriores, recibirán retroalimentación de la población mediante un 

Centro de Atención Ciudadana, que forma parte del Proyecto. 

Los activos del Proyecto deberán tener un mantenimiento adecuado, por lo que las 

aportaciones para inversiones estarán sujetas a los criterios especificados en el Anexo J de 

inversiones de equipo. 

1.5 Experiencia Necesaria 

1.5.1 Experiencia de la empresa o consorcio 

Se deberá contar con experiencia en los rubros de prestación del Servicio, por lo que se 

solicita de conformidad con el apartado III.2.5. del Apéndice 5 Criterios de Evaluación y 

Asignación de Puntos de las Bases de Licitación.  

1.5.2 Experiencia del personal clave 

Con respecto al personal para la operación del Proyecto, se requiere establecer al menos 

los perfiles del personal clave en la Concesión de conformidad con el apartado III.2.1. 

Apéndice 5 Criterios de Evaluación y Asignación de Puntos de las Bases de Licitación. 

Se entregarán sus CVs firmados bajo protesta de decir verdad, junto con una carta de 

interés en formato libre para participar en el Proyecto. 

1.6 Criterios técnicos para la prestación de los Servicios 

En el desarrollo del Proyecto, el Concursante deberá considerar los criterios previstos en la 

presente sección.  

1.6.1 Barrido y limpia 

El barrido y limpia se llevará a cabo en sitios públicos determinados y definidos en el 

Municipio, atendiendo a sus particularidades específicas. En el Anexo B de estos términos 

de referencia se incluye el listado de los sitios, croquis y el área correspondiente a cubrir 

como mínimo en el Proyecto como parte de la Concesión. Se incluye también la frecuencia 

y horario para la realización de dichas tareas.  

El Concursante lo llevará a cabo mediante un sistema de barrido manual o mixto, 

entendiéndose que será en forma manual o complementándose con una barredora 
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mecánica para el Proyecto. El personal que realizará las actividades dependerá del 

Concursante.  

1.6.1.1 Criterios operativos 

● El Concursante deberá suministrar al personal de las cuadrillas de barrido, el 

uniforme que deberá portar en todo momento, debiendo considerar las condiciones 

climatológicas y criterios de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

● El Concursante deberá atender los reportes de acumulación de residuos que sean 

verificados a través del Centro de Atención Ciudadana, y relacionarlos sobre 

estándares de desempeño. 

● El Concursante se hará responsable del mantenimiento y la seguridad del resguardo 

de los equipos. 

● Personal de la DGSP podrá en todo momento acceder a las instalaciones, áreas de 

operación, resguardo de equipamiento, oficinas y sitios relacionados con el 

desarrollo de esta actividad. 

● El Concursante será el único responsable del personal que contrate para la 

realización de esta actividad a lo largo de todo el Proyecto. 

● Se deberá disponer de los RSU producto del barrido y limpia en contendores 

adecuados en puntos definidos para su posterior recolección.  
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1.6.1.2 Flujograma de Operación 

1.6.2 Recolección 

La prestación del Servicio de recolección se llevará a cabo en los polígonos definidos para 

el Municipio.  

En el Anexo C de estos términos de referencia se incluye el listado de las localidades y las 

áreas correspondiente para la recolección de los RSU. 

Se deberá contar con el permiso para manejo de residuos en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

El Concursante deberá garantizar una frecuencia de recolección de residuos de 3 veces 

por semana en zonas urbanas y 2 en zonas rurales. 

El Concursante deberá acordar con la DGSP las rutas y la frecuencia de recolección. 

Durante el diseño y evaluación de las rutas de recolección, para generar un informe de 

tiempos y movimientos. 

La recolección de RSU se llevará a cabo mediante un esquema de recolección selectiva, 

efectuando una clasificación en residuos orgánicos e inorgánicos.  

El Concursante deberá garantizar una frecuencia de recolección de residuos, como mínimo, 

de: 3 veces por semana en zonas urbanas; y 2 veces por semana en zonas rurales, en 

cada uno de los polígonos definidos. 

Asimismo, no se impondrá responsabilidad o pena convencional por el tipo de residuos que 

la población entregue para la recolección por parte del Concursante, pero éste sí será 

responsable de establecer y difundir los días en que se efectuará la recolección de residuos 

orgánicos o inorgánicos, adaptando de manera adecuada las unidades para realizar dicha 

actividad y las subsecuentes etapas de manejo para procurar su valorización. 

1.6.2.1 Criterios operativos 

● El Concursante no podrá prestar el Servicio de recolección fuera de los límites 

municipales que comprenden el Municipio parte del Proyecto sin autorización previa 

y por escrito de la DGSP.  

● Las unidades de recolección serán de uso exclusivo para la prestación del Servicio 

de recolección de RSU dentro de los polígonos comprendidos en el Proyecto. 

● Las unidades deberán ser con compactación con una capacidad de al menos 10 yd3 

o 7.65 m3. En el Anexo J se especifican las características mínimas de los equipos 

de recolección. 

● Todas las unidades deberán tener un número identificador único. 

● Para la prestación de los Servicios de recolección de residuos, el Concursante 

deberá haber obtenido previamente las Autorizaciones necesarias para todas y cada 
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una de las unidades que serán puestas en circulación, y asegurarse que se 

mantengan en regla durante todo el período de Vigencia de la Concesión. 

● Cada una de las unidades recolectoras deberá contar con un sistema GPS (que 

deberá encontrarse en funcionamiento en todo momento a lo largo de todo el 

Proyecto), que permita monitorear los recorridos por parte del Concursante, tanto 

para su análisis en tiempo real, así como su almacenamiento digital para la revisión 

posterior por la DGSP. 

● En caso de falla del sistema de rastreo GPS en alguna unidad de recolección, éste 

deberá ser reparado o reemplazado en un lapso no mayor a 24 horas. Ya que haya 

pasado ese tiempo y se persista en la falla, no se podrá contabilizar el recorrido. 

● El Concursante deberá desarrollar e implementar la logística necesaria para que los 

residuos recolectados, en cada ocasión, previo a su ingreso a un establecimiento 

donde se realice alguna etapa de manejo posterior sean pesados. 

● Se deberá evitar el trasbordo o trasvase de residuos de una unidad a otra, fuera de 

las instalaciones especificadas para esta actividad.  

● Queda prohibido emplear las unidades para transportar residuos peligrosos o de 

otra naturaleza ajenos a los RSU objeto de estos términos de referencia. 

● Queda estrictamente prohibido realizar actividades de recuperación de residuos a 

bordo de las unidades, durante los trayectos de recolección.  

● El Concursante deberá contar con un programa de mantenimiento preventivo de las 

unidades recolectoras, mismo que compartirá a la DGSP.  

● En caso de falla o desperfecto mecánico, los choferes de las unidades de 

recolección deberán reportar mediante la línea de atención a la ciudadanía dichas 

fallas para su control y registro. A su vez, una vez se hayan efectuado las 

reparaciones necesarias por parte del Concursante se deberá informar a través de 

la misma vía. 

● Tanto el chofer como los operadores de las unidades de recolección deberán portar 

en todo momento el uniforme y/o equipo de protección personal (de acuerdo con la 

normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo) asignado por el 

propio Concursante. 

● En cada unidad se deberá portar el equipo de protección personal complementario 

para la cuadrilla que la ocupe: mascarillas, chaleco antirreflejante, botas 

antideslizantes, impermeables y gorras o cascos.  

● Queda estrictamente prohibido, sumar a personas en la recolección ajenas al 

personal contratado o especificado por el Concursante.  
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● El Concursante deberá permitir el acceso al personal técnico de la DGSP en todo 

momento a las instalaciones, áreas de operación, resguardo de unidades, oficinas 

y sitios relacionados con el desarrollo de esta actividad. 

● El Concursante deberá brindar capacitación al personal, durante todo el período del 

Proyecto, a todo su personal administrativo y operativo, de tal modo que brinde un 

Servicio de calidad.  

● El Concursante deberá implementar sistemas de mejora continua. 

● Es indispensable una estrategia de pesaje con base en la recolección de RSU. Se 

debe llevar un registro diario de cuanta basura se recolecta de cada uno, ya que el 

informe mensual debe integrar el volumen en toneladas para poder realizar el cobro. 

La DGSP deberá validar los valores obtenidos. 

A continuación, se presenta el flujo de actividades que se consideran necesarias para llevar 

a cabo las labores de recolección de residuos. 
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1.6.3 Relleno Sanitario Municipal (RS) 

El Relleno Sanitario municipal se deberá desarrollar en el Municipio de Torreón, Coahuila 

de Zaragoza, dentro de la Comarca Lagunera de Coahuila. El Terreno para el Relleno 

Sanitario será adquirido por el Concursante y comprenderá la superficie mínima necesaria 

para cubrir la Vigencia de la Concesión. 

En el Anexo E se encuentran las especificaciones de los terrenos que conforman el 

polígono. 

El Terreno disponible se considera suficiente para el periodo de Concesión, de requerir una 

superficie mayor de acuerdo con su estrategia en el Proyecto, el Concursante se deberá 

encargar de la negociación, adquisición, obtención de Autorizaciones y preparación según 

se requiera. 

El tamaño y diseño de la Infraestructura será acorde al análisis oferta-demanda realizado 

para el Proyecto (ver Anexo A de los presentes Términos de Referencia). 

El desarrollo, operación y mantenimiento del RS debe cumplir con la NOM-083-

SEMARNAT-2003. 

La situación actual se caracteriza por: 

• La mayoría de los Residuos Sólidos Urbanos de Torreón terminan enterrados en el 

Relleno Sanitario. 

• Existen programas de educación ambiental dirigidos a instituciones educativas y a 

menores de educación básica para promover la separación de residuos. 

• Sin embargo, se considera que se necesita mayor trabajo en las colonias para 

mejorar la separación y disposición final de los residuos. 

• Consideraciones Adicionales: 

• El Reglamento de Limpieza del Ayuntamiento de Torreón prohíbe arrojar basura 

en la vía pública, parques, plazas o jardines y en sitios no autorizados. 

• También prohíbe quemar desechos sólidos como llantas, plásticos, papel y 

cartón, ya que su combustión contamina el ambiente y perjudica la salud. 

1.6.3.1 Estudios y análisis previos 

● Obtener la autorización en materia de impacto ambiental por la SEMARNAT. 

● Desarrollar y obtener la aprobación del estudio de riesgo ambiental por parte de la 

Secretaría.  

● Conseguir el registro correspondiente por parte de la Secretaría como gestor de 

residuos. 

● Elaborar y someter a visto bueno de la Secretaría los estudios y análisis previos 

requeridos: 
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● Estudio geológico en el que se obtenga el marco geológico regional y local con el 

fin de obtener su descripción estratigráfica, geometría y distribución, así como la 

identificación de discontinuidades. 

● Estudios hidrogeológicos que permitan identificar evidencias de agua subterránea 

(y sus características como volumen de extracción, tendencias de la explotación, 

congruencia con planes de desarrollo); identificar unidades hidrogeológicas, su 

interrelación y el tipo de acuífero correspondiente; dirección del flujo. 

● Evaluación geológica local que permita precisar la litología de los materiales, 

características estratigráficas, así como fracturas y fallas en el sitio. 

● Evaluación hidrogeológica local que permita la determinación de los parámetros 

hidráulicos, dirección del flujo subterráneo, características físicas, químicas y 

biológicas del agua, así como las unidades hidrogeológicas y sus características.  

● Estudio topográfico que incluya planimetría y altimetría a detalle del sitio 

seleccionado. 

● Estudio geotécnico que obtenga los elementos de diseño para garantizar la 

protección del suelo, subsuelo, fuentes de agua, y que incluya como mínimo las 

pruebas de exploración y muestreo y estudios en laboratorio (tales como 

clasificación de muestras, análisis granulométrico, permeabilidad, prueba Proctor, 

límites de consistencia, consolidación unidimensional, análisis de resistencia, 

humedad) 

● En caso aplicable, actualizar los estudios de generación y composición de los 

Residuos Sólidos Urbanos de la población por servir, con proyección al menos de 

los 25 años de utilidad previstos para el sitio. 

● Estimar la cantidad de lixiviados a generarse con base en los estudios de 

composición de residuos y balances hídricos. 

1.6.3.2 Criterios constructivos  

● La preparación del terreno, incluyendo los conceptos de desmonte, relleno y 

compactación deberá realizarse en apego a la normatividad aplicable, así como las 

obligaciones emanadas de la resolución de la SMA en materia de impacto 

ambiental. 

● La profundidad de excavación no deberá ser mayor a 1 m.  

● El Concursante deberá instalar una barrera geológica natural o equivalente, como 

mínimo a un espesor de 1 m y un coeficiente de conductividad hidráulica, de al 

menos 1 x 10-7 cm/s sobre la zona de la(s) celda(s) de disposición final, o bien 

garantizarla con un sistema de impermeabilización equivalente. 

● El talud de diseño deberá ser en una relación 3:1. 
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● Deberá construirse un sistema de captación, manejo, control y tratamiento de 

lixiviados, previendo escenarios tales como fuga, derrama u otros, y que en caso de 

descargas cumpla con los requisitos previstos por las autoridades responsables en 

la materia.  

● Se deberá diseñar un drenaje pluvial para el desvío de escurrimientos pluviales y el 

desalojo del agua de lluvia, previniendo su mezcla con los lixiviados generados y 

minimizando su infiltración a las Celdas. Los canales perimetrales deberán estar 

revestidos de concreto de f´c=150 kg/cm2. 

● Deberá definir la cota máxima a la cual se depositarán los residuos y cobertura para 

cada celda, en función de los materiales geológicos a utilizar el nivel de 

compactación, humedad, etc. garantizando la estabilidad del cuerpo de residuos. 

● El Concursante deberá levantar una cerca perimetral alrededor del predio donde se 

asiente el sitio de disposición final. 

● Se deberá prever una franja de amortiguamiento con un mínimo 10 m alrededor del 

sitio. En la franja de amortiguamiento se desplantarán las siguientes obras: 

• Zona arbolada (con especies nativas de la región) 

• Canal perimetral 

• Camino interno o perimetral 

• Canal interno 
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Figura 6 Ejemplo de sección de la franja de amortiguamiento 

 

● Deberá incluir la instalación de oficinas administrativas y operativas que se 

requieran para el adecuado manejo del Relleno Sanitario. 

● El Concursante deberá establecer una caseta de vigilancia con control de acceso a 

las instalaciones. 

● El sitio deberá contar con báscula (precisión de ± 5 kg) y área de control equipada. 

● Se deberá establecer un área de espera para vehículos de recolección. 

● Se deberán desarrollar caminos de acceso y caminos interiores, que permitan la 

adecuada operación del Relleno Sanitario, manteniéndose en todo momento en 

condiciones óptimas para facilitar su operación y labores de supervisión. 

● En los caminos interiores se construirán cunetas o canales laterales para el drenaje 

de las aguas pluviales con el fin de minimizar posibles inundaciones y conducir las 

aguas captadas fuera del terreno del relleno. 

● El sitio deberá contener un área de Servicio médico y seguridad personal, así como 

áreas de vestidores y Servicios sanitarios. 

● Es responsabilidad del Concursante la adquisición de la maquinaria especializada 

necesaria para la operación ambientalmente adecuada del Relleno Sanitario. 

● El sitio deberá contar áreas de talleres con cobertizo para maquinaria, área de 

lavado y almacenamiento de insumos. 

● Se deberá garantizar la electrificación e iluminación del sitio, así como asegurar la 

provisión de los Servicios de agua potable y drenaje. 

● Se deberán instalar los señalamientos informativos, preventivos y restrictivos que 

permitan la operación ambientalmente adecuada y segura del sitio de disposición 

final.  
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● Instalar un sistema de videovigilancia en el sitio. 

● Se deberán implementar los dispositivos que permitan el control de vectores y fauna 

nociva en el Relleno Sanitario.  

● El sitio deberá contar con un área de almacenamiento temporal para los residuos 

que no esté permitido su confinamiento, y su manejo quedará sujeto a la 

normatividad correspondiente. 

● Se deberá establecer una celda de emergencia. 

Figura 7. Ejemplo de sección de camino perimetral 

 

 

1.6.3.3 Criterios operativos 

● Los residuos a ser depositados no podrán exceder el 93%, en el primer año de 

operación, de los residuos recolectados, lo cual se deberá demostrar a la DGSP 

mediante comprobantes de taras y pesajes y/o registros. 

● Se dará consideración y mayor puntuación a los Concursantes que se comprometan 

a disminuir dicho porcentaje. 

● Personal de la DGSP podrá validar el pesado de los residuos en todo momento, así 

como su registro e integración de la bitácora diaria. 

● Se prohibirá la recepción de los siguientes residuos: 

• Residuos catalogados como peligrosos y contenidos en las Normas Oficiales 

Mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos 

peligrosos; NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 protección ambiental – salud 

ambiental – residuos peligrosos biológico-infecciosos-clasificación y 

especificaciones de manejo; NOM-133-SEMARNAT-2015, protección 
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ambiental – bifenilos policlorados (BPCs) – especificaciones de manejo; 

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 que establece los límites máximos 

permisibles de los hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo 

en la caracterización y especificaciones para la remediación; NOM-141-

SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los 

jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y 

preparación del sitio, Proyectos construcción, operación y post-operación de 

presas de jales; 

• Residuos incompatibles de acuerdo con la NOM-054-SEMARNAT-1993, 

Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre 

dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005.  

• Residuos líquidos tales como: aguas residuales y líquidos industriales de 

proceso, así como lodos hidratados de cualquier origen, con más de 85% de 

humedad con respecto al peso total de la muestra. 

• Los lodos que no hayan sido previamente tratados o acondicionados de 

acuerdo con lo establecido en la NOM-004-SEMARNAT-2002. Lodos y 

Biosólidos.- Especificaciones y límites máximos permisibles de 

contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 

• Residuos de manejo especial mencionados en la LGPGIR y la NOM-161-

SEMARNAT “que establece los criterios para clasificar a los residuos de 

manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el 

listado de estos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho 

listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los 

planes de manejo”, en tanto que reúnan las condiciones de generación 

previstas para estos residuos en dicha Norma. 

● El Concursante deberá garantizar en todo momento una compactación mínima de 

los residuos sólidos depositados de 600 kg/m3.  

● Se deberá controlar la dispersión de materiales ligeros, fauna nociva y la infiltración 

pluvial en el sitio.  

● Los residuos sólidos depositados deberán ser cubiertos en forma continua y dentro 

de un lapso menor a 24 horas posteriores para su depósito. 

● Se deberá generar y mantener actualizado un manual de operación y programas 

específicos que tendrá que presentar a la SMA para su evaluación el cual deberá 

estar apegado a lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003, conteniendo la 

siguiente información mínima: 

• Control de accesos de personal, vehículos y materiales, prohibiendo el 

ingreso de residuos peligrosos, radioactivos o inaceptables 
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• Método de registro de tipo y cantidad de residuos ingresados. 

• Cronogramas de operación. 

• Programas específicos de control de calidad, generación, mantenimiento y 

monitoreo de biogás, lixiviados, acuíferos e impactos ambientales. 

• Control de seguridad y planes de contingencia para incendios, explosiones, 

meteorológicos y manejo de sustancias o residuos peligrosos. 

• Procedimientos de operación del sitio, asentando la secuencia de llenado, 

cobertura de residuos y compactación. 

• Perfil de puestos. 

• Reglamento interno. 

● Establecer e implementar un programa de mantenimiento y conservación de 

Infraestructura, instalaciones, equipos y maquinaria del Relleno Sanitario. 

● Establecer e implementar un programa de reposición, conforme a la vida útil de los 

equipos utilizados en el Relleno Sanitario conforme al plan que el Concursante 

presente a la DGSP. 

● El Concursante deberá realizar la clausura de Celdas que ya no sean útiles para su 

operación en el Relleno Sanitario de manera ambientalmente segura durante la 

Vigencia de la Concesión, efectuando el adecuado mantenimiento y monitoreo 

respectivo. 

● Estarán prohibidas las actividades de separación y clasificación de residuos dentro 

de las instalaciones del sitio de disposición final. 

● El Concursante deberá capacitar periódicamente al personal administrativo y 

operativo del sitio en materia de Protección Civil según el programa interno 

elaborado y aprobado para este propósito.  

● En adición a los reportes previstos en la NOM-083-SEMARNAT-2003, a fin de 

garantizar la adecuada operación del sitio, deberá presentar a la DGSP de manera 

anual un reporte expedido por una Unidad de Verificación (UV) acreditada. 

● En todo momento, podrá la DGSP realizar visitas de verificación al sitio final sin 

previo aviso, con una periodicidad no menor a una vez al mes. 

1.6.3.4 Estudios y análisis previos 

●  Estudio topográfico que incluya planimetría y altimetría a detalle para cada uno de 

los sitios. 

● Estudio geotécnico del sitio, haciendo énfasis en la estabilidad de los taludes. 

● En caso aplicable, deberá obtener el Concursante la aprobación de la SMA respecto 

al uso de suelo propuesto y Proyecto de uso final del sitio. 
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● El Concursante deberá someter a aprobación de la SMA el Proyecto ejecutivo que 

contemple la conformación final del sitio, cobertura final y obras de mantenimiento. 

● Deberá desarrollar un programa de monitoreo para prevenir condiciones de riesgo 

al ambiente, considerando como mínimo la emisión de biogás, generación de 

lixiviados y la potencial contaminación de acuíferos. 

1.6.3.5 Criterios constructivos  

● En la conformación final del sitio, el Concursante deberá considerar las siguientes 

variables: 

• Uso final del sitio 

• Estabilidad de taludes 

• Límites del predio 

• Características de la cobertura final de clausura 

• Obras de drenaje superficial (como mínimo canales, cunetas, obras en 

cruces, registros y descargas) 

• Infraestructura para el control de lixiviados, soportados por la estimación de 

la generación presente y proyectada 

• Obras de control de biogás, incluyendo su distribución conforme a la 

generación presente y proyectada 

● Brindar cobertura final al sitio, aislando los residuos depositados, minimizando la 

infiltración de líquidos en las Celdas, controlando la emisión de biogás generado, 

minimizando la erosión y permitiendo un drenaje adecuado, de conformidad con el 

Proyecto ejecutivo propuesto. 

● Aplicar oportuna y eficazmente el programa de monitoreo de lixiviados, biogás y 

acuíferos. 

A continuación, se incluye el flujograma de los procesos de captación de biogás y de 

generación de material de composteo. 

Figura 8. 
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Figura 9. 

 

1.7 Centro de Atención de Ciudadana 

La atención a la ciudadanía será considerada elemento del Servicio que brinde el 

Concursante a la población dentro del Municipio, con el fin de relacionarse con los clientes 

y solucionar problemáticas en cuanto al Servicio de manejo de residuos. Los puntos 

principales en los que se basará la atención a la ciudadanía son: 

● Rapidez en la resolución del problema y agilidad en el Servicio 

● Soporte disponible en tiempo real  

● Agente de soporte afable 

● Soporte disponible a través de vía telefónica o mensaje de texto 

El personal que atenderá a la ciudadanía, vía telefónica, deberá estar capacitado en 

atención al cliente, en aspectos trascendentales como: 

● Habilidades de comunicación 

● Empatía con el cliente 

● Paciencia 
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● Manejo del estrés 

● Flexibilidad 

● Conocimientos sobre el Servicio y la empresa 

En la línea de atención se escucharán las quejas y se ofrecerán soluciones rápidas y 

personalizadas. Se deberá brindar atención de calidad a la población y se procurará tener 

empleados satisfechos.  

Los centros de contacto nacieron de la oportunidad de prestar un Servicio inmediato al 

cliente a través del teléfono. Para el desarrollo de este Proyecto, se busca un enfoque de 

centros de contacto, donde se integran diversos canales de interacción con la empresa 

(Concursante), por lo que se requiere interacción a través de: 

● Teléfono 

● Correo electrónico 

● WhatsApp 

Para lo anterior, el Concursante implementará un espacio físico, con al menos dos líneas 

telefónicas, una dirección de correo electrónico y dos números para atención vía WhatsApp 

para realizar quejas y solicitudes del Servicio. No se prevé atención directa al público en 

forma obligatoria. 

El servicio de atención al cliente se prestará de las 5:00 horas, que es cuando da inicio el 

Servicio de barrido y limpia, y termina a las 19:00 horas, los 7 (siete) Días de la semana. 

Las quejas y solicitudes de Servicio que se reciban deberán ser analizadas en forma previa 

a que se contabilicen y se turnen a atención por el área operativa del Concursante. La 

DGSP tendrá criterio en la decisión de aquellas que sean turnadas, debiendo todo ser 

apropiadamente registrado en el sistema para su posterior análisis. 

Las quejas o solicitudes de Servicio aplicables deberán ser las que se ajusten a los alcances 

de la Concesión, excluyéndose de estas aquellas referentes a residuos alternos a los 

pactados, personas que no alcanzaron el Servicio cuando se prestó en tiempo y forma, así 

como las que están fuera del área de cobertura.  

1.8 Inspecciones y reportes 

A fin de que la DGSP pueda verificar el cabal cumplimiento de la prestación de los Servicios 

objeto de los presentes términos de referencia, la DGSP tendrá a su disposición los 

mecanismos (que se detallan con mayor precisión en el Apéndice 6 del modelo del Título 

de Concesión) que se mencionan a continuación: 

1.8.1 Reportes 

En adición a los informes previstos en las obligaciones adquiridas durante la obtención de 

las Autorizaciones de las autoridades competentes, el Concursante deberá presentar a la 

DGSP un reporte mensual de las actividades de los Servicios adjudicados. 
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1.8.2 Bitácora y evidencias 

Los reportes estarán soportados por la bitácora, así como por los registros y/o evidencias 

correspondientes especificados en los estándares de desempeño, en los formatos que sean 

acordados con el Municipio.  

La bitácora y registros deberán ser físicas y digitales, de mutuo acuerdo entre la DGSP y el 

Concursante. Dicho control documental estará vigente desde la Firma del el Título de 

Concesión hasta la fecha de firma del Acta de Terminación de este y Recepción Definitiva 

por parte de la DGSP. 

1.8.3 Visitas de verificación 

En todo momento, el personal asignado por la DGSP para la verificación de los Servicios 

objeto de la Concesión podrá visitar las instalaciones involucradas en la prestación de 

dichos Servicios o requerir el control documental correspondiente.  
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● Anexo A. Análisis Oferta-demanda  

El presente escenario considera una cobertura de recolección de hasta el 90%. Asimismo, 

el porcentaje de material reciclable de los RSU no se mantendrá constante a lo largo de la 

vida útil del Proyecto, sino que tendrá fluctuaciones dependiendo de la época del año y de 

las condiciones económicas de la región; además la cantidad de material reciclable es 

probable que disminuya debido al desarrollo de tecnología en los materiales, la cual 

desplazará el uso de los plásticos de manera gradual; debido a lo anterior, el Ayuntamiento 

considera un porcentaje mínimo aceptable de material reciclable de RSU equivalente a 5% 

y un porcentaje deseable de 7%. 

Con base en los parámetros previos, los RSU generados, recolectados, reciclados y 

confinados en el sitio de disposición final, es el siguiente: 

Tabla 1. Volumen Histórico del Manejo de 

Residuos 

 

Fuente: Dirección de Limpieza Ayuntamiento de Torreón. 

De los residuos confinables, se considera una densidad de compactación de 0.60 toneladas 

por metro cúbico, lo cual afecta directamente el volumen eficaz. 

Si los Concursantes consideran oportuno realizar mediciones o muestreos en los tiraderos 

actuales para conformar su propuesta, se les puede conseguir el acceso a las instalaciones 

que consideren convenientes. 

  

SERVICiOS DE MANEJO DE RESIDUOS UNIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Recolección Casa por Casa Toneladas 176,445.24     176,019.13 185,320.86 179,736.87 185,467.73 185,809.80 175,586.16 180,203.80 193,388.21

Recolección Contenedores 5,000.63         4,736.63 6,337.43 5,500.22 5,703.65 5,963.62 5,830.92 5,516.42 5,712.04

Recolección Tolvas 11,703.02       10,994.73 12,246.71 14,875.94 17,466.97 17,588.40 15,283.92 12,810.30 12,459.03

TOTAL DE RECOLECCION Tons. 193,148.89     191,750.49 203,905.00 200,113.03 208,638.35 209,361.82 196,701.00 198,530.52 211,559.28

Barrido Manual Kms. 173,890.50     162,611.50 286,202.00 254,775.96 282,800.53 265,369.24 230,134.14 229,931.00 218,244.88

Barrido Mecánico   45,617.40       46,596.40 53,532.50 51,832.99 30,502.06 0.00 47,700.00 120,000.00 120,000.00

TOTAL DE BARRIDO Kms. 219,507.90     209,207.90 339,734.50 306,608.95 248,192.53 265,369.24 277,834.14 349,931.00 338,244.88

Disposición Final Tons. 193,148.89     191,750.49 203,905.00 200,113.03 208,638.35 209,361.82 196,701.00 198,530.52 211,559.28

Disposición Final ABASTOS 3,782.15         3,645.91 3,778.18 3,661.15 4,019.22 9.30 0.00 0.00 12.21

Disposición Final PARQUES Y JARDINES 2,108.43         2,964.29 1,756.25 0.00 166.23 3,966.50 3,665.86 3,734.02 4,079.76

TOTAL DE DISPOSICION FINAL Tons. 199,039.47     198,360.69 209,439.43 203,774.18 212,823.80 213,337.62 200,366.86 202,264.54 215,651.25
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● Anexo B. Servicio de barrido y limpia 

Las áreas de barrido y limpia actualmente cubren 400 km como mínimo en dos 

modalidades: 

• Barrido Continuo. Se realiza en forma lineal y constante, cubriendo la totalidad de la 

superficie de la cordonería, se estima que un movimiento de barrido abarca 1 metro 

de longitud en: 32 Rutas, 12 en doble Turno, 1 Turno Nocturno (Centro), 191 Km. 

• Barrido Selectivo. Se trabaja exclusivamente los lugares donde hay acumulamiento 

de basura, como banquetas, sitios de depósito de residuos, colonias, terrenos 

baldíos, etc. En: 13 Cuadrillas, 2 Turnos, 384 Km. 

Figura 10. Rutas de Barrido Actuales. 
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● Anexo C. Servicio de recolección  

Actualmente se tienen 90 rutas de recoleción domiciliaria, realizando un promedio de 45 

rutas diariamente, mismas que son monitoreadas por GPS. 

Figura 11. Rutas de Recolección Actuales 

 

Tabla 1. Rutas de Recolección Actuales 

RUTA UNIDAD COLONIA DÍAS HORARIOS ZONA 

1 2925 Ampliación los Ángeles Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  3:00 P.M. NORTE 

1 2925 20 de Noviembre Martes, Jueves y 

Sábado 

11:00 A.M .- 12:00 

P.M. 

SUR 

1 2925 Aquiles Serdán Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-  8:45 A.M. SUR 

1 2925 Cerro de la Cruz Martes, Jueves y 

Sábado 

 8:45 A.M .-  10:00 

A.M. 

SUR 

1 2925 Constancia Martes, Jueves y 

Sábado 

 14:30 P.M .- 15:25 

P.M. 

SUR 

1 2925 Libertad Martes, Jueves y 

Sábado 

14:00 P.M .-  14:30 

P.M. 

SUR 

1 2925 Martínez Adame Martes, Jueves y 

Sábado 

10:00  A.M.- 11:00 

A.M. 

SUR 
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RUTA UNIDAD COLONIA DÍAS HORARIOS ZONA 

1 2925 Victoria Martes, Jueves y 

Sábado 

13:00 P.M .-  14:00 

P.M. 

SUR 

1 2925 Vista Hermosa Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M .-  13:00 

P.M. 

SUR 

2 2912 Anna Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 1:00 P.M .-  14:00 

P.M. 

NORTE 

2 2912 Arenal Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  7:45 A.M. NORTE 

2 2912 Eugenio Aguirre Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 8:45 A.M .-  9:50 A.M. NORTE 

2 2912 Francisco Villa Poniente Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:00 P.M .-  1:00 

P.M. 

NORTE 

2 2912 La Esperanza Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:45 A.M .-  8:45 A.M. NORTE 

2 2912 Moderna Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 2:00 P.M .-  2:30 P.M. NORTE 

2 2912 Nazario Ortiz Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 9:50 A.M .-  10:30 

P.M. 

NORTE 

2 2912 Antigua Aceitera Martes, Jueves y 

Sábado 

  7:00 A.M .-  7:45 

A.M. 

SUR 

2 2912 Calera Solares Martes, Jueves y 

Sábado 

 12:00 P.M .- 13:00 

P.M. 

SUR 

2 2912 Compresora Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:45 A.M.-  8:45 A.M. SUR 

2 2912 Durangueña Martes, Jueves y 

Sábado 

8:45 P.M .-  9:50 A.M. SUR 

2 2912 Jacobo Meller Martes, Jueves y 

Sábado 

 1:00 P.M .-  2:45 P.M. SUR 

3 2242 Fovissste Nvo. Los 

Ángeles 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:45 A.M .-  8:45 A.M. NORTE 

3 2242 Granja San Isidro Lunes, Miércoles y 

Viernes 

11:45 A.M .-12:50 

P.M. 

NORTE 
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3 2242 Margaritas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  7:45 P.M. NORTE 

3 2242 Nvo. Los Ángeles Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 8:45 A.M .-  9:50 A.M. NORTE 

3 2242 Villa Jardín Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 12:50 A.M .-  2:50 

P.M. 

NORTE 

3 2242 La Braulio Martes, Jueves y 

Sábado 

   10:00 A.M.-   12:45 

P.M. 

SUR 

3 2242 Lázaro Cárdenas Martes, Jueves y 

Sábado 

 12:45 P.M.-  15:20 

P.M. 

SUR 

3 2242 Vicente Guerrero Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M .-  9:50 A.M. SUR 

4 2165 Nvo. San Isidro Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 8:45 A.M.-  9:50 A.M. NORTE 

4 2165 Quintas San Isidro Lunes, Miércoles y 

Viernes 

11:45 A.M.- 12:50 

P.M. 

NORTE 

4 2165 Residencial Los Fresnos Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:50 A.M.-  2:50 

P.M. 

NORTE 

4 2165 San Isidro Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  7:45 A.M. NORTE 

4 2165 Villas San Isidro Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:45 A.M.-   8:45 A.M. NORTE 

4 2165 Ampliación la Fuentes Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M.-  1:00 

P.M. 

SUR 

4 2165 Bella Vista Martes, Jueves y 

Sábado 

1:00 P.M.-  2:45 P.M. SUR 

4 2165 Fuentes del Sur Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  7:45 A.M. SUR 

4 2165 La Fuente Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  8:45 A.M. SUR 

4 2165 La Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

8:45 A.M.-  9:50 A.M. SUR 
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5 2931 Jacarandas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

11:45 A.M.- 12:50 

P.M. 

NORTE 

5 2931 Paraíso del Nazas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

8:45 A.M.-  9:50 A.M. NORTE 

5 2931 Roble 1 y 2 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.-  7:45 A.M. NORTE 

5 2931 Tajito Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:45 A.M.-  8:45 A.M. NORTE 

5 2931 Villa Jacarandas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:50 A.M.-  2:50 

P.M. 

NORTE 

5 2931 Buenos Aires Martes, Jueves y 

Sábado 

8:45 A.M.- 10:00 A.M. SUR 

5 2931 Camilo Torres Martes, Jueves y 

Sábado 

10:00 A.M.-11:00 

A.M. 

SUR 

5 2931 Fco. I. Madero Martes, Jueves y 

Sábado 

3:25 P.M.-  4:15 A.M. SUR 

5 2931 José Mijares Martes, Jueves y 

Sábado 

11:00 A.M.- 12:00 

P.M. 

SUR 

5 2931 La Fe  Martes, Jueves y 

Sábado 

2:00 P.M.-  2:30 P.M. SUR 

5 2931 La Morelos Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M.-  1:00 

P.M. 

SUR 

5 2931 Polvorera Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.- 8:45 A.M. SUR 

5 2931 Rinconada 1° y 2° Martes, Jueves y 

Sábado 

1:00 P.M.-  2:00 P.M. SUR 

5 2931 Zacatecas Martes, Jueves y 

Sábado 

2:30 P.M.-  3:25 P.M. SUR 

6 2932 Ampliación Las 

Margaritas 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.-  7:45 A.M. NORTE 

6 2932 Ampliación los Nogales Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:45 A.M.-  8:45 A.M. NORTE 
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6 2932 Los Nogales Lunes, Miércoles y 

Viernes 

8:45 A.M.-  9:50 A.M. NORTE 

6 2932 Rovirosa Wade Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:50 P.M.-  2:50 

P.M. 

NORTE 

6 2932 Villa Jacarandas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

11:45 A.M.-12:50 

P.M. 

NORTE 

6 2932 Antigua Aceitera Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-  8:00 A.M. SUR 

6 2932 Luis Echeverria Martes, Jueves y 

Sábado 

12:30 P.M.-  2:50 

P.M. 

SUR 

6 2932 Vencedora Martes, Jueves y 

Sábado 

 8:00 A.M .-  10:50 

A.M. 

SUR 

7 2930 Alamedas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.-  11:45 

A.M. 

NORTE 

7 2930 Ampliación Margaritas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

1:00  P.M.-  3:00 P.M. NORTE 

7 2930 La Fuente Martes, Jueves y 

Sábado 

1:00 P.M .-3:00 P.M. SUR 

7 2930 Valle Dorado Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00  A.M .-  11:00 

A.M. 

SUR 

8 2927 Ampliación el Fresno Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 12:50 P.M .-  3:00 

P.M. 

NORTE 

8 2927 Palma San Isidro Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:45 A.M .-  8:45 A.M. NORTE 

8 2927 Residencial el Fresno Lunes, Miércoles y 

Viernes 

11:45 A.M .-  12:50 

P.M. 

NORTE 

8 2927 San Luciano Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 8:45 A.M .-  9:50 A.M. NORTE 

8 2927 Tajito Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.-  7:45 A.M. NORTE 

8 2927 Eduardo Guerra Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-  2:00 P.M. SUR 
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8 2927 Miguel Alemán Martes, Jueves y 

Sábado 

2:00 P.M .-  4:00 P.M. SUR 

9 2933 2DA de Cobián Centro Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  9:50 A.M. NORTE 

9 2933 De la Colón a Calle 9 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

10:00 A.M .-  12:45 

P.M. 

NORTE 

9 2933 Revolución a la Calle 

Guerrero 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 1:00 P.M .-  3:00 P.M. NORTE 

9 2933 Ángeles 2 y 3  Martes, Jueves y 

Sábado 

 3:00 P.M .- 3:45 P.M. SUR 

9 2933 Casa Blanca Martes, Jueves y 

Sábado 

  8:45 A.M .-  9:50 

A.M. 

SUR 

9 2933 Ex Hacienda los Ángeles Martes, Jueves y 

Sábado 

11:45 A.M.- 12:50 

P.M. 

SUR 

9 2933 Fovissste Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-   7:45 

A.M. 

SUR 

9 2933 Rincón La rosita Martes, Jueves y 

Sábado 

12:50 P.M .-  3:00 

P.M. 

SUR 

9 2933 Torreón Residencial Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:45 A.M .-  8:45 A.M. SUR 

10 2893 Calle 8 a la 13 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  12:45 

P.M. 

NORTE 

10 2893 De Revolución a 

Independencia 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 2:00 P.M .-  4:00 P.M. NORTE 

10 2893 Ampliación Fovissste la 

Rosita 

Martes, Jueves y 

Sábado 

   1:00 P.M.-   2:20 

P.M. 

SUR 

10 2893 Ampliación La Rosita Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M .-  11:00 

A.M. 

SUR 

10 2893 Col. Roma Martes, Jueves y 

Sábado 

 11:00 A.M .-  12:00 

P.M. 

SUR 

10 2893 La Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

 2:30 P.M.-  3:25 P.M. SUR 
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11 1491 3RO. De Cobián Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-10:45 

A.M. 

NORTE 

11 1491 Blvd. Revolución a 

Diagonal Reforma 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 3:00 P.M .- 3:45 P.M. NORTE 

11 1491 Cuauhtémoc a la calle 21 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:30 P.M .-  2:50 

P.M. 

NORTE 

11 1491 Hogares Ferrocarrileros Martes, Jueves y 

Sábado 

 3:20 P.M.-  4:00 P.M. SUR 

11 1491 Jardines de California Martes, Jueves y 

Sábado 

10:30 A.M.-  11:45 

A.M. 

SUR 

11 1491 Lucio Blanco Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  9:00 A.M. SUR 

11 1491 Villas La Rosita Martes, Jueves y 

Sábado 

1:00 A.M.-  3:0 P.M. SUR 

12 2166 4°TO de Cobián Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  12:45 

P.M. 

NORTE 

12 2166 de la calle 22 a la Juan 

Belez 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 2:00 P.M .-  4:00 A.M. NORTE 

12 2166 Revolución a Diagonal 

Reforma 

Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  3:00 P.M. SUR 

13 2161 Col. Abastos Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 10:00 A.M.-  12:00 

P.M. 

NORTE 

13 2161 Col. Bocanegra Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:00 P.M.- 2:00 P.M. NORTE 

13 2161 Col. Moctezuma Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M.-   10:00 

A.M. 

NORTE 

13 2161 Col. Ampliación Lázaro 

Cárdenas 

Martes, Jueves y 

Sábado 

1:00 P.M.- 2:00 P.M. SUR 

13 2161 Col. Julietas Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.- 9:00 A.M. SUR 

13 2161 Col. Villas la Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

9:00 A.M.- 11:00 A.M. SUR 
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13 2161 Obispado Martes, Jueves y 

Sábado 

11:00 A.M.- 1:00 P.M. SUR 

14 2705 Col. Estrella Lunes, Miércoles y 

Viernes 

10:00 A.M.-  12:00 

P.M. 

NORTE 

14 2705 Col. Navarro Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.-  10:00 

A.M. 

NORTE 

14 2705 Col. Santa María Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:00 P.M.-  2:00 

P.M. 

NORTE 

14 2705 Col. Ampliación Santiago Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M.-  3:00 

P.M. 

SUR 

14 2705 Col. Lázaro Cárdenas Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  10:00 

A.M. 

SUR 

14 2705 Col. Santiago Ramírez Martes, Jueves y 

Sábado 

10:00 A.M.-  12:00 

P.M. 

SUR 

15 2879 Col. Bocanegra Lunes, Miércoles y 

Viernes 

1:00 P.M.-  3:00 P.M. NORTE 

15 2879 Col. Estella Lunes, Miércoles y 

Viernes 

11:00 A.M.-  1:00 

P.M. 

NORTE 

15 2879 Col. Magdalenas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.- 11:00 A.M. NORTE 

15 2879 Col Las Rosas Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M.-  1:00 

P.M. 

SUR 

15 2879 Col. Merced 2 Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  10:00 

A.M. 

SUR 

15 2879 Col. Residencial 

Hacienda 

Martes, Jueves y 

Sábado 

10:00 A.M.-  12:00 

P.M. 

SUR 

15 2879 Col. Torreón Residencial Martes, Jueves y 

Sábado 

 1:00 P.M.-   3:0 P.M. SUR 

15 2879 Col. Torreón Residencial Martes, Jueves y 

Sábado 

 1:00 P.M .-   3:00 

P.M. 

SUR 

16 2240 Col. Centro Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:30 P.M.- 12:50 

P.M. 

NORTE 



 

36 
Anexo 3. Bases de Licitación No. LPN/DA/LIC/041/2025 

RUTA UNIDAD COLONIA DÍAS HORARIOS ZONA 

16 2240 Col. Fco. Villa Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.-  8:00 A.M. NORTE 

16 2240 Col. Nvo. Torreón Lunes, Miércoles y 

Viernes 

8:00 A.M.-  10:50 

A.M. 

NORTE 

16 2240 Col. Campestre Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-  1:00 P.M. SUR 

16 2240 Col. Campestre Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-  1:00 P.M. SUR 

16 2240 Col. Torreón Residencial Martes, Jueves y 

Sábado 

  2:00  A.M .-  3:45 

P.M. 

SUR 

16 2240 Col. Torreón Residencial Martes, Jueves y 

Sábado 

  2:00  A.M .-  3:45 

P.M. 

SUR 

17 2164 Col. Tierra y Libertad Lunes, Miércoles y 

Viernes 

11:00 A.M.- 2:00 P.M. NORTE 

17 2164 Col. Carmen Romero Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M .-  10:00 

A.M. 

SUR 

17 2164 Col. Carmen Romero Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M .-  10:00 

A.M. 

SUR 

17 2164 Col. División del Norte Martes, Jueves y 

Sábado 

10:00 A.M .-  1:00 

P.M. 

SUR 

17 2164 Col. División del Norte Martes, Jueves y 

Sábado 

10:00 A.M .-  1:00 

P.M. 

SUR 

17 2164 Col. Fco. Villa Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M .- 11:00 

A.M. 

SUR 

17 2164 Col. Fco. Villa Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M .- 11:00 

A.M. 

SUR 

17 2164 Col. Lucio Cabañas Martes, Jueves y 

Sábado 

 1:00 P.M .-   3:00 

P.M. 

SUR 

17 2164 Col. Lucio Cabañas Martes, Jueves y 

Sábado 

 1:00 P.M .-   3:00 

P.M. 

SUR 

18 1459 Col. Carolinas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

10:00 A.M.-  3:00 

P.M. 

NORTE 
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18 1459 Col. Salvador Allende Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00  P.M.-  10:00 

A.M. 

NORTE 

18 1459 Col. Joyas del Bosque Martes, Jueves y 

Sábado 

 10:00 A.M .-  3:00 

P.M. 

SUR 

18 1459 Col. Joyas del Bosque Martes, Jueves y 

Sábado 

 10:00 A.M .-  3:00 

P.M. 

SUR 

18 1459 Col. Loma Real 1 Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-  10:00 

A.M. 

SUR 

18 1459 Col. Loma Real 1 Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-  10:00 

A.M. 

SUR 

19 2154 Col. Aviación Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  10:00 

A.M. 

NORTE 

19 2154 Col. Elsa Hernández Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 11:00 A.M .-  1:00 

P.M. 

NORTE 

19 2154 Col. Nva. California Lunes, Miércoles y 

Viernes 

1:00 P.M .-  3:00 P.M. NORTE 

19 2154 Col. Valle Oriente Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.- 11:00 A.M. SUR 

19 2154 Col. Valle Oriente Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.- 11:00 A.M. SUR 

19 2154 Residencial del Nazas Martes, Jueves y 

Sábado 

 11:00 A.M .- 1:00 

P.M. 

SUR 

19 2154 Residencial del Nazas Martes, Jueves y 

Sábado 

 11:00 A.M .- 1:00 

P.M. 

SUR 

19 2154 Valle del Nazas Martes, Jueves y 

Sábado 

1:00 P.M .-  3:00 P.M. SUR 

19 2154 Valle del Nazas Martes, Jueves y 

Sábado 

1:00 P.M .-  3:00 P.M. SUR 

20 2157 Col. Gustavo Diaz Ordaz Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  9:00 P.M. NORTE 

20 2157 Col. Nva. California Lunes, Miércoles y 

Viernes 

9:00 A.M .-  12:00 

P.M. 

NORTE 



 

38 
Anexo 3. Bases de Licitación No. LPN/DA/LIC/041/2025 

RUTA UNIDAD COLONIA DÍAS HORARIOS ZONA 

20 2157 Col. Villa California Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 12:00 P.M .-  3:00 

P.M. 

NORTE 

20 2157 Ciudad Nazas Martes, Jueves y 

Sábado 

   1:00 P.M.-   3:00 

P.M. 

SUR 

20 2157 Ciudad Nazas Martes, Jueves y 

Sábado 

   1:00 P.M.-   3:00 

P.M. 

SUR 

20 2157 Col. Castaños Martes, Jueves y 

Sábado 

11:00 A.M.-  12:00 

P.M. 

SUR 

20 2157 Col. Castaños Martes, Jueves y 

Sábado 

11:00 A.M.-  12:00 

P.M. 

SUR 

20 2157 Col. Ciudad Nazas Martes, Jueves y 

Sábado 

  9:00 A.M .-  12:00 

P.M. 

SUR 

20 2157 Col. Ciudad Nazas Martes, Jueves y 

Sábado 

  9:00 A.M .-  12:00 

P.M. 

SUR 

20 2157 Col. Kalia Martes, Jueves y 

Sábado 

 9:00 A.M.- 11:00 

A.M. 

SUR 

20 2157 Col. Kalia Martes, Jueves y 

Sábado 

 9:00 A.M.- 11:00 

A.M. 

SUR 

20 2157 Col. Sonterra Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M .-  1:00 

P.M. 

SUR 

20 2157 Col. Sonterra Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M .-  1:00 

P.M. 

SUR 

20 2157 Col. Villas de San Angel Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  9:00 P.M. SUR 

20 2157 Col. Villas de San Angel Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  9:00 P.M. SUR 

21 2153 Col. Las Torres Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 9:00 P.M .-  3:00 P.M. NORTE 

21 2153 Col. Manhattan Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M.-  10:00 

A.M. 

SUR 

21 2153 Col. Manhattan Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M.-  10:00 

A.M. 

SUR 
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21 2153 Col. Rincón la Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

10:00 A.M.-  3:00 

P.M. 

SUR 

21 2153 Col. Rincón la Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

10:00 A.M.-  3:00 

P.M. 

SUR 

21 2153 Col. Villas la Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

11:00 A.M.-  3:0 P.M. SUR 

21 2153 Col. Villas la Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

11:00 A.M.-  3:00 

P.M. 

SUR 

22 2162 Col. Fidel Velázquez Lunes, Miércoles y 

Viernes 

1:00 P.M .-  3:00 P.M. NORTE 

22 2162 Col. Lomas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  9:00 P.M. NORTE 

22 2162 Col. Rincón y Jardines las 

Etnias 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 9:00 A.M .-11:00 

A.M. 

NORTE 

22 2162 Ej. San Antonio Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 11:00 A.M .-  1:00 

P.M. 

NORTE 

22 2162 Casas Geo Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M.- 2:00 P.M. SUR 

22 2162 Casas Geo Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M.- 2:00 P.M. SUR 

22 2162 Col. Los Profesionistas Martes, Jueves y 

Sábado 

2:00 P.M.- 3:00 P.M. SUR 

22 2162 Col. Los Profesionistas Martes, Jueves y 

Sábado 

2:00 P.M.- 3:00 P.M. SUR 

22 2162 Col. Rincón la Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.- 12:00 P.M. SUR 

22 2162 Col. Rincón la Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.- 12:00 P.M. SUR 

23 2160 Col. Almendros 1 y 2 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 P.M .- 8:00 A.M. NORTE 

23 2160 Col. Las Etnias Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 1:00 P.M.-   3:00:00 

P.M. 

NORTE 
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23 2160 Col. Puerta de Hierro Lunes, Miércoles y 

Viernes 

11:00 A.M .-  1:00 

P.M. 

NORTE 

23 2160 Col. Puerta Real Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 8:00 A.M .-  11:00 

A.M. 

NORTE 

23 2160 Col. J. Luz Torres Martes, Jueves y 

Sábado 

9:00 A.M.-  2:00 P.M. SUR 

23 2160 Col. J. Luz Torres Martes, Jueves y 

Sábado 

9:00 A.M.-  2:00 P.M. SUR 

23 2160 Col. Las Julietas Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.- 9:00 P.M. SUR 

23 2160 Col. Las Julietas Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.- 9:00 P.M. SUR 

23 2160 Col. Ejido La Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

2:00 P.M.-  3:00 P.M. SUR 

23 2160 Col. Ejido La Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

2:00 P.M.-  3:00 P.M. SUR 

24 2076 Aeropuerto Lunes, Miércoles y 

Viernes 

10:00 A.M.- 11:00 

A.M. 

NORTE 

24 2076 Ej. Allende Lunes, Miércoles y 

Viernes 

2:40 P.M.- 3:00 P.M. NORTE 

24 2076 El Siglo Lunes, Miércoles y 

Viernes 

1:55 P.M.-  2:40 P.M. NORTE 

24 2076 Nvo. Allende Lunes, Miércoles y 

Viernes 

11:00 A.M.-  12:30 

P.M. 

NORTE 

24 2076 Rincón San José Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:30 P.M.-  1:10 

P.M. 

NORTE 

24 2076 Satélite 1 y 2 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 P.M.-  10:00 

A.M. 

NORTE 

24 2076 Torreón 2000 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

1:10 P.M..-  1:55 P.M. NORTE 

24 2076 Villas de la Ibero Lunes, Miércoles y 

Viernes 

5:20 P.M.-  6:00 P.M. NORTE 
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24 2076 Zona Industrial Lunes, Miércoles y 

Viernes 

4:20 P.M.-  5:20 P.M. NORTE 

24 2076 Campo Nuevo Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  1:00 P.M. SUR 

24 2076 Campo Nuevo Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  1:00 P.M. SUR 

24 2076 Hacienda Sta. María Martes, Jueves y 

Sábado 

 1:00 P.M .-   5:30 

P.M. 

SUR 

25 2078 Laguna Nte. Lunes, Miércoles y 

Viernes 

9:30 A.M.-  1:30 P.M. NORTE 

25 2078 Laguna Sur Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 1:30 P.M .-  5:30 P.M. NORTE 

25 2078 Los Llanos  Lunes, Miércoles y 

Viernes 

9:00 A.M.- 9:30AP.M. NORTE 

25 2078 Villa Florida Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.-  8:30 A.M. NORTE 

25 2078 Villa Frondoso Lunes, Miércoles y 

Viernes 

8:30 .M.- 9:00 A.M. NORTE 

25 2078 Las Dalias Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-  1:00 P.M. SUR 

25 2078 Las Luisas Martes, Jueves y 

Sábado 

  1:00  P.M .-  3:30 

P.M. 

SUR 

26 2900 Cipreses S y N Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 5:00 P.M .-  5:20 P.M. NORTE 

26 2900 Ejido el Ranchito Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:00 P.M .-  1:00 

P.M. 

NORTE 

26 2900 Ejido Unión Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  12:00 

P.M. 

NORTE 

26 2900 Fraccionamiento Muralla Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:00 P.M .- 12:40 

P.M. 

NORTE 

26 2900 Frondoso Lunes, Miércoles y 

Viernes 

2:00 P.M .-  2:30 P.M. NORTE 



 

42 
Anexo 3. Bases de Licitación No. LPN/DA/LIC/041/2025 

RUTA UNIDAD COLONIA DÍAS HORARIOS ZONA 

26 2900 Rincón San Angel Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 1:00 P.M .-  2:00 P.M. NORTE 

26 2900 San Marino Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 5:20 P.M . 6:00 P.M. NORTE 

26 2900 Villa Romana Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 2:30 P.M .-  3:40 P.M. NORTE 

26 2900 Villas Santorini Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 3:40 P.M .-  5:00 P.M. NORTE 

26 2900 Campo Nuevo Zaragoza Martes, Jueves y 

Sábado 

 11:00 A.M .-  12:30 

P.M. 

SUR 

26 2900 La Rosita Martes, Jueves y 

Sábado 

8:30 A.M .-  9:00 A.M. SUR 

26 2900 Latino 1 Martes, Jueves y 

Sábado 

12:30 P.M .-  4:00 

P.M. 

SUR 

26 2900 Latinoamericana II Martes, Jueves y 

Sábado 

9:00 A.M .-  11:00 

A.M. 

SUR 

26 2900 Los Agaves Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M .- 8:30 A.M. SUR 

27 2706 Paseo del Águila Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:50 A.M .-  9:00 A.M. NORTE 

27 2706 Residencial 21 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 P.M .-  7:20 A.M. NORTE 

27 2706 Ricardo Flores Magón Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:20 P.M .- 7:50 A.M. NORTE 

27 2706 Senderos 1 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

9:00 A.M .-  2:00 P.M. NORTE 

27 2706 Senderos 2 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 2:00 P.M.-   6:00:00 

P.M. 

NORTE 

27 2706 Arboledas Martes, Jueves y 

Sábado 

7:40 A.M .-  10:00 

A.M. 

SUR 

27 2706 Blvd. Bravo Martes, Jueves y 

Sábado 

 1:30 P.M.- 3:00 P.M. SUR 
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27 2706 Chapultepec Martes, Jueves y 

Sábado 

11:30 A.M .-  12:00 

P.M. 

SUR 

27 2706 Kiosko Martes, Jueves y 

Sábado 

  10:40 A.M .-  11:30 

A.M. 

SUR 

27 2706 Quintas Laguna Martes, Jueves y 

Sábado 

 10:00 A.M .- 10:40 

A.M. 

SUR 

27 2706 Rincón Los Nogales Martes, Jueves y 

Sábado 

   12:00 P.M.-   1:30 

P.M. 

SUR 

27 2706 Secreto 1 Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-  7:20 A.M. SUR 

27 2706 Secreto2 Martes, Jueves y 

Sábado 

7:20 A.M.-  7:40 A.M. SUR 

28 1835 El Perú Lunes, Miércoles y 

Viernes 

11:00 A.M.-  12:30 

P.M. 

NORTE 

28 1835 Fraccionamiento Ana Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M.-  11:00 

A.M. 

NORTE 

28 1835 La Cuchilla Lunes, Miércoles y 

Viernes 

10:00 A.M.- 11:00 

A.M. 

NORTE 

28 1835 La Palma Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:30 P.M.-  1:10 

P.M. 

NORTE 

28 1835 La Partida Lunes, Miércoles y 

Viernes 

1:10 P.M..-  1:55P.M. NORTE 

28 1835 Sol de Ote Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  6:30 P.M. SUR 

28 1835 Villas Universidad Martes, Jueves y 

Sábado 

2:00 P.M.-  4:00 P.M. SUR 

29 2899 Fraccionamiento Viñedos Lunes, Miércoles y 

Viernes 

4:20 P.M.-  5:20 P.M. NORTE 

29 2899 Las Palmas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

2:40 P.M.- 3:00 P.M. NORTE 

29 2899 Palma Real Lunes, Miércoles y 

Viernes 

5:20 P.M.-  6:00 P.M. NORTE 
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29 2899 Residencial Palma Lunes, Miércoles y 

Viernes 

1:55 P.M.-  2:40 P.M. NORTE 

29 2899 Viñas las Palmas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.-  8:30 A.M. NORTE 

29 2899 Ejido La Perla Martes, Jueves y 

Sábado 

12:30 P.M.-  1:30 

P.M. 

SUR 

29 2899 Ex Hacienda La Perla Martes, Jueves y 

Sábado 

 9:00 A.M.-  12:30 

P.M. 

SUR 

29 2899 Quintas del Bosque Martes, Jueves y 

Sábado 

1:30 P.M.- 2:15 P.M. SUR 

29 2899 Rancho Alegre Martes, Jueves y 

Sábado 

2:15 P.M.- 4:00 P.M. SUR 

29 2899 Santa Sofia Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  9:00 P.M. SUR 

30 2155 La Amistad Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 1:00 P.M .-  3:00 P.M. NORTE 

30 2155 La Cortina Lunes, Miércoles y 

Viernes 

9:30 A.M.-  1:30 P.M. NORTE 

30 2155 La Mina Lunes, Miércoles y 

Viernes 

9:00 A.M.- 9:30 A.M. NORTE 

30 2155 Valle Verde Lunes, Miércoles y 

Viernes 

8:30 .M.-  9:00 A.M. NORTE 

30 2155 El Oasis Martes, Jueves y 

Sábado 

2:00 P.M.-  3:00 P.M. SUR 

30 2155 Las Misiones Martes, Jueves y 

Sábado 

 1:00 P.M .-  2:00 P.M. SUR 

30 2155 Quintas la Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

9:00 A.M.- 10:00 A.M. SUR 

30 2155 Santa Anita Martes, Jueves y 

Sábado 

11:00 A.M.-  12:00 

P.M. 

SUR 

30 2155 Santa Elena Martes, Jueves y 

Sábado 

10:00 A.M.- 11:00 

A.M. 

SUR 
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30 2155 Villas de la Hacienda Martes, Jueves y 

Sábado 

 1:00 P.M .-   2:00 

P.M. 

SUR 

30 2155 Villas la Merced Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.- 9:00 A.M. SUR 

31 2707 Ampliación Nazas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

4:00 P.M .-  5:00 P.M. NORTE 

31 2707 Cerrada Allende Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 5:15 P.M .-  5:30 P.M. NORTE 

31 2707 El Pedregal Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  8:30 A.M. NORTE 

31 2707 Falia Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 5:00 P.M .-  5:15 P.M. NORTE 

31 2707 Fraccionamiento Nazas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

9:30 P.M .-  1:00 P.M. NORTE 

31 2707 Las Aves Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 1:00 P.M .-  4:00 P.M. NORTE 

31 2707 Residencial Victoria Lunes, Miércoles y 

Viernes 

8:30 A.M .-  9:30 A.M. NORTE 

31 2707 Monterreal Martes, Jueves y 

Sábado 

  7:00  A.M .-  12:00 

P.M. 

SUR 

31 2707 Villas Zaragoza Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M .- 4:00 

P.M. 

SUR 

32 2928 Joyas del Bosque 2 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 4:30 P.M .  5:10 P.M. NORTE 

32 2928 Loma Real 4 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  4:30 P.M. NORTE 

32 2928 Jardines Universidad Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M .-  10:30 

A.M. 

SUR 

32 2928 Villas del Sol Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M .-  3:30 

P.M. 

SUR 

33 1477 Alebrijes Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 9:30 A.M .- 10:40 

A.M. 

NORTE 
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33 1477 Aurea Lunes, Miércoles y 

Viernes 

10:40 A.M .-  12:30 

P.M. 

NORTE 

33 1477 Col. Ibero Magisterial Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 4:30 P.M.- 5:30 P.M. NORTE 

33 1477 Ejido Los Rodríguez Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 3:30 P.M.-  4:30 P.M. NORTE 

33 1477 Jardines del Sol Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M .-  9:30 A.M. NORTE 

33 1477 Nogalar Lunes, Miércoles y 

Viernes 

   2:30 P.M.-   3:30 

P.M. 

NORTE 

33 1477 Rancho Ana Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:30 P.M .-  2:30 

P.M. 

NORTE 

33 1477 Ampliación la Joya Martes, Jueves y 

Sábado 

12:30 P.M .-  1:15 

P.M. 

SUR 

33 1477 Joyas de Torreón Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-  12:30 

P.M. 

SUR 

33 1477 Loma Real 2 Martes, Jueves y 

Sábado 

 1:15 P.M .-  2:45 P.M. SUR 

33 1477 Loma Real 3 Martes, Jueves y 

Sábado 

2:45 P.M.-  4:00 P.M. SUR 

34 2929 Alvia Lunes, Miércoles y 

Viernes 

8:00 A.M.-  9:00 A.M. NORTE 

34 2929 Azulejos Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.-  8:00 A.M. NORTE 

34 2929 El Rosario Lunes, Miércoles y 

Viernes 

5:00 P.M.-  6:00 P.M. NORTE 

34 2929 Margaritas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

6:00 P.M.- 6:30 P.M. NORTE 

34 2929 Villa Renacimiento Lunes, Miércoles y 

Viernes 

9:00 A.M..-  5:00 P.M. NORTE 

34 2929 Dunas de Ote. Martes, Jueves y 

Sábado 

 5:00 P.M .- 5:30 P.M. SUR 
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34 2929 Villas Zaragoza Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M .-  5:00 P.M. SUR 

35 2909 Col. Centro lunes, Martes, 

Miércoles, Jueves, 

Viernes, Sábado 

7:00 P.M.  - 6:00 A.M. CENTRO 

35 2909 Col. Centro Martes, Jueves y 

Sábado 

  7:00 A.M .-  2:00 

P.M. 

CENTRO 

35 VARIA Col. Centro Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 P.M .-  6:00 A.M. CENTRO 

35 2909 Col. Centro lunes, Martes, 

Miércoles, Jueves, 

Viernes, Sábado 

7:00 A.M. - 2:00 P.M. CENTRO 

37 2901 Jardines San Agustín Lunes, Miércoles y 

Viernes 

10:00 A.M.- 12:30 

P.M. 

NORTE 

37 2901 Márquez Lunes, Miércoles y 

Viernes 

5:00 P.M.-  6:00 P.M. NORTE 

37 2901 Veredas la Paz Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:30 P.M.-  5:00 

P.M. 

NORTE 

37 2901 Villas San Agustín Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.- 10:00 A.M. NORTE 

37 2901 La perla Martes, Jueves y 

Sábado 

12:10 P.M.-  5:00 

P.M. 

SUR 

37 2901 Monterreal Martes, Jueves y 

Sábado 

   7:00 A.M.-   11:30 

A.M. 

SUR 

37 2901 Moretto Martes, Jueves y 

Sábado 

 11:30 A.M.- 12:10 

P.M. 

SUR 

38 2708  Loma Real 1 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

2:40 P.M .-  3:30 P.M. NORTE 

38 2708 Centenario Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.- 11:30 A.M. NORTE 

38 2708 Ex Hacienda La Joya Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 2:00 P.M .-  2:40 P.M. NORTE 
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38 2708 La Noria Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 12:00 P.M .-  2:00 

P.M. 

NORTE 

38 2708 Las Aves Lunes, Miércoles y 

Viernes 

11:30 A.M.-  12:30 

P.M. 

NORTE 

38 2708 Loma Real 2 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

3:30 P.M .-  4:30 P.M. NORTE 

38 2708 Av. Carranza Martes, Jueves y 

Sábado 

10:20 A.M.-  11:00 

A.M. 

SUR 

38 2708 Cerradas la Joya Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  8:30 A.M. SUR 

38 2708 Ejido la Joya Martes, Jueves y 

Sábado 

11:00 A.M.- 1:30 P.M. SUR 

38 2708 Nogales Martes, Jueves y 

Sábado 

2:50 P.M.- 3:40 P.M. SUR 

38 2708 Quintas Nogales Martes, Jueves y 

Sábado 

1:30 P.M.- 2:50 P.M. SUR 

38 2708 San Diego Martes, Jueves y 

Sábado 

8:30 A.M.-  9:20 A.M. SUR 

38 2708 Toledo Martes, Jueves y 

Sábado 

 9:00 A.M.-  10:20 

A.M. 

SUR 

39 2077 Ejido San Luis Lunes, Miércoles y 

Viernes 

8:00 A.M .-  10:00 

A.M. 

NORTE 

39 2077 Ejido Santa Fe Lunes, Miércoles y 

Viernes 

2:00 P.M .-  3:00 P.M. NORTE 

39 2077 Fraccionamiento San 

Armando 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 2:00 P.M .- 3:00 P.M. NORTE 

39 2077 Los Laureles Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  8:00 A.M. NORTE 

39 2077 Polígono 2do. 4ta. Ciudad 

Nazas 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 12:00 P.M .-  1:00 

P.M. 

NORTE 

39 2077 Privadas de Santa Fe Lunes, Miércoles y 

Viernes 

10:00 A.M .-  12:00 

P.M. 

NORTE 
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39 2077 Real del Sol Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  8:00 A.M. NORTE 

39 2077 Rincón Santa Fe Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 1:00 P.M.-  2:00 P.M. NORTE 

39 2077 Veredas Santa Fe Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 12:00 P.M .-  1:00 

P.M. 

NORTE 

39 2077 Ampliación Zaragoza Sur Martes, Jueves y 

Sábado 

2:00 P.M.-  3:00 P.M. SUR 

39 2077 Ejido Zaragoza Martes, Jueves y 

Sábado 

8:00 A.M.- 12:00 P.M. SUR 

39 2077 M. Mercado López 

Sánchez 

Martes, Jueves y 

Sábado 

2:00 P.M.-  3:00 P.M. SUR 

39 2077 Zaragoza Sur Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M.- 2:00 P.M. SUR 

45 2923 Castello Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 3:00 P.M.-  4:00 P.M. NORTE 

45 2923 Las Viñas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M .-  8:00 P.M. NORTE 

45 2923 Palo Blanco Lunes, Miércoles y 

Viernes 

4:00 P.M.-  5:00 P.M. NORTE 

45 2923 Residencial Viñedos Lunes, Miércoles y 

Viernes 

   8:00 A.M.-   3:00 

P.M. 

NORTE 

45 2923 Campo Nuevo II Martes, Jueves y 

Sábado 

 9:00 A.M .-  11:00 

A.M. 

SUR 

45 2923 La Latinoamericano II Martes, Jueves y 

Sábado 

1:00 P.M .-  2:30 P.M. SUR 

45 2923 Las Flores Martes, Jueves y 

Sábado 

2:30 P.M .-  4:00 P.M. SUR 

45 2923 Nazas Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-   9:00 

A.M. 

SUR 

45 2923 Rincón del Bosque Martes, Jueves y 

Sábado 

 11:00  A.M .-  12:00 

P.M. 

SUR 
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45 2923 Zaragoza Nte. Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M .- 1:00 

P.M. 

SUR 

72 2898 Col. Fidel Velázquez Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.-  8:00 A.M. NORTE 

72 2898 Col. Pequeña Zona 

Industrial 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

2:00 P.M.-  3:00 P.M. NORTE 

72 2898 Col. Plan de San Luis Lunes, Miércoles y 

Viernes 

8:00 A.M..-  9:00 A.M. NORTE 

72 2898 Col. San Felipe 1 y 2 Lunes, Miércoles y 

Viernes 

9:00 A.M.-  2:00 P.M. NORTE 

72 2898 Campestre Montebello Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M .-  2:00 

P.M. 

SUR 

72 2898 Col. Mayrán Martes, Jueves y 

Sábado 

 2:00 P.M .-  3:00 P.M. SUR 

72 2898 Col. Residencial del Norte Martes, Jueves y 

Sábado 

 7:00 A.M .-  12:00 

P.M. 

SUR 

72 2898 Parque Industrial Ote Martes, Jueves y 

Sábado 

2:00 P.M.-  3:00 P.M. SUR 

73 2915 Ampliación Senderos Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.- 9:30 A.M. NORTE 

73 2915 Cerrada Ibero Lunes, Miércoles y 

Viernes 

4:00 P.M.-  4:30 P.M. NORTE 

73 2915 Hacienda el Rosario Lunes, Miércoles y 

Viernes 

1:00 P.M.- 4:00 P.M. NORTE 

73 2915 La Concha Lunes, Miércoles y 

Viernes 

9:30 A.M.- 1:00 P.M. NORTE 

73 2915 Ferrobella Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M .- 2:00 

P.M. 

SUR 

73 2915 Joyas del Desierto Martes, Jueves y 

Sábado 

  2:00 P.M .-  5:00 

P.M. 

SUR 

73 2915 Villas Universidad Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M .-  12:00 

P.M. 

SUR 
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RUTA UNIDAD COLONIA DÍAS HORARIOS ZONA 

74 2934 Calle 9 a Independencia Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M.-  9:00 A.M. NORTE 

74 2934 Colonia La Rosita Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 2:30 P.M .-  3:25 P.M. NORTE 

74 2934 Independencia Lunes, Miércoles y 

Viernes 

9:00 A.M.- 11:00 A.M. NORTE 

74 2934 La Victoria Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:00 P.M.-  1:00 

P.M. 

NORTE 

74 2934 Maclovio Herrera Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 3:30 P.M .-  4:45 P.M. NORTE 

74 2934 Eduardo Guerra Martes, Jueves y 

Sábado 

  11:50 A.M.-   3:00 

P.M. 

SUR 

74 2934 La 1°ra de Mayo Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 P.M .-  9:45 A.M. SUR 

75 2163 Col. Elsa Hernández Lunes, Miércoles y 

Viernes 

7:00 A.M .-  10:00 

P.M. 

NORTE 

75 2163 Col. Las Profesionistas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 11:00 A.M .- 12:00 

P.M. 

NORTE 

75 2163 Col. Palmas Aeropuerto Lunes, Miércoles y 

Viernes 

10:00 A.M .-  11:00 

A.M. 

NORTE 

75 2163 Col. Rincón San Salvador Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 1:00 P.M .-  3:00 P.M. NORTE 

75 2163 Quinta San Antonio (2) Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:00 P.M .-  1:00 

P.M. 

NORTE 

75 2163 Col. Montebello Martes, Jueves y 

Sábado 

3:00 P.M.-  4:00 A.M. SUR 

75 2163 Col. Rincón del Desierto Martes, Jueves y 

Sábado 

4:00 P.M.- 5:00 P.M. SUR 

75 2163 Col. Santa fe Martes, Jueves y 

Sábado 

 2:00 P.M.-  3:00 P.M. SUR 

75 2163 Col. Sección 38 Martes, Jueves y 

Sábado 

8:00 A.M.-  11:00 

A.M. 

SUR 
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RUTA UNIDAD COLONIA DÍAS HORARIOS ZONA 

75 2163 Col. Villas del Valle Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M.-  2:00 

P.M. 

SUR 

75 2163 Santa Anita Martes, Jueves y 

Sábado 

11:00 A.M.-  12:00 

P.M. 

SUR 

75 2163 Villas de la Hacienda Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.-  8:00 A.M. SUR 

76 1735 Ejido La Paz Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 12:00 A.M .  12:30 

P.M. 

NORTE 

76 1735 Fraccionamiento La Paz Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 11:00 A.M .-  12:00 

P.M. 

NORTE 

76 1735 Las Trojes Lunes, Miércoles y 

Viernes 

12:30 P.M .- 4:30 

P.M. 

NORTE 

76 1735 San Agustín Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  11:00 

A.M. 

NORTE 

76 1735 Ejido Águila Martes, Jueves y 

Sábado 

1:40 P.M.- 3:40 P.M. SUR 

76 1735 Quintas Nazas Martes, Jueves y 

Sábado 

12:00 P.M.- 1:40 P.M. SUR 

76 1735 San Angel Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.- 12:00 P.M. SUR 

77 1222 Hacienda San José Lunes, Miércoles y 

Viernes 

   9:45 P.M.-  10:30 

A.M. 

NORTE 

77 1222 Isabeles Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 1:50 P.M.-  2:50 P.M. NORTE 

77 1222 Lagos Lunes, Miércoles y 

Viernes 

9:00 A.M .-  9:45 A.M. NORTE 

77 1222 Las Quintas Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 12:30 P.M.- 1:50 

P.M. 

NORTE 

77 1222 Pacifico Lunes, Miércoles y 

Viernes 

2:50 P.M.-  3:20 P.M. NORTE 

77 1222 Santa Barbara Lunes, Miércoles y 

Viernes 

10:30 A.M.- 12:30 

P.M. 

NORTE 
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RUTA UNIDAD COLONIA DÍAS HORARIOS ZONA 

77 1222 Viñedos Norte Lunes, Miércoles y 

Viernes 

 7:00 A.M .-  9:00 A.M. NORTE 

77 1222 Arenales Martes, Jueves y 

Sábado 

7:00 A.M.- 8:00 A.M. SUR 

77 1222 Arezzo Martes, Jueves y 

Sábado 

10:30 A.M.-  11:50 

A.M. 

SUR 

77 1222 Las Luisas Martes, Jueves y 

Sábado 

8:00 A.M.-  

10:30AP.M. 

SUR 

77 1222 Quintas la Perla Martes, Jueves y 

Sábado 

11:50 A.M. - 2:00 

P.M. 

SUR 

 

En Torreón, Coahuila de Zaragoza, los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), actualmente son 

recolectados por el concesionario actual y se destinan principalmente al Relleno Sanitario 

Municipal ubicado en el Municipio de Matamoros, aunque también existe un porcentaje que 

se recicla. Se generan alrededor de 575 toneladas de residuos domésticos al día en 

Torreón. La composición de los RSU en Torreón incluye materia orgánica, plásticos, papel, 

cartón, vidrio y otros residuos. 

Generación y Recolección: 

• Torreón genera aproximadamente 575 toneladas de residuos domésticos al día.  

• El Relleno Sanitario de Torreón ha operado durante 30 años y ha visto un aumento 

en la cantidad de residuos recolectados debido al crecimiento de la ciudad.  

• En los primeros años de operación de la concesión actual se recolectaban alrededor 

de 8 mil toneladas mensuales, mientras que actualmente recolectan alrededor de 

16 mil 200 toneladas mensuales. 

Composición de los Residuos: 

• Se estima que el 50% de los residuos en Torreón son orgánicos.  

• Los plásticos representan el 7.28% de los Residuos Sólidos Urbanos.  

• Otros residuos incluyen papel y cartón, vidrio, metales y otros materiales. 
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● Anexo D. Terrenos dispuestos para el Relleno Sanitario  
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● Anexo E. Especificaciones mínimas de los equipos de recolección, barrido y 

limpia 

Equipo de barrido y limpia  

Barredora de succión nueva modelo actual, con una capacidad de tolva de 6 m3, con 

mecanismo de barrido y limpia que tenga cepillo lateral, cepillo central y boca de aspiración 

con sistema de recirculación de aire, así como sistema de agua con un depósito con una 

capacidad mínima de 1,700 l con tanques interconectados. 

Chasis-Cabina con una potencia de 180 HP y certificado de emisiones EURO V.  

Se deberá contar con carta de apoyo del fabricante. 

Equipo de recolección 

Capacidad Volumétrica mínima: 10 yds3 (7.65 m3), modelo nuevo con una capacidad de la 

tolva de Carga mínima de 1.2 yds3 (0.92 m3). 

Capacidad Volumétrica máxima: 20 yds3 (15.3 m3), modelo nuevo con una capacidad de la 

tolva de Carga mínima de 2.3 yds3 (1.7 m3). 

El sistema de cierre del cargador deberá ser de tornillo. 

Los vehículos deberán contar con el equipamiento necesario para captar líquidos, lixiviados 

o percolados provenientes de los residuos recolectados para evitar su escurrimiento en la 

vía pública.  

Las unidades deberán tener luces de iluminación para trabajo en condiciones de penumbra 

y preferentemente contar con estrobos, torreta, señales de alerta reflejantes y alarma 

sonora de reversa. 

Se deberá contar con carta de apoyo del fabricante en lo que respecta al chasis y la caja 

de los camiones. Deberá presentar Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

Con la finalidad de reducir las posibilidades en la problemática de descompostura en los 

camiones y afectar el Servicio de recolección, se deberá contar con un centro de Servicio y 

reparación autorizado por el fabricante, el cual puede ser en el estado o en la región. 

Las unidades deberán contar con un equipo contra incendios consistente en extintores de 

polvo químico seco de 6 kg, como mínimo uno por vehículo, y mantenerlo en condiciones 

adecuadas de conformidad con la normatividad aplicable. 

En general para cualquier equipo de recolección: 

Modelo 2025. Forma de Carga/Descarga: a consideración del Concursante. El cuerpo 

deberá estar construido con aceros de alta resistencia a la cedencia y a la tensión; el acero 

empleado en la construcción de la carrocería deberá cumplir con los estándares de la 

American Society for Testing Materials (ASTM). Los terminados deben ser de recubrimiento 

anticorrosivo y doble capa de pintura Esmalte. 
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Las unidades deberán estar fabricadas en observancia a la Norma ANSI Z245.1-2008; la 

empresa participante deberá presentar Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

que avale la fabricación de la carrocería. 

Chasis-Cabina con una potencia de 220 HP y certificado de emisiones EURO V. 

Camionetas para supervisión 

El Concursante proporcionará en comodato a la DGSP, 2 vehículos para llevar a cabo la 

supervisión del desarrollo de la Concesión. 

Las características de los vehículos son las siguientes: 

● Carrocería de cuatro puertas 

● Capacidad de carga de 650 kg 

● Capacidad para cinco pasajeros 

● 98 hp 

● Motor 1.3 litros  

● Transmisión manual de cinco velocidades 

● Bolsas de aire  

● Frenos ABS  

● Control de tracción y de estabilidad 

● Dirección eléctrica 

● Rin 15  

● Combustible Gasolina  
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● Anexo F. Perfil del personal clave para el Proyecto 

PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

DIRECTOR DE 

LIMPIEZA 

• Mantener, 

planificar, 

administrar 

y controlar 

la 

construcció

n e 

instalación 

de 

Infraestruct

ura. 

 

• Control de 

inventarios. 

 

• Análisis de 

incidencias, 

penas 

convencion

ales y 

deductivas 

a fin de 

eliminar o 

minimizar el 

impacto. 

 

• Auditoria de 

procesos. 

 

• Licenciatura 

terminada en 

carreras como: 

• Ingeniería civil, 

ambiental, 

industrial o en 

sistemas 

• Licenciatura en 

administración 

 

• Experiencia 

mínima 

• 2 contratos o 2 

años con 

dirección de 

equipos 

• 2 contratos o 2 

años que 

incluyan 

actividades de 

logística 

• 2 contratos o 2 

años con 

manejo de 

presupuesto 

• Conocimiento 

y aplicación de 

normatividad 

ambiental:  

• Cédula 

profesion

al  

 

• Currículo 

firmado 

bajo 

protesta 

de decir 

verdad 

 

• Contrato

s donde 

haya 

participa

do 
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

• Implementa

r 

estrategias 

para reducir 

el plazo de 

recuperació

n. 

 

• Elaboración 

de 

pronósticos 

de ingreso y 

gasto. 

 

• Análisis y 

mejora 

continua en 

los 

procesos 

de 

operación 

para 

mejorar la 

atención al 

cliente y 

aumentar la 

rentabilidad

. 

• NOM-052-

SEMARNAT-

2005 

• NOM-087-

SEMARNAT-

SSA1-2002 

• NOM-133-

SEMARNAT-

2015 

• NOM-138-

SEMARNAT/S

SA1-2012 

• NOM-141-

SEMARNAT-

2003 

• NOM-054-

SEMARNAT-

1993 

COORDINADOR 

OPERATIVO 

  

• Coordinació

n de 

trabajos de 

recolección, 

barrido, 

• Licenciatura 

terminada en 

carreras como: 

• Cédula 

profesion

al  
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

limpia y 

disposición 

de 

residuos, 

con el 

apoyo de 

los 

responsabl

es de cada 

área. 

• Administrac

ión de 

inventarios 

de 

herramienta

s y 

uniformes 

• Definición 

de 

cuadrillas 

en 

coordinació

n con el 

área de 

logística 

• Análisis de 

incidencias, 

penas 

convencion

ales y 

deductivas 

a fin de 

eliminar o 

• Ingeniería civil, 

ambiental, 

industrial  

  

• Experiencia 

mínima 

• 1 contrato o 2 

años de 

experiencia en 

manejo de 

personal 

operativo de al 

menos 20 

personas 

• 1 contrato o 2 

años 

supervisando 

labores de 

aseo  

• Currículo 

firmado 

bajo 

protesta 

de decir 

verdad 

 

• Contrato

s donde 

haya 

participa

do 
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

minimizar el 

impacto. 

• Implementa

r 

estrategias 

para reducir 

el plazo de 

recuperació

n. 

• Seguimient

o a 

solicitudes 

del cliente 

en cuanto al 

Servicio de 

barrido y 

limpia. 

• Administrac

ión de 

plantilla fija 

y eventual 

de 

operarios 

de barrido y 

limpia. 

• COORDINAD

OR 

ADMINISTRA

TIVO 

•   

• Trabajar en 

estrecha 

colaboració

n con el 

coordinador 

operativo y 

otras 

dependenci

as 

• Licenciatura 

terminada en 

carreras como: 

• Ingeniería civil, 

ambiental, 

industrial  

  

• Cédula 

profesion

al  

 

• Currículo 

firmado 

bajo 

protesta 
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

municipales

. 

• Asegurar 

que el 

personal, 

vehículos y 

equipos 

estén en 

óptimas 

condiciones 

para la 

prestación 

del servicio, 

verificando 

el 

cumplimient

o de 

normas y 

procedimie

ntos. 

• Atender, 

con ayuda 

de sus 

auxiliares, 

solicitudes, 

quejas y 

sugerencia

s de los 

ciudadanos 

relacionada

s con el 

servicio de 

recolección 

de basura. 

• Experiencia 

mínima 

• 1 contrato o 2 

años de 

experiencia en 

manejo de 

personal 

operativo de al 

menos 20 

personas 

• 1 contrato o 2 

años 

supervisando 

labores de 

aseo  

de decir 

verdad 

  

• Contrato

s donde 

haya 

participa

do 
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

• Gestionar 

los recursos 

financieros 

asignados 

al servicio 

de 

recolección 

y 

disposición 

de 

residuos. 

• Capacitar y 

supervisar 

al personal 

a su cargo, 

fomentando 

el trabajo en 

equipo y la 

mejora 

continua. 

• Elaborar 

informes 

periódicos 

sobre las 

actividades 

realizadas, 

indicadores 

de gestión y 

cumplimient

o de metas. 

•   
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

COORDINADOR DE 

PROGRAMACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

  

• Trabajar en 

estrecha 

colaboració

n con los 

coordinador

es 

operativo y 

administrati

vo para la 

programaci

ón, 

seguimient

o y 

optimizació

n de 

recursos 

humanos y 

equipo 

• Elaborar y 

optimizar 

las rutas de 

recolección, 

consideran

do la 

ubicación 

de los 

contenedor

es, la 

frecuencia 

de 

recolección 

y la 

distribución 

de la flota 

• Licenciatura 

terminada en 

carreras como: 

• Ingeniería civil, 

ambiental, 

industrial   

• Experiencia 

mínima 

• 1 contrato o 2 

años de 

experiencia en 

manejo de 

personal 

operativo de al 

menos 20 

personas 

• 1 contrato o 2 

años 

supervisando 

labores de 

aseo  

• Cédula 

profesion

al  

• Currículo 

firmado 

bajo 

protesta 

de decir 

verdad 

  

• Contrato

s donde 

haya 

participa

do 
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

de 

vehículos. 

• Asignar el 

personal y 

los 

vehículos a 

las rutas 

designadas

, 

asegurando 

la 

disponibilid

ad de 

recursos y 

la correcta 

distribución 

del trabajo. 

• Monitorear 

la 

operación 

de 

recolección 

a través de 

sistemas de 

seguimient

o (GPS, por 

ejemplo), 

identificand

o retrasos, 

problemas 

y 

desviacione

s para 

tomar 

acciones 
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

correctivas 

de 

inmediato. 

• Realizar 

visitas de 

supervisión 

a las rutas 

de 

recolección, 

verificando 

el 

cumplimient

o de las 

normas, la 

calidad del 

servicio y la 

seguridad 

de los 

trabajadore

s. 

RESPONSABLE DE 

RECOLECCIÓN  

• Trabajar en 

conjunto 

con el 

coordinador 

de 

programaci

ón y 

seguimient

o. 

• Definir rutas 

de 

recolección. 

• Licenciatura 

terminada en 

carreras como: 

• Ingeniería civil, 

ambiental, 

industrial  

 

• Experiencia 

mínima 

• 1 contrato o 2 

años de 

experiencia en 

manejo de 

• Cédula 

profesion

al  

 

• Currículo 

firmado 

bajo 

protesta 

de decir 

verdad 

 

• Contrato

s donde 
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

• Administrar 

el gasto por 

recolección. 

• Control de 

mantenimie

nto a la 

flotilla y 

maquinaria 

• Administrac

ión del 

gasto por 

concepto 

de 

mantenimie

nto y 

salarios por 

concepto 

de 

recolección 

flotillas de al 

menos 10 

unidades 

• 1 contrato o 2 

años de 

experiencia en 

logística de 

rutas  

• 1 contrato que 

implique 

software 

especializado 

en diseño de 

rutas 

haya 

participa

do 

RESPONSABLE DE 

BARRIDO MANUAL 

• Trabajar en 

conjunto 

con el 

coordinador 

de 

programaci

ón y 

seguimient

o. 

• Coordinar 

las 

actividades 

de barrido y 

limpia de 

calles, 

• Licenciatura 

terminada en 

carreras como: 

• Ingeniería civil, 

ambiental, 

industrial  

 

• Experiencia 

mínima 

• 1 contrato o 2 

años de 

experiencia en 

manejo de 

flotillas de al 

• Cédula 

profesion

al  

  

• Currículo 

firmado 

bajo 

protesta 

de decir 

verdad 

 

• Contrato

s donde 

haya 
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

banquetas, 

plazas y 

otros 

espacios 

públicos, 

así como la 

recolección 

de basura y 

residuos 

dispersos. 

• Coordinar 

al personal 

para 

mantener 

limpias 

áreas 

específicas 

como 

camellones, 

jardines, 

panteones, 

entre otros. 

• Recibir y 

atender 

reportes 

sobre 

problemas 

de limpieza 

en el área 

asignada. 

• Supervisión 

sobre un 

equipo de 

trabajadore

menos 10 

unidades 

• 1 contrato o 2 

años de 

experiencia en 

logística de 

rutas  

• 1 contrato que 

implique 

software 

especializado 

en diseño de 

rutas 

participa

do 
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

s de barrido 

y limpia, 

coordinand

o sus tareas 

y 

asegurando 

el 

cumplimient

o de las 

rutas y 

horarios. 

RESPONSABLE DE 

BARREDORA 

MUNICIPAL 

• Trabajar en 

conjunto 

con el 

coordinador 

de 

programaci

ón y 

seguimient

o. 

• Planificar 

las rutas de 

barrido, 

limpia y 

recolección, 

asegurando 

una 

cobertura 

adecuada 

de las áreas 

asignadas. 

• Coordinar 

con otras 

áreas del 

• Licenciatura 

terminada en 

carreras como: 

• Ingeniería civil, 

ambiental, 

industrial  

•   

• Experiencia 

mínima 

• 1 contrato o 2 

años de 

experiencia en 

manejo de 

flotillas de al 

menos 10 

unidades 

• 1 contrato o 2 

años de 

experiencia en 

logística de 

rutas  

• Cédula 

profesion

al  

  

• Currículo 

firmado 

bajo 

protesta 

de decir 

verdad 

•   

• Contrato

s donde 

haya 

participa

do 

•   
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

servicio de 

recolección, 

como la 

gestión de 

residuos y 

el 

mantenimie

nto de 

unidades. 

• Supervisar 

las labores 

de barrido, 

limpia y 

recolección, 

verificando 

que se 

cumplan los 

estándares 

de calidad y 

eficiencia. 

• Coordinar 

las 

actividades 

del 

personal a 

su cargo, 

incluyendo 

horarios, 

tareas y 

descansos. 

• Solicitar 

reparacione

s y 

mantenimie

• 1 contrato que 

implique 

software 

especializado 

en diseño de 

rutas 
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

nto de los 

equipos 

cuando sea 

necesario. 

• Elaborar 

informes 

mensuales 

y anuales 

sobre la 

gestión del 

servicio de 

limpieza. 

RESPONSABLE DEL 

RELLENO 

SANITARIO 

MUNICIPAL  

• Administrac

ión del RSM 

• Control de 

ingreso 

• Bitácora de 

volúmenes 

ingresados 

al RSM 

• Operación 

de los 

procesos 

de 

separación, 

valorización 

y 

disposición 

de los RSU 

ingresados 

al RSM 

• Será 

responsabl

• Licenciatura 

terminada en 

carreras como: 

• Ingeniería civil, 

ambiental, 

industrial  

•   

• Experiencia 

mínima 

• 2 años de 

experiencia en 

plantas de 

separación, 

tratamiento de 

residuos 

peligrosos, o 

rellenos 

sanitarios  

• Cédula 

profesion

al  

•   

• Currículo 

con 

cartas de 

referenci

as 

•   

• Contrato

s donde 

haya 

participa

do 

•   
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PUESTO FUNCIÓN 
PERFIMÍNIMO 

REQUERIDO 

DOCUMENTACI

ÓN CON LA 

QUE 

ACREDITARÁ 

SU 

CAPACIDAD 

e del 

cumplimient

o de la 

operación 

del RSM en 

materia de 

la 

normativida

d ambiental 

aplicable, 

así como el 

cumplimient

o de las 

obligacione

s 

contractual

es. 

 

 

● Anexo G. Personal a considerar para el Proyecto 

Para realizar las actividades operativas, actualmente se tiene un total de 384 personas, que 

realizan las labores de barrido manual, barrido mecánico, contenedores y tolvas, 

recolección casa por casa y disposición final y son las siguientes: 

• 120 personas para barrido manual. 

• 77 personas en 13 cuadrillas de barrido selectivo. 

• 67 choferes de camiones y barredoras mecánicas. 

• 120 corredores o recolectores casa por casa. 

Se refiere la propuesta de la plantilla mínima operativa para cubrir las funciones del nuevo 

sistema de limpia municipal, como se puede consultar en el Apéndice 3 “Aspectos Técnicos, 

tanto para personal técnico, como administrativo. 
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● Anexo H. Transición del Servicio Público al Concursante 

El Concursante adquirirá lo que considere necesario para mejorar las condiciones de 

Servicio de barrido, limpia, recolección, transformación y disposición final en el Municipio 

con base en los términos de referencia y en los estándares de desempeño. 

El término final de la operación de la empresa actual responsable del Servicio es el 31 de 

marzo de 2026. Debido a ello se deberán considerar las fechas límite para: 

• Integración de la plantilla operativa, incluyendo transferencias de la actual empresa. 

• Equipamiento de vehículos para recolección de residuos. 

• Integración del cuerpo de personal administrativo. 

• Construcción y apertura del Relleno Sanitario. 

• Integración del Centro de Atención Ciudadana. 

Las condiciones generales de entrega se mencionan en los apartados subsecuentes, para 

cada uno de los componentes del Proyecto.  

Se deberá comprobar las características de los equipos de barrido, limpia, recolección y 

vehículos de supervisión acorde a lo estipulado en los presentes términos de referencia por 

parte de la Supervisión. 

Se deberá comprobar los periodos de pruebas de construcción y operativas por parte de la 

supervisión acorde al programa propuesto, incluyendo los periodos de prueba de la 

máquina de separación y valorización y la configuración y operación de las rutas de 

recolección. 

La prestación del Servicio de recolección continuará siendo responsabilidad del 

Concursante actual, bajo la supervisión del Ayuntamiento, hasta el fin de la Vigencia de su 

Concesión. 

El Centro de Atención Ciudadana deberá iniciar labores en forma simultánea que el Servicio 

de recolección.  

Personal Operativo 

La cantidad de personal que tendrá que contratar el Concursante estará definida para 

cumplir con el Servicio de barrido, limpia y recolección en el Anexo F. De igual forma se 

podrá diseñar la plantilla de personal administrativo, tomando en consideración la 

contratación del personal actual de acuerdo con su perfil. 

La DGSP entregará al Concursante los expedientes del personal que podrá contratar para 

los Servicios del Título de Concesión. Revisará los perfiles, áreas de experiencia y su 

posible asignación de labores dentro del Proyecto. 
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Analizará la propuesta jurídica de transferencia laboral entregada por la DGSP, la cual 

podrá modificarla según considere. La DGSP lo podrá acompañar en las diferentes 

gestiones con las autoridades del Ayuntamiento y de las autoridades laborales. 

El personal deberá estar definido, contratado, uniformado y capacitado previamente al inicio 

de operación de la Concesión. 

Barrido y limpia 

El barrido y limpia, se llevará a cabo en los sitios públicos determinados y definidos que 

comprende el Proyecto. En el Anexo B de los términos de referencia se incluye el listado 

de los sitios y el área correspondiente. 

Durante los primeros 30 (treinta) Días a partir de la Fecha de Firma del Título de Concesión, 

las autoridades locales, el supervisor y el Concursante realizarán un recorrido por cada uno 

de los polígonos comprendidos en el área de Servicio. 

Al finalizar el período de recorridos en forma conjunta de los polígonos en donde se 

efectuará la prestación del Servicio de barrido y limpia, el Concursante generará, para 

aprobación de la DGSP, el plan de trabajo del Servicio de barrido y limpia a más tardar 

durante los 30 (treinta) Días a partir de los recorridos de campo. 

A partir de la presentación y aprobación del plan de trabajo a satisfacción de la DGSP y la 

supervisión, se deberá proporcionar el Acta de Inicio de Operación del Servicio de Barrido 

y Limpia. 

Con lo anterior, comenzará el Concursante la capacitación del personal que empleará para 

el Servicio del barrido y limpia, adquiriendo a la par el material y equipamiento necesario 

para la realización de la actividad. El Concursante, dispondrá de hasta 30 (treinta) Días 

anteriores al Acta de Inicio de Operación del Servicio de Barrido y Limpia, para adquirir lo 

conducente. Se hace hincapié en que la imagen corporativa será evaluada continuamente 

durante la prestación del Servicio por la DGSP. De manera enunciativa más no limitativa, 

el material y/o equipo podría incluir: 

● Escobas 

● Recogedores 

● Contenedores 

● Carritos barrenderos 

● Equipo de protección personal 

● Uniformes 

● Cepillos 

● Bolsas 

● Guantes 
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● Palas 

● Arañas 

● Alineadores 

● Refuerzos alineadores 

● Llantas de repuesto de carritos 

● Trituradora de residuos verdes 

En un plazo no mayor a 30 (treinta) Días a partir de que se cuente con el Acta de Inicio de 

Operación del Servicio de Barrido y Limpia, tendrá lugar un período de prueba de 15 

(quince) Días bajo el nuevo plan de prestación del Servicio, pudiendo la DGSP brindar 

retroalimentación propia o de la misma ciudadanía para requerir ajustes al Concursante. La 

DGSP deberá brindar su visto bueno al finalizar dicho período. 

Se deberá tener el Acta de Inicio de Operación del Servicio de Barrido y limpia, con lo cual 

dará comienzo formal la prestación del Servicio por parte del Concursante. La fecha de 

inicio no podrá ser posterior a la fecha en que se dé por terminada la Concesión actual. 

En este periodo se podrán solicitar o sugerir los cambios o modificaciones necesarias para 

la prestación del Servicio 

Adicionalmente y para tal fin, el responsable designado por la DGSP, junto con el supervisor 

del Título de Concesión y el representante legal del Concursante, firmarán un acta de 

entrega - recepción del Servicio, con el fin de documentar lo conducente al respecto de las 

condiciones generales de entrega para el componente de barrido y limpia. 

Dada la magnitud de esta actividad, se considera conveniente que para el pago de esta 

actividad se conjunte con el Servicio de recolección. El primer pago correspondiente a la 

contraprestación del Servicio será una vez concluido el primer mes de operación a partir de 

tener el Acta de Inicio de Operación del Servicio de Barrido y Limpia y el Acta de Inicio de 

Operación de la Recolección. 

Recolección 

El Servicio de recolección se realizará en los polígonos o zonas establecidas en el Título 

de Concesión, de acuerdo con los horarios y rutas estipuladas en los términos de referencia, 

en su Anexo C. 

A fin de acordar el inicio de la prestación de los Servicios de recolección, dentro de los 

primeros 30 (treinta) Días subsecuentes a partir de que la Fecha de Firma del Título de 

Concesión, la DGSP, el supervisor y el Concursante realizarán recorridos por cada uno de 

los polígonos comprendidos en el área de Servicio para analizar la prestación actual de los 

Servicios. 

Concluido el período para realizar los recorridos en el área de Servicio, el Concursante 

generará para aprobación de la DGSP y la supervisión el Plan de Trabajo del Servicio de 
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recolección (rutas, horarios, personal y equipos) en un plazo no mayor a 30 (treinta) Días. 

En este lapso también se deberá presentar el Proyecto de implementación del Centro de 

Atención Ciudadana. Al concluir a satisfacción de la DGSP y la supervisión, se deberá 

proporcionar el Acta de Inicio de Operación del Servicio de Recolección. 

El Concursante tendrá un período de 120 (ciento veinte) Días posterior al Inicio de Vigencia 

del Título de Concesión para que, de manera enunciativa más no limitativa, adquirir según 

corresponda: 

● Contenedores 

● Camiones de recolección de acuerdo con las especificaciones de los presentes 

términos de referencia.  

● Llantas 

● Refacciones 

● Herramientas 

● Remolques 

● Uniformes 

● Equipo de Protección Personal 

● Sistemas GPS, winch, alarma, luces 

● Herramientas 

El Centro de Atención Ciudadana (CAC) será un componente que se deberá desarrollar en 

forma paralela, ya que es indispensable para la implementación del Proyecto. 

Una vez que se cuente con el equipo descrito, en un plazo de hasta 30 (treinta) Días se 

realizará un periodo de prueba y transición (incluyendo estudios de tiempos y movimientos 

y el CAC) bajo el nuevo plan de prestación del Servicio, pudiendo la DGSP brindar 

retroalimentación propia o de la misma ciudadanía para requerir ajustes al Concursante. Al 

concluir este término a satisfacción de la DGSP y la supervisión, se deberá proporcionar el 

Acta de Inicio de Operación del Servicio de recolección. La fecha de inicio no podrá ser 

posterior a la fecha en que se dé por terminada la Concesión actual. 

Adicionalmente y para tal fin, el responsable designado por la DGSP, junto con el supervisor 

del Título de Concesión y el representante legal del Concursante, firmarán un acta de 

entrega del Servicio por parte de la empresa actual, con el fin de documentar lo conducente 

al respecto de las condiciones generales de entrega para el componente de recolección. 

En caso de elegir otra localización, el Concursante se deberá encargar de la negociación, 

adquisición, obtención de Autorizaciones y preparación de terrenos según se requiera. 

A partir de la Fecha de Firma del Título de Concesión, el Concursante contará con 90 

(noventa) Días como máximo para la elaboración del Proyecto ejecutivo, estudios 
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complementarios y obtención de Autorizaciones necesarias para la construcción de la 

planta. 

Una vez que cuente con el visto bueno del Proyecto, se le podrá proporcionar el Acta de 

Inicio de Construcción de las obras del Proyecto. 

La construcción e inicio de operación de la planta deberá realizarse en un período no mayor 

a un año después de la Fecha de Firma del Título de Concesión, pudiendo dar inicio de su 

operación antes de ese período. 

Relleno Sanitario Municipal 

A fin de iniciar la prestación del Servicio de disposición final de residuos, personal de la 

DGSP, la supervisión y el Concursante concretarán un recorrido al terreno ubicado para el 

Relleno Sanitario. 

A partir de la Fecha de Firma del Título de Concesión, el Concursante deberá elaborar el 

Proyecto ejecutivo y otros estudios necesarios en un periodo máximo de 120 (ciento veinte) 

Días, así como obtener las Autorizaciones necesarias para su construcción y el visto bueno 

de la supervisión y de la DGSP, para que se genere el Acta de Inicio de Construcción de 

las obras del Proyecto. Acorde a la estrategia de separación/valorización del Concursante, 

el RS se puede construir por módulos. 

La construcción del RS deberá concluirse en un plazo no mayor a 15 (quince) Días previos 

a la fecha de inicio de Operación.  

 

Al concluir este término a satisfacción de la DGSP y la supervisión, se deberá proporcionar 

el Acta de Inicio de Operación del Servicio integral de barrido, limpia, recolección y 

disposición de los RSU, momento a partir del cual a más tardar deberán dejar de utilizarse 

los sitios de disposición final actuales, debiendo depositarse en el RS solo el 93% de los 

residuos recolectados. 

Resumen de actividades del Proyecto 

La tabla de actividades está estructurada con una fecha propuesta de inicio que podrá 

variar. La duración de las actividades está basada en los presentes términos y son 

estimadas como referencia. 

 

TABLA 2. ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 
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EQUIPO DE RECOLECCIÓN CANTIDAD VIDA UTIL (AÑOS) OBSERVACIONES 
Camión recolector carga trasera de 25 y 20 yds 3  40     
Camión Roll Off para tolvas de 30 m3  3     
Camioneta de supervisión Nissan Estaquitas  4     
Camioneta de mantenimiento (F-150) 1     
Tolva (30 m3) 22     
Tolva (14 m3) 5     
Equipo de radio comunicación 49     
Equipo de Radio comunicación móvil 10     
Camión frontal para contenedores 3     
Contenedor frontal (6 m3) 660     
      

EQUIPO DE BARRIDO MANUAL CANTIDAD VIDA UTIL (AÑOS) OBSERVACIONES 
Camioneta de supervisión Estaquitas 2     
Camioneta F-350 1     
Carro barrendero con armazón tubular, pala y escoba. 120     
Equipo de radio comunicación 3     
Equipo de Radio comunicación móvil 2     
      

EQUIPO DE BARRIDO MECÁNICO CANTIDAD VIDA UTIL (AÑOS) OBSERVACIONES 
Camioneta de supervisión Estaquitas 1     
Barredoras Citymaster  2     
Equipo de Radio comunicación móvil 3     
      

EQUIPO PARA RELLENO SANITARIO CANTIDAD VIDA UTIL (AÑOS) OBSERVACIONES 
Buldozer D8 R 1     
Cargador Frontal 1     
Camión con caja de volteo con capacidad de 14 m3. 3     
Camión Pipa 10 m3 1     
Camioneta (F-150) 1     
Camionta  Estaquitas 2     
        

    

    

EQUIPO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  CANTIDAD 
VIDA 

UTIL  (AÑOS) OBSERVACIONES 
Computadoras con software especializado 12     
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● Anexo I. Inversiones de equipo 

El Concursante deberá contar con equipo de características iguales o superiores al 

equipamiento actual y en número suficiente para prestar de forma adecuada el Servicio de 

recolección y disposición de residuos sólidos que se generan en el Municipio de Torreón y 

que ascienden a 575 toneladas diarias (2025). Se considera que se deberá contar con el 

siguiente equipo o equivalente para las diferentes etapas del proceso de recolección: 

EQUIPO DE RECOLECCIÓN CANTIDAD 

Camión recolector carga trasera de 25 y 20 yds 3 50 

Camión Roll Off para tolvas de 30 m3 5 

Camioneta de supervisión Nissan Estaquitas o similar 4 

Camioneta de mantenimiento (F-150) o similar 1 

Tolva (30 m3) 22 

Tolva (14 m3) 5 

Equipo de radio comunicación 1 

Equipo de Radio comunicación móvil 66 

Camión frontal para contenedores 5 

Contenedor frontal (6 m3) 170 

Equipo de protección personal (guantes, casco, botas, 

mascarillas, uniformes, impermeables) 
188 

Tabla 3. Equipo de recolección requerido. 

EQUIPO DE BARRIDO MANUAL CANTIDAD 

Camioneta de supervisión Estaquitas o similar 2 

Camioneta F-350 o similar 1 

Carro barrendero con armazón tubular, pala y escoba. 120 

Equipo de radio comunicación 1 

Equipo de Radio comunicación móvil 5 

Equipo de protección personal (guantes, casco, botas, 

mascarillas, uniformes, impermeables) 
125 

Tabla 4. Equipo de barrido manual necesario. 
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EQUIPO DE BARRIDO MECÁNICO CANTIDAD 

Camioneta de supervisión Estaquitas o similar 1 

Barredoras Dulevo mod. 500 o similar 2 

Equipo de radio comunicación 1 

Equipo de Radio comunicación móvil 4 

Equipo de protección personal (guantes, casco, botas, 

mascarillas, uniformes, impermeables) 
4 

Tabla 5. Equipo de barrido mecánico requerido. 

 

EQUIPO PARA RELLENO SANITARIO CANTIDAD 

Horquillas o garfios de tres dientes 4 

Camioneta F-350 o similar 1 

Tractor de cadenas modelo D6G marca Caterpillar o 

equivalente, con una potencia de 155 H.P. 2 

Pisones de mano 4 

Camión con caja de volteo con capacidad de 6 m3. 2 

Palas 4 

Camioneta (F-150) o similares 1 

Cargador frontal marca Caterpillar con una potencia de 140 

H.P. 2 

Remolque de pipa de abastecimiento de agua, de 2300 

litros. 1 

Equipo de radio comunicación 1 

Equipo de Radio comunicación móvil 16 

Equipo de protección personal (guantes, casco, botas, 

mascarillas, uniformes, impermeables) 17 

Tabla 6. Equipo para Relleno Sanitario. 

 

EQUIPO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CANTIDAD 

Computadoras con software especializado 12 
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Mobiliario para oficina (Lote) 1 

Equipo de radio comunicación 1 

Equipo de radio comunicación móvil 12 

Equipo de protección personal (guantes, casco, botas, 

mascarillas, uniformes, impermeables) 12 

Tabla 7. Equipo para Prestación de Servicios. 

 

Es muy importante que todas las unidades cuenten con equipo de radio y GPS para atender 

quejas de los usuarios recibidas en la central y cualquier percance que ocurra durante la 

operación.  

Los contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos deberán reunir 

las características necesarias para evitar escurrimiento, emisión de olores, dispersión de 

los propios residuos. Así mismo su ubicación deberá ser dentro de la propiedad, evitando 

su permanencia en la vía o área pública, excepto al momento de su presentación para la 

recolección y transporte por parte del Servicio municipal, en su caso. 

Los equipos enunciados son parte del Proyecto público de referencia y pueden o no ser 

parte de la propuesta del Concursante. De cualquier forma, posteriormente el Concursante 

entregará la documentación comprobatoria de compra y la estimación correspondiente. 

La Infraestructura y los equipos deberán estar en óptimas condiciones, para lo cual, además 

del mantenimiento preventivo correspondiente, no se permitirá bajo ningún motivo, que los 

equipos se encuentren operando con una vida de Servicio mayor a la vida útil del equipo. 

En la tabla siguiente se muestran a manera de ejemplo la vida útil máxima de algunos 

equipamientos: 

 Componente Vida útil 

Equipo de computo 5 años 

Camiones recolectores 9 años 

Celdas para disposición de residuos 7 años 

Camión de transporte de pacas 10 años 

Pick Ups, Tracto camión y Caja de 

Transferencia 
10 años 

Camioneta 3.5 ton 13 años 

Equipo de oficina 13 años 

Montacargas 13 años 
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Equipo de monitoreo 13 años 

Tractor-Compactador de residuos 13 años 

Cargador frontal 13 años 

Camión cisterna  13 años 

Camión volteo 13 años 

Retroexcavadora  13 años 

Tabla 8. Vida útil de equipamiento. 
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● Anexo J. Actividades de verificación, validación y seguimiento para iniciar la 

operación de los Servicios 

Una vez que el Concursante emita el Aviso de Terminación de Obra de cada componente 

del Proyecto, para considerar que se puede iniciar con la prestación de los Servicios, se 

requiere que el Sistema Municipal entregue el Acta de Validación de cada Servicio, para lo 

cual se debe cumplir al menos los siguientes criterios de aceptación: 

Barrido y limpia 

a) Plan de trabajo validado por la DGSP y el Ayuntamiento referente a la frecuencia y 

horarios del Servicio, así como identificar los sitios donde se dejarán los RSU 

barridos para su recolección. 

b) Estrategia de trabajo identificando el personal y su distribución en el Ayuntamiento 

para poder cumplir con el plan de trabajo, así como la cuantificación del material de 

trabajo que utilizarán. 

c) Evidencia del curso de capacitación, incluyendo atención al ciudadano, que se les 

proporcionó al personal, acorde al personal (b). 

d) Como parte de su sistema de gestión de calidad, se verificará la existencia de un 

manual de procedimientos validado por la DGSP. 

e) Evidencia física del material de trabajo a proporcionar al personal, según (b). 

f) Evidencia física de los uniformes a proporcionar al personal acorde a (b). 

g) Presentación de la barredora mecánica (en su caso). Validación física de las 

características solicitadas y prueba acorde al Anexo J de los presentes términos de 

referencia 

h) Prueba de la barredora mecánica por al menos 15 (quince) Días (en su caso), 

llenando una bitácora con sus recorridos y su funcionamiento. Deberá dejar sin RSU 

las calles. Se incluirán fotos (antes y después de las calles) y videos como evidencia 

de su desempeño. 

i) Ejecución de prueba de 30 (treinta) Días de (a), en la cual la supervisión y la DGSP 

determinarán la calidad del Servicio 

j) Se utilizará un Acta de Inspección para presentar las áreas de mejora identificadas, 

incluyendo la fecha establecida para subsanar las deficiencias, atendiendo los 

períodos establecidos en el Anexo K.  

k) Se revisarán y adecuarán, de ser el caso, por el Concursante los formatos para el 

reporte de los Servicios. 

l) Deberá cumplir con todo lo establecido en 1.6.1 

Recolección 
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a) Plan de trabajo detallado con validación validado por la DGSP y el Ayuntamiento 

referente a las rutas y horarios del Servicio. Se incluirá la modelación de rutas. 

b) Estrategia de trabajo identificando el personal necesario, turnos, puntos y forma de 

recolección. 

c) Estimación del número de los vehículos recolectores necesarios para cumplir con lo 

que se menciona en el inciso (a). 

d) Cuantificación del material de trabajo que utilizarán. 

e) Como parte de su sistema de gestión de calidad; se verificará la existencia de un 

manual de procedimientos validado por la DGSP 

f) Evidencia del curso de capacitación, incluyendo atención al ciudadano, que se les 

proporcionó al personal, acorde al personal que se determine en el inciso (b). 

g) Evidencia física del material de trabajo a proporcionar al personal, según la plantilla 

del inciso (b). 

h) Evidencia física de los uniformes a proporcionar al personal acorde al inciso (b). 

i) Presentación de los camiones recolectores. Validación física de las características 

solicitadas y prueba acorde al Anexo J de los presentes términos de referencia. 

j) Presentación del sistema GPS que se utilizará para monitorear y validar los km 

recorridos 

k) Periodo de Prueba de los camiones, rutas y sistema GPS. Durante al menos 30 

(treinta) Días, el personal realizará los recorridos incluyendo a una persona y/o de 

la supervisión y/o de la DGSP y/o del ayuntamiento. Se llenará una bitácora con los 

tiempos y resultados obtenidos, así como su comparación con lo registrado en el 

sistema GPS. Se dará atención inmediata a las posibles quejas que se tengan en el 

Centro de Atención Ciudadana. El criterio de aceptación será el haber cumplido con 

cubrir los polígonos de Servicio con la frecuencia estipulada y habiendo atendido las 

quejas que la DGSP considera conducentes. 

l) Se utilizará un Acta de Inspección para presentar las áreas de mejora identificadas, 

incluyendo la fecha establecida para subsanar las deficiencias, atendiendo los 

períodos establecidos en el Anexo K. 

m) Se revisarán y adecuarán, de ser el caso, por el Concursante los formatos para el 

reporte de los Servicios. 

n) Deberá cumplir con todo lo establecido en 1.6.2 

Centro de Atención Ciudadana 

a) Se verificará que, en un espacio físico definido por el Concursante, exista el 

equipamiento necesario para prestar el Servicio, como es el mobiliario del personal, 

equipo de cómputo y telefónico. 
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b) Plantilla de personal y turnos para la prestación del Servicio 

c) Evidencia del curso de capacitación, especialmente atención al ciudadano 

d) Como parte de su sistema de gestión de calidad; se verificará la existencia de un 

manual de procedimientos validado por la DGSP 

e) Se realizará la prueba de funcionamiento de al menos 3 formas de comunicación 

con la ciudadanía: atención telefónica, correo electrónico y mensajes de texto 

f) Se utilizará un Acta de Inspección para presentar las áreas de mejora identificadas, 

incluyendo la fecha establecida para subsanar las deficiencias, atendiendo los 

períodos establecidos en el Anexo K. 

g) Deberá cumplir con todo lo establecido en el punto 1.6. 

Disposición (Relleno Sanitario) 

a) Deberá cumplir con todo lo establecido en 1.6.5 

b) Deberá cumplir con la NOM-083-SEMARNAT-2003. Para lo anterior, será 

indispensable que el Concursante cuenta con los Servicios de una Unidad de 

Verificación acreditada, debiendo presentar el reporte correspondiente a la 

supervisión y a la DGSP. 

c) Como parte de su sistema de gestión de calidad, se verificará la existencia de un 

manual de procedimientos validado por la DGSP 

d) Se verificará la calibración de la báscula (y las pruebas aplicables tales como 

excentricidad, repetibilidad y exactitud), la cual deberá ser realizada por el fabricante 

para el inicio de las pruebas. En los siguientes 20 (veinte) Días de pruebas se 

realizará de manera diaria, no debiéndose perder en su calibración más del 3% de 

la exactitud, considerando la primera y última medición. 

e) Deberá estar en condiciones de operación acorde al programa que se encuentra en 

el Anexo J. 

f) Se utilizará un Acta de Inspección para presentar las áreas de mejora identificadas, 

incluyendo la fecha establecida para subsanar las deficiencias. 

g) el Concursante deberá contar con sistema de videovigilancia para su verificación 

propia y deberá conservar los registros electrónicos correspondientes, en caso de 

que sea así requerido por la DGSP y su Supervisión. 

 


