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PRESIDENCIA MUNICIPAL ADMINISTRACIGN MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Z2eeinch

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Y VISITA DE OBRA

LICITACION: No. CE-805035999-E25-2022

No. DE OBRA: CO-067-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO
MULTIDEPORTIVO C. SANTA ELENA ENTRE C. SANTA SILVIA Y C. SANTA RITA EN COL.
VILLAS DEL VALLE

En la Ciudad de Torredn, distrito judicial de Viesca del estado de Coahuila de Zaragoza.
Siendo las 15:00 horas del dia 22 de Julio de 2022, y estando reunidos en la sala de juntas de
la Direccién General de Obras Publicas ubicada en Av. Allende No. 333 Poniente, Colonia
Centro en la ciudad de Torreén Coahuila, 1er. Piso. Los c/c. ING. DAGOBERTO ORTIZ
ESCOBEDO Director de Contratos y Licitaciones, ARQ. ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
Jefe de licitaciones, ING. JOSE ABRAHAM MARTINEZ CANIZARES Supervisor de Obras
Publicas, ING. LUIS ERNESTO VILLALBA RODRIGUEZ persona adscrita a la Contraloria
Municipal a efectos de llevar a cabo la junta de aclaraciones del concurso por Licitacion
Publica Nacional No. CE-805035999-E25-2022 No. De Obra: CO-067-2022 de la obra

sefialada.

Se realizo la visita de Obra conforme al horario establecido con la empresa:

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR ING. GUILLERMO MENDEZ GARCIA

Toma la palabra él ING. DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO y pasa lista de asistencia a los

presentes.

Por parte de las empresas licitantes se presentaron:

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE CMW
REPRESENTADA POR ING. GUILLERMO MENDEZ GARCIA

El ING. DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO da inicio con las aclaraciones del concurso por
Licitacién Publica Nacional referente a la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO

MULTIDEPORTIVO C. SANTA ELENA ENTRE C. SANTA SILVIA Y C. SANTA RITA EN COL.
VILLAS DEL VALLE por consiguiente se levanta la minuta correspondiente en la cual se
aclaran los siguientes puntos:

Por parte de Obras Publicas:

« FEl licitante debera considerar en su analisis del precio unitario los recursos materiales
de personal y de maquinaria requeridos y adecuados para la correcta ejecucion de los
trabajos.
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e Los cargos de personal de técnico, administrativo y de servicios que se propongan
deberan ser los mismos que en el calculo de Indirectos.

« Elorden de presentacién de la propuesta sera el indicado en las bases.

» Que el personal administrativo considerado en el analisis e integracion de indirectos
sea el que daréa soporte a la ejecucion de la obra.

« Que el personal técnico considerado en el analisis e integracion de indirectos sea el
que se utilizara en la ejecucion de la obra.

« Que el personal de servicio considerado en el andlisis e integracion de indirectos sea
el que se utilizara en la ejecucion de la obra

« En su propuesta deberan de considerar dentro de sus indirectos:

A) seguridad en obra; 100 ML malla naranja, 5 rollos de cinta preventiva roja.

B) seguridad en personal de obra; ropa de algodén u overol, casaca naranja, botas de
seguridad, guantes, cuerda vida.

C) seguridad e higiene en obra; 1 servicio sanitario movil, 1 toldo para area de
comedor, 2 contenedores de basura, 1extinguidor de 6 kg. de polvo quimico, botiquin
de primeros auxilios, cubre bocas, gel antibacterial, etc.

» A la empresa ganadora se supervisara por el departamento de construccién que
cumplan con los tres puntos solicitados en la obra, asi mismo se les informa que la
empresa sera responsable de mantener los sefialamientos requeridos y adecuados
para evitar accidentes y/o percances ya que la misma empresa cubrira los dafios que
se pudieran ocasionar.

« Todo el material de producto de demoliciones, despalmes, cortes, desmontes y en si
todo tipo de escombro del terreno se debera de depositar en el cafién del indio.

« En el Andlisis de integracion del factor de salario real por categoria, con el IMSS, SAR

3 e INFONAVIT integrados, se debe considerar para el analisis e integracion la UMA
(UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACION, MISMA QUE SUSTITUYE A EL
SALARIO MINIMO DEL DISTRITO FEDERAL). Asi mismo en los anexos de las bases
se entrega formato con los dias no productivos que deberan de considerar para este

/ mismo analisis.
« Se debera de considerar en el analisis e integracion del factor de salario real lo

porcentajes vigentes del IMSS y la Ley Federal Del Trabajo, asi como el riesgo d
trabajo de la empresa (adjuntando este en su propuesta)

« Todos los documentos que integren la propuesta deberéan de estar foliados y firmado
por el representante legal en hojas membretadas de la empresa.

« Todo insumo debera considerar en su precio acarreos, fletes, etc. “puesto en obra”

« Al momento de obtener el fallo a su favor, no podran iniciar los trabajos sin dar aviso al
departamento técnico de Obras Publicas.

o La fecha de presentacion de proposiciones y apertura de propuestas técnica y
econémica: se difiere para el dia 10 de Agosto de 2022 a las 15:00:00 PM horas en
esta misma Sala de Juntas de la Direccion General de Obras Publicas del Municipio

Por parte de las empresas licitantes no se efectuaron preguntas.
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Siendo estos los puntos acordados dentro de la sala de juntas de la Direccion General de
Obras Publicas ubicada en Av. Allende No. 333 Poniente, Colonia Centro en la ciudad de
Torreén Coahuila, 1er. Piso y estando de acuerdo todas las partes se procede a levantar esta
minuta para efectos de aclaraciones posteriores y firmando al calce de enterados y conformes
los que en ella participan, siendo las 15:40 horas del dia 22 de Julio de 2022.

Por la dependencia:

ING. DAGOBERTO o;;:?i&g;‘scoasoo ARQ. ARTURO NARTINEX-RODR IGUEZ
Director de Contratos/y Licitaciones :
by )
ING. LUISE TO VILLALBA ING. JOSE ABRAHAM MARTINEZ
RO EZ NIZARES
Persona adscrita a la Contraloria Supervisor de Obras Publicas
Municipal
Por los contratistas: /ﬂ,.
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA /L/z [ ”i 2
LAGUNA, S.A. DE C.V. ING. GBILLERMO' EZ GARCIA
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