MUNICIPIO
DE TORREON

e

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA EL PROYECTO:

REHABILITACION DEL CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE
TORREON UBICADO EN AV. ARTES GRAFICAS Y AV. ALVAREZ
ENTRE C. EUGENIO A. BENAVIDES Y JUAN E. GARCIA,
COLONIA CENTRO

LPN-DGOP-TOR-002-2023

l. Consideraciones generales.

Antes de iniciar con los trabajos, la Contratista debe cumplir con el sefialamiento de proteccion en obra
de manera obligatoria, tomando en cuenta el alineamiento, geometria y operacién del lugar donde se
realizardn los trabajos, de acuerdo con lo establecido.

La contratista debe disponer durante todo el periodo de ejecucién de la obra, tanto en calidad como en
cantidad, de los medios e instalaciones para llevar a cabo su trabajo. La maquinaria, equipo y personal
sean perfectamente identificables, mediante logotipos de la constructora y vestuario de trabajo.

La contratista deberd entregar invariablemente en archivo electrénico e impreso la siguiente
documentacion:

A) Fotografias por cada actividad por concepto de obra y/o reparacion realizada, en donde se
aprecie la situacidn antes, durante y después de haber ejecutado los trabajos, fotografias tomadas del
mismo punto de referencia, distancia y ubicacién georreferenciadas, tomadas de forma horizontal. Cada
una deberd tener el nombre del archivo, indicando con el nombre de la etapa, la actividad realizada, el
lugar donde se ubica, y la palabra antes, durante o después segun sea el caso, los archivos deberdn
entregarse en formato de imagen (*.jpeg 6 .jpg) con una resolucién minima de 1.3 MP (1280x960
pixeles). Las imagenes digitales, deberan agruparse en carpetas para cada tipo de actividad por
concepto de obra y/o reparacion.

B) Numeros Generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves segun catalogo.
Q) Croquis de ubicacion de los trabajos.
D) Controles de calidad y pruebas de laboratorio.
o Debera presentar Constancia de la verificacion del laboratorio que llevara a cabo el control
de calidad de la obra por parte del Contratista.
. Se entregaran certificados de calidad de los materiales a utilizar para los conceptos de

trabajo objeto del contrato e indicados en el catdlogo de conceptos y en las especificaciones
particulares de cada estructura.

E) Analisis, cdlculo e integracion de los importes correspondientes a cada requerimiento en
funcién del catalogo de conceptos.
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La contratista deberd de regirse por éstas especificaciones generales y particulares en funcién de cada
area, del lugar de trabajo, en caso de alglin cambio o modificacion de procedimiento constructivo
debera dar aviso a la Residencia, para evaluar los cambios y en su caso la autorizacion correspondiente.

. Disposiciones que debe cumplir la constructora en materia de proteccién al ambiente y a los
entornos naturales de zona, monumentos, vestigios histdricos y artisticos.

La contratista debera cumplir con la siguiente normatividad en materia ambiental.

A) Dar cabal cumplimento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio
Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente”, por lo que debera tener un estricto control de no verter
hidrocarburos en el suelo, cuerpos de agua y drenaje durante la operacién y las actividades de
mantenimiento del equipo que se utilice, durante la ejecucion de las obras antes sefialadas.

B) Vigilara que su personal por ningn motivo moleste, marque, cace o capture a la fauna silvestre
y marina presente y/o circundante en la zona de la obra.

Q) Cumplir con las Normas técnicas relativas para controlar la emisidn a la atmdsfera de gases y
particulas sdlidas por las plantas de asfalto y de trituracidn, se instalaran los equipos para el control de
esas emisiones, a fin de que se situen dentro de los rangos permitidos.

D) Suspender de inmediato las obras o la explotacién de bancos de materiales, en caso de que se
descubran vestigios arqueolégicos, histéricos o artisticos, dando aviso a las autoridades
correspondientes.

Il. Trabajos a ejecutar
Se debera considerar en la ejecucion los puntos siguientes:

A) Debera preverse en la ejecucidn de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra
de la localidad y de la regidn.

B) Los bancos para la extraccion de los materiales con los que se llevara a cabo los trabajos asi
como en construccidn y/o reparacion de obras de drenaje, deberan ser localizados por el Contratista de
obra, los materiales, deberan cumplir con lo indicado en las Normas del libro CMT, “Caracteristicas de
los Materiales”.

Q) Debera garantizar la colocacién y mantenimiento del sefialamiento de proteccion de obra
necesario para cada actividad.

D) Para garantizar la calidad y los acabados de la obra, el Contratista de Obra realizara el control
de calidad de todos los conceptos de obra, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CAL-1-01,
“Ejecucion del Control de Calidad Durante la Construccién o Conservacién”, la Unidad de Control de
Calidad a cargo de la Direccién de Proyectos y Control de Calidad, realizard pruebas aleatorias para
verificar los resultados presentados a la Entidad.
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E) Debera de apegarse a los lineamientos indicado en la Norma N-LEG-3 “Ejecuciéon de obras”, asi
como de las demdas Normas aplicables de la Normativa para la Infraestructura.

F) El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del
Contratista de obray los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasiones deficiencias en
la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido, en lo que corresponda a las leyes y reglamentos
de proteccién ecoldgica vigentes.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD
I CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREON
1.01 PRELIMINARES

1.0002 DESPALME DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS DE 10 CM DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 20.00 M,
EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

1.0003 TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y MANUAL DE SER NECESARIO COLOCANDO REFERENCIAS, LAS
CUALES PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, M2
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

1.0004 LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y DEMOLICIONES AL TIRADERO OFICIAL

M2

CANON DEL INDIO, EL PRECIO INCLUYE: REGALIA ABUNDAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.UO.T. M3

1.0005 PODA DE ARBOL DE HASTA 6 M DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PZA
PODA FUERA DE LA OBRA, AL TIRADERO MUNICIPAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0008 RUPTURA'Y DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR, EL PRECIO M2
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0009 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES DE 10 CM DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE: M2
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T

1.0011 DEMOLICION DE MURO DE ADOBON O BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM POR MEDIOS MECANICOS, EL PRECIO M2
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0012 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: M2
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0013 RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CORDON DE CONCRETO HIDRAULICO SECCION TIPO "L", EL PRECIO ML

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0016 RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ARMADO (FIRMES, PISOS,
BANCAS, BASES, ETC.) SIN RECUPERACION DE MATERIALES, EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS A 1ER ESTACION, EQUIPO, M3
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0020 DESMONTAJE DE FALSO PLAFON A BASE DE PLACAS DE 61x61 CMS Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y/O ESMALTADO Y SU
COLGANTEO, SIN RECUPERACION DE MATERIALES, EL PRECIO INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS HASTA 1ER ESTACION A 20 MTS M2
DEL MATERIAL INOPERANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

1.0021 DESMONTAJE DE FALSO PLAFON A BASE DE PLACAS DE 61x61 CMS Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y/O ESMALTADO (DEJANDO
ESTRUCTURA) EL PRECIO INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS HASTA 1ER ESTACION DEL MATERIAL INOPERANTE, HERRAMIENTA, M2
MANO DE OBRA. P.U.O.T.

1.0023 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CABLE Y/O ALAMBRE DE COBRE (ELECTRICO) EN TUBERIAS EXISTENTES, SIN RECUPERAION
DE MATERIALES, EL PRECIO INCLUYE: ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DEOBRA P.U.O.T.

1.0024 DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE MATERIALES DE: LUMINARIAS, REFLECTORES, SOCKET CON FOCO, TUBO LUZ,
ETC. EL PRECIO INCLUYE: CEGACION DE CABLEADO, ACARREQ Y ESTIBA EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, ANDAMIO, PZA
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

1.0025 DESMONTAIJE SIN RECUPERACION DE TUBERIAS CONDUCTORAS INOPERANTES DIVEROS DIAMETROS CON SUS ACCESORIOS Y
CONEXIONES, CON O SIN SUJECION, EL PRECIO INCLUYE: ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

1.0026 LIMPIEZA REQUERIDA EN DESASOLVE DE REGISTROS HIDRAULICOS Y/O ELECTRICOS DE HASTA 1.00x1.00x1.00 MTO. EL PRECIO
INCLUYE: ACARREO A 1ER ESTACION DEL MATERIAL INOPERANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0027 DESMONTAJE CON RECUPERACION PARCIAL DE MATERIALES DE CISTERNA TIPO ROTOPLAS, EL PRECIO INCLUYE:
DESINSTALACION DE CONEXIONES HIDRAULICAS-ELECTRICAS, ACARREO Y ESTIBA DEL MATERIAL EN EL LUGAR INDICADO POR PZA
LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

1.0028 RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO SIN ARMAR, (FIRMES, PISOS,
BANCAS, BASES, ETC.) SIN RECUPERACION DE MATERIALES, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1ER ESTACION, EQUIPO, M3
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

1.0029 RETIRO DE ADOQUIN HEXAGONAL CON COLOR, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, APILE TEMPORAL DEL MATERIAL RETIRADO, CARGA, ACARREO, DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO DE RETIRO M2
Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PU.O.T.

1.0038 RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE POR TENDIDO DE LINEA, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO Y DESCONEXION DE CABLE
EXISTENTE EN LAS LUMINARIAS Y REGISTROS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

ML

PZA

ML
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1.0039 RETIRO DE BASE Y ARBOTANTE PUNTA POSTE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL DE BANCO, RELLENO DE CEPA, MANO DE OBRA, PZA
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS P.U.O.T.

1.0040 RETIRO DE TRONCO EXISTENTE CON RAIZ POR MEDIOS MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA, AL TIRADERO MUNICIPAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, PZA
P.U.O.T.

1.0044 SONDEO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES EXISTENTES QUE INTERFIEREN CON PZA
EL TRAZO DEL PROYECTO (LINEAS DE AGUA, TELMEX, GAS, ETC)

1.0050 DESMONTAJE CON RECUPERACION DE REFLECTORES LED EN ARBOTANTE, EL PRECIO INCLUYE: DECONEXION DE CABLEADO DE PZA
ALIMENTACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

1.0052 RETIRO DE BOYAS METALICAS AMARILLAS, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T. PZA

1.0055 DESMONTAJE CON RECUPERACION DE ARBOTANTE METALICO, EL PRECIO INCLUYE: DESCONEXION DE ALIMENTACION, GRUA, PZA
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0058 CORTE DE PISO CON DISCO Y CORTADORA, EL PRECIO INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR ELASTICO DE 3MM PARA JUNTA CON
DURETAN O CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ML
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0060 RETIRO DE PUERTA METALICA 0.85 X 2.10M CON RECUPERACION EN AREA DE SALON MULTIUSOS, INCLUYE: ACARREOS PZA
DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR P.U.O.T.

1.0061 RETIRO DE PORTON METALICO DE 3.30 X 3.20 CON RECUPERACION, INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, PZA
EQUIPO Y/O HERRAMIENTA, P.U.O.T.

1.0063 RETIRO DE PISO SIN RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR P.U.O.T. M2

1.0064 RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE LAMINA EN BANO DE 1 X 2M SIN RECUPERACION, INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PZA
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T.

1.0065 RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, SIN RECUPERACION INCLUYE: CANCELACION DE LA INSTALACION, OCULTARLA, MANO DE PZA
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (P.U.O.T)

1.0066 RETIRO DE PUERTAS DE HERRERIA CON RECUPERACION MEDIDA 1.2X2.0M EL PRECIO INCLUYE: RESANE, ACARREO A BODEGA PZA
DESIGNADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA(P.U.O.T)

1.0067 DESMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO Y CRISTAL MEDIDAS 5.53X4.57M Y 5.65X2.95M SIN RECUPERACION, EL PRECIO PZA
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0068 DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA SIN RECUPERACION, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO, M2
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T)

1.0122 RETIRO DE PISO LAMINADO DE 7MM DE ESPESOR SIN RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1ER ESTACION, EQUIPO, M2
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0070 RETIRO DE ESPEJOS SIN RECUPERACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T) PZA

1.0071 RETIRO DE BARANDAL DE HERRERIA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE CORTES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ML
HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

1.0078 DESMONTAIJE DE LUMINARIA EXISTENTE EN PLAFON, EL PRECIO INCLUYE: DESMONTAJE Y RESGUARDO, MANO DE OBRA, PZA
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

1.0079 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 40 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: M2
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0080 RETIRO DE APLANADO EN HASTA 3.00 M DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T. M2

1.0123 RETIRO SIN RECUPERACION DE MUEBLE DE COCINA, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO AL TIRADERO OFICIAL CANON DEL INDIO, PZA
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

1.0124 RETIRO CON RECUPERACION DE REJA DE 3.10 MTS DE ALTO EL PRECIO INCLUYE: RETIRO, CORTES, ACARREO DE MATERIAL ML
HASTA 15 MTS, APILE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO P.U.O.T.

1.0088 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO, MUROS DE LADRILLO O BLOCK, BANQUETAS, CORDONES, COLUMNAS Y
CIMENTACIONES, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 1ER ESTACION DE ACOPIO M3
INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

1.0089 RETIRO DE ARBOL HASTA 6 M DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO PZA
DE OBRAP.U.O.T.

1.0090 DESHIERBE Y LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL DE 12 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR INDICADO M2
POR LA DEPENDENCIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

1.0091 CANCELACION DE REGISTRO EXISTENTE DE 60 CMS X 60 CMS, INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO, RELLENO DE TIERRA'Y PZA
CALICHE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

1.0092 DEMOLICION DE JARDINERAS EXISTENTES CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.5M X 1.5M CON UNA ALTURA DE 0.60 MTS PZA
POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA DEL

1.0093 REUBICACION DE ARBOTANTE EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ARBOTANTE, REUBICACION DE BASE EXISTENTE, CORTE EN
CONCRETO, POLIDUCTO, CABLEADO, BASE, INSTALACION DE ARBOTANTE, CABLEADO, REPOSICION DE CONCRETO, EQUIPO, PZA
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA P.U.O.T.

1.0125 CANCELACION DE INSTALACIONES ESPECIALES, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA P.U.O.T. SALIDA

1.0126 RETIRO DE ACABADO AZULEJO EN MUROS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. M2

1.0127 DESMONTAJE DE DUCTOS Y EQUIPO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. ML
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3.0038

LIMPIEZA GENERAL POR MEDIOS MANUALES CON RECOLECCION A DETALLE DE MATERIAL INOPERANTE, PARA ENTREGA DE
OBRA, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1ER ESTACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

2.01

CIMENTACIONES

2.0001

PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG POR CM2 DE 3/4 (19 mm) T.M.A. HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA, DE 5 CM. DE
ESPESOR EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

M2

2.0003

CIMENTACION DE CONCRETO CICLOPIO EN PROPORCION AL 40% DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG POR CM2 Y 60%
DE PIEDRA DE CORTE, DE 40 X 60 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M3

2.0005

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 60 X 15 CM. F'C = 200 KG/ CM2 T.M.A. %, ARMADA
CON VARILLAS DE 3/ 8 A.C. 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, CIMBRA, CURADO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

2.0007

FUMIGACION POR ASPERSION EN SUPERFICIES Y CEPAS DE EXCAVACION (AREAS INDICADAS POR LA SUPERVICION) CON
TRATAMIENTO ANITERMITAS CON PRODUCTOS QUIMICOS COMO EL TERMIDEL 48, TYZON O CALIDAD SIMILAR, PROPORCION
DE 1.00 LTO. DEL PRODUCTO POR 50.00 LTS. DE AGUA, EL PRECIO INCLUYE: REPORTE FOTOGRAFICO DE LA APLICACION DEL
PRODUCTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

M2

2.0009

SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 No. 2.5 AL 8 (VRS. DE 5/16" A 1" DE
DIAMETRO) EL PRECIO INCUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU
COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

KG

2.0010

CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 t.m.a. 19 mm (3/4") EN CIMENTACION, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON ADITIVO CURACRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

M3

2.0011

COLOCACION DE CIMBRA CON ACABADO NO APARENTE EN CIMENTACION CON MADERA DE 3A,, EL PRECIO INCLUYE:
DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, FABRICACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA.
(P.U.O.T.)

M2

2.0014

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1.20X1.20X1.50M CM. F'C = 200 KG/ CM2 T.M.A. %,
ARMADA CON VARILLAS DE #4 A.C. 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, CIMBRA, CURADO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

2.0015

CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 0.35 X 0.35M ARMADO CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS DE
ALAMBRON@ 15CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMINTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M3

2.0016

FABRICACION DE ZAPATA TIPO AISLADA, DE 0.80 x 0.80 x 0.20 MTO. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, EL PRECIO
INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMUN, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F’'C= 4200 KG/CM2 DE 3/8" (No. 3) @
15 CMS EN AMBOS SENTIDOS CON GANCHOS DE 10 CMS. Y DADO DE 0.30 X 0.30 X 0.40 ARMADO CON 6 VAR. #3 Y ESTRIBOS #2
@ 20CMS, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES, EQUIPO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,P.U.O.T.

PZA

3.01

ALBANILERIA Y ACABADOS

3.0001

DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC= 150 KG / CM2 REFORZADO CON 4
VARILLAS DE 3/8 Y ANILLOS DE ALAMBON DE 1/4 A.C. 20 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, CIMBRA, CURADO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

ML

3.0003

DALA CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC = 150 KG / CM2 19 MM % T.M.A.
REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ANILLOS DE ALAMBRON DE 1/4 A.C. 20 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
CIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

3.0005

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12 X 24 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 Y BOQUILLAS
PROMEDIO DE 1.2 CM, ACABADO MEZCLA CORTADA EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

M2

3.0006

MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X 20 X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y BOQUILLAS PROMEDIO DE
1.2 CM, ACABADO MEZCLA CORTADA EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA. P.U.O.T.

M2

3.0008

MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1: 3 Y BOQUILLAS PROMEDIO DE
1.2CM, ACABADO APARENTE EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. P.U.O.T.

M2

3.0010

CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC=150KG/CM2 DE 19 mm T.M.A. ARMADO CON
4 VARILLAS DE 3/8 Y ANILLOS DE ALAMBRON DE % A.C. 20 CM. EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO MATERIAL, CIMBRA' Y CURADO,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

ML

3.0016

APLANADO ACABADO FINO DE MORTERO CEMENTO ARENA DE 1:4 DE 2.5 CM DE ESPESOR DE HASTA 3.00 M DE ALTURA,
APLANADO A PLOMO Y REGLA, PULIDO CON LLANA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. P.U.O.T.

M2

3.0018

FIRME DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 10 CM DE ESPESOR FC=150KG/CM2, MALLA 6X6 -
10/10 EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, CIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

M2

3.0019

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE HECHO EN OBRA CON REVOVEDORA DE SECCION 15X20X40 CM
FC= 150KG/ CM2 T.M.A. % ACABADO APARENTE, EL PRECIO INCLUYE: CIMBRA METALICA CON SEPARADORES A CADA 3
METROS, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

ML

3.0022

GUARNICION DE SECCION EN L DE 10X30X40 CM DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC=150 KG/CM2,
T.M.A % ACABADO APARENTE, EL PRECIO INCLUYE: CIMBRA METALICA CON SEPARADORES A CADA 3 METROS, VIBRADO,
CURADO, MATERALES, EQUIPO, HERRAMIENTA' Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML
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3.0026

FABRICACION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 150 KG/CM2 T.M.A, %", DE 10 DE ESPESOR, ACABADO SEMI
PULIDO, EL PRECIO INCLUYE: FRONTERAS DE MADERA, MATERIALES, COLADO, VOLTEADOR, CURADO, CORTES, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

3.0027

FABRICACION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 150 KG/CM2 T.M.A, %", DE 10 DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO, EL PRECIO INCLUYE: FRONTERAS DE MADERA, MATERIALES, COLADO, VOLTEADOR,
CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

3.0029

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN HEXAGONAL DE COLOR GRIS, SEGUN MUESTRA DE APROX. 30 X 30 Y 6 CMS DE
ESPESOR, MARCA DELTABLOCK O CALIDAD SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, ASENTADO EN
CAMA DE ARENA GRUESA DE 5 CMS DE ESPESOR, PLASTICO NEGRO, EMBOQUILLADO CON ARENA, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

3.0035

FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. %, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,
DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON BROCHA DE
PELO, EL PRECIO INCLUYE: DENTELLON DE 15 X 30 CM, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, CURADO, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

3.0031

LOSA DE CONCRETO F’C = 200 KG/CM2 T.M.A. % HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA REFORZADO CON VARILLA DE 3/8 A.C. 20
CM EN AMBAS DIRECCIONES, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, VACIADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

3.0032

IMPERMEABILIZANTE SBS A BASE DE MANTO PREFABRICADO SOLDABLE COMPUESTO POR ASFALTO MODIFICADO SBS MINIMO
12% DE POLIMERO, REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO, UNIDAD 90 GRS/ M2, RESINA TERMOFIJA, ACABADO GRAVILLA
COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM DE ESPESOR, MARCA CHOVATEC, IMPERQUIMIA O CALIDAD Y CARACTERISTICAS
SIMILARES,SELLADO EN ZONAS CRITICAS CON CEMENTO PLASTICO,SELLADO Y REFORZADO DE ESQUINAS Y REMATES, EL PRECIO
INCLUYE: CARGA Y ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL, EQUIPO, HERRAMIENTA' Y MANO DE OBRA, P.U.O.T

M2

3.0033

SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO CALIBRE 600, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS,
MATERIAL DE FIJACION, LIMPIEZA DEK AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

M2

3.0034

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA ROJA DE 5 CM DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, TENDIDO,
NIVELADO, HUMECTADO Y COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

3.0037

FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. %, CON
SECCION 0.125 M3/M (0.25 x 0.50 cm), EL PRECIO INCLUYE: CIMBRA METALICA, SEPARADORES A CADA 3.00 M, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

3.0042

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA DE 0.00 A 6.00 MTS DE ALTURA EN SUPERFICIES CON ACABADO CERRADO
BASE YESO Y/O MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA, COLORES INDICADOS POR LA SUPERVISION, MARCA COMEX O CALIDAD
SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, EL PRECIO INCLUYE: SELLADOR VINILICO, MATERIALES,
DESPERDICIOS, RESANE Y REBABEO DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE AREAS LATERALES, ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA, P.U.O.T.

M2

4.0133

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, EL PRECIO INCLUYE: LIMPIEZA, EL TONO DE PINTURA SERA EL
INDICADO POR LA DEPENDENCIA Y SERA APLICADO A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.
P.U.O.T.

M2

3.0045

COLOCACION DE ADOQUIN HEXAGONAL DE RECUPERACION DE APROX. 30 X 30 Y 6 CMS DE ESPESOR, ASENTADO EN CAMA DE
ARENA GRUESA DE 5 CMS DE ESPESOR, EMBOQUILLADO CON ARENA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

3.0047

FABRICACION DE ESCALONES A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4" (19 MM) HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA
PARA UNA HUELLA DE 60 CMS Y PERALTE DE 18 CMS. ACABADO ANTIDERRAPANTE, EL PRECIO INCLUYE: FABRICACIONES,
COLADOS, CURADOS, CIMBRA Y DECIMBRA ACABADO APARENTE EN PERALTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

ML

3.0051

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO PARA DAR PENDIENTES PLUVIALES EN LOSAS, TECHUMBRES, DIAMANTES,
CHAFLANES, A BASE DE MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA-TERMOLITA MINERALIZADA 1:4:5, EL PRECIO INCLUYE: LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, FABRICACIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRAP.U.O.T.

M3

3.0052

PINTURA DEL LOGOTIPO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN RAMPAS Y/O BANQUETAS DE CONCRETO EN UNA SECCION
DE HASTA 1.20x1.20 MTO. EL PRECIO INCLUYE: LIMPIEZA'Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO DEL SIMBOLO, FONDO,
MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

3.0053

SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO AFIBRATADO BLANCO 5 ANOS IMPAC 5000, EL
PRECIO INCLUYE: LIMPIEZA'Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO IMPAC, 1 CAPA
DE SELLO, 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE IMPAC 5000, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ANDAMIO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

M2

3.0056

FABRICACION DE CANDADO EN MURO DE CONCRETO (0.15 X 0.20) HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC=150KG/CM2 DE 19
mm T.M.A. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ANILLOS DE ALAMBRON DE % A.C. 20 CM. EL PRECIO INCLUYE: TRABAJOS
PREVIOS SOBRE MURO FRACTURADO, EQUIPO MATERIAL, CIMBRA Y CURADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

ML

3.0057

FABRICACION DE REGISTRO DE 0.50x0.50x1.00 MTO. A BASE DE BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 15 CMS DE ESPESOR,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA PROPORCION 1:3, CON APLANADO INTERIOR MISMO MORTERO, FONDO
CON GRAVA DE 3/4" DE 10 CMS ESPESOR, EL PRECXIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MARCO Y
CONTRAMARCO METALICO A BASE DE ANGULO A-36 PINTADO CON ESMALTE ALQUIDALICO, TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS

PZA
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F'C 150 KG/CM2 DE TMA 3/4", EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO.
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

3.0058

CONSTRUCCION DE CAJA PARA ACOMETIDA HIDRAULICA, CON SECCION DE 0.40x0.60x0.60 MTO. INTERIOR, CON BLOCK DE
CONCRETO HUECO DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA PROPORCION 1:3 CON
APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR MISMO MORTERO, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C= 150
KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR Y SECCION DE 0.80x1.00 MTO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,Y LOSA DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 TMA 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 10 CMS DE ESPESOR CON ARMADO DE MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, 4 CASTILLOS DE 15x15 CMS CONCRETO F'C= 150 KG/CMZ2, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES,
FABRICACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, PUERTA'Y MARCO CON PERFILES
METALICOS COMERCIALES DE 0.60x.60 MTO.

PZA

3.0059

FABRICACION DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 T.M.A, %", DE 10 DE ESPESOR, ACABADO
REGLEADO, EL PRECIO INCLUYE: FRONTERAS DE MADERA, MATERIALES, COLADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO
DE OBRA, P.U.O.T

M2

3.0060

SUMINISTRO Y TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 EN FIRMES, PISOS,MUROS Y LOSAS, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ELEVACIONES, CALZADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

M2

3.0064

LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR, A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE CONCRETO CON CAPA DE COMPRESION DE 5
CMS. ARMADA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CIMBRA, LIMITES, TERMINADO
CERRADO CO PLANA DE MADERA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

M2

3.0065

FABRICACION DE BASE PARA TINACO DE AGUA, CON UNA SECCION DE 1.00x1.00x0.15 MTO. ACABADO CERRADO CON PLANA
DE MADERA, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C= 150 KG/CM2 TMA 3/4", EL PRECIO INCLUYE:
FABRICACIONES, MATERIALES, COLADOS, ELEVACIONES, CIMBRA COMUN EN LIMITES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

3.0066

FABRICACION DE PLANILLA SOBRE LOSA PARA DAR PENDIENTES PLUVIALES A BASE DE MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA
PROPORCION 1:3 DE 8 CMS DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO CERRADO CON PLANA DE MADERA, EL PRECIO INCLUYE:
FABRICACIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACIO DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE
SOBRANTES A 1ER ESTACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

M2

3.0075

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA TRITURADA DE PIEDRA CALIZA DE % CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM COLOCADA
MANUALMENTE, EL PRECIO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON COLOCACION DE HULE NEGRO PARA RECIBIR LA
GRAVA FIJADO AL TERRENO CON VS 3/8", MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

3.0076

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE 3", EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, TENDIDO, NIVELADO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M3

3.0081

FABRICACION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 150 KG/CM2 T.M.A, %", DE 10 DE ESPESOR, ACABADO PIEDRA
LAVADA, EL PRECIO INCLUYE: FRONTERAS DE MADERA, MATERIALES, COLADO, VOLTEADOR, CURADO, CORTES, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

3.0086

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA ANTIDERRAPANTE DE ESMALTE PARA FIRMES DE GRAN ADHERENCIA Y
RESISTENCIA A LA ABRASION CON ACABADO MATE ANTIRREFLEJANTE Y ANTIDERRAPANTE, APLICACION A DOS MANOS,
COLORES DEFINIDOS POR LA DEPENDENCIA, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRAP.U.O.T.

M2

3.0223

CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO F’C= 150 KG/CM2 CON ACABADO ESTAMPADO DE COLOR DEFINIDO POR LA
DEPENDENCIA, EL PRECIO INCLUYE: REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

3.0088

ROTULO DE IDENTIDAD DE ADMINISTRACION "TORREON SIEMPRE PUEDE" EN MURO Y/O PISO A BASE DE TRAZO Y APLICACION
DE PINTURA ESMALTE EN DIMENSIONES APROXIMADAS PROPORCIONALES DE 2.00 X 2.00 MTS. SEGUN LA SUPERFICIE DE
ACUERDO A GAMA DE COLORES Y MANUAL DE IDENTIDAD, PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS. P.U.O.T.

PZA

3.0090

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA HASTA 10 MTS DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE:
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE SEMI-MATE SECADO RAPIDO, COLOR SEGUN MUESTRA, ANDAMIOS, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

M2

3.0092

REHABILITACION DE PINTURA DE POSTE ARBOTANTE ACABADO CON PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA EXTERIOR, EN
COLOR A ELEGIR POR LA DEPENDENCIA. EL PRECIO INCLUYE: LIJADO, LIMPIEZA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.

M2

3.0094

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA DE 6.00 A 20.00 MTS DE ALTURA EN SUPERFICIES CON ACABADO CERRADO
BASE YESO Y/O MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA, COLORES INDICADOS POR LA SUPERVISION, MARCA COMEX O CALIDAD
SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, EL PRECIO INCLUYE: APLICACION A DOS MANOS, SELLADOR
VINILICO, MATERIALES, DESPERDICIOS, RESANE Y REBABEO DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE AREAS LATERALES, ANDAMIO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

3.0101

SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO AUTONIVELANTE PARA NIVELACION DE PISOS, ELABORADO A BASE DE CEMENTO
MEJORADO CON RESINAS SINTETICAS, PARA ESPESORES DE BAJOS A, EL PRECIO INCLUYE: MORTERO SIKA-TOP 111-01 O
SIMILAR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.

M2

3.0237

FABRICACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE 1.00 X 2.00 MTS A BASE DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE:
PLANCHA DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, MURETE DE BLOCK DE CONCRETO 15X 20 X 40 CM RELLENO
DE CONCRETO DE 3 HILADAS DE ALTURA, HUECO ENTRE LOS MURETES RELLENO DE CALICHE CRBADO, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA
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3.0103

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 0.40 x 0.40 MTS MARCA INTERCERAMIC MODELO CATANIA AVORIO,
PEGADO CON PEGAZULEJO MODELO SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA P.U.O.T.

M2

3.0104

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO 25 X 40 CM. MODELO HUDSON ASENTADO CON PEGAZULEJO PROP.1:4
Y/O CEMENTO CREST JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCLUYE: MATERIALES, REMATES, REPELLADOS, PREPARACION DE
SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO P.U.O.T

M2

3.0108

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACIDO PARA CONCRETO COLOR TERRACOTA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA P.U.O.T

M2

3.0109

SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO URETANO EN EXPLANADA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA P.U.O.T

M2

3.0111

CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON ACERO 3/8" @ 20CM
EN AMBOS SENTIDOS 0.10M ALTURA 0.40M DE ANCHO, CON SOPORTES DE 0.90 MTS DE ALTURA EN BLOCK ASENTADO CON
MORTERO 1:3 A CADA 3 METROS DE LA BARRA, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T)

ML

3.0113

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO CEMENTICIO FLEXIBLE PARA IMPERMEBILIZACION Y PROTECCION EN MUROS Y
P1SOS DE CONCRETO DE CISTERNA, (MASTER SEAL 554) O SIMILAR UNA UNIDAD DE 32 KG GENERA 15.14 LITROS DE MEZCLA
QUE RINDE PARA 20 M2 A DOS MANOS; CISTERNA CON DIMENSIONESW DE 6.30 X 4.00 X 2.50 MTS, EL PRECIO INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE CONCRETO DAANADO, NIVELACION DE AREA DANADA QUE TENGA UNA
PROFUNDIDAD MAYOR A 3 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

3.0115

ZARPEO EN MURO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 DE 3CM DE ESPESOR; INCLUYE MUESTREADO, MATERIAL,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

M2

3.0116

SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO MODELO ASTRATTO BLANCO 20 x 30CM INTERCERAMIC O CALIDAD Y APARIENCIA
SIMILAR ASENTADO CON ADHESIVO SELECT AZULEJO MCA. INTERCERAMIC P.U.O.T

M2

3.0117

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTIDERRAPANTE MODELO FORM REMY WHITE 20 x 20CM INTERCERAMIC O CALIDAD Y
APARIENCIA SIMILAR ASENTADO CON ADHESIVO SELECT PISO MCA. INTERCERAMIC. EL PRECIO INCLUYE: CORTES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T)

M2

3.0118

SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO Tempo Bianco 25 x 40 INTERCERAMIC O APARIENCIA'Y CALIDAD SIMILAR CON TIRA
TRIM PLASTICA EN COLOR BLANCO ASENTADO CON ADHESIVO SELECT PISO MCA. INTERCERAMIC. EL PRECIO INCLUYE: CORTES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T)

M2

3.0119

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO 30X30CM VITROMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: NIVELACION,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T

M2

3.0122

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE MODELO TIRRENI FUOCO 40 x 40 MARCA INTERCERAMIC O CALIDAD Y
APARIENCIA SIMILAR ASENTADO CON ADHESIVO SELECT PISO MCA. INTERCERAMIC O CALIDAD Y APARIENCIA SIMILAR EL
PRECIO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA(P.U.O.T)

M2

3.0135

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CEMENTO HUECO DE 20x20x40 CM. ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO GRIS - ARENA PROPORCION 1:4, EL PRECIO INCLUYE: CASTILLO AHOGADO @ 0.80 MTO. CON 1 VARILLA DE 3/8"
ANCLADA DESDE CIMENTACION, RELLENO DE HUECO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, H.O. T.M.A. 3/4", MATERIALES,
CORTES, DESPERDICIOS HABILITADOS, COLOCACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAMO DE OBRA. P.U.O.T.

M2

3.0235

COLOCACION DE FACHALETA TIPO VELOUR O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY EQUIPO P.U.O.T.

M2

3.0135

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CEMENTO HUECO DE 20x20x40 CM. ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO GRIS - ARENA PROPORCION 1:4, EL PRECIO INCLUYE: CASTILLO AHOGADO @ 0.80 MTO. CON 1 VARILLA DE 3/8"
ANCLADA DESDE CIMENTACION, RELLENO DE HUECO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, H.O. T.M.A. 3/4", MATERIALES,
CORTES, DESPERDICIOS HABILITADOS, COLOCACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAMO DE OBRA. P.U.O.T.

M2

3.0140

FABRICACION DE COLUMNA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 H.O. TMA 19 MM, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS
DE ALAMBRON LISO DE 1/4" @ 20 CMS. CIMBRA ACABADO APARENTE CON CHAFLAN ES ESQUINAS, CON UNA SECCION DE
0.30x0.30 MTO. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADOS, COLOCACION, VIBRADO, CURADO CON ADITIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O INOPERANTE
A 1ER ESTACION INDICADA POR LA SUPERVICION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

ML

3.0152

TRABE DE CONCRETO F’C= 250KG/CM2 TIPO (T-1) DE 40 X 20 CM, ARMADA CON 5 VAR #4 Y EST#2 (1/4)" @15CM Y 2 BASTONES
DEL #4 ACABADO APARENTE; INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, VIBRADO, DESCIMBRADO,
CURADO CON ADITIVO ESPECIAL PARA CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

3.0153

CIMBRA PARA LOSA ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, ALTURA HASTA 3.50 MTS; INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERON, FRENTES, CORTES, DESPERDICIOS, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL
MANO DE OBRA P.U.O.T.

M2

3.0154

CONCRETO F’C= 250 KG/CM2, TM.A.19MM (3/4"@), PREMEZCLADO Y BOMBEADO, LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS
UTILIZADOS SERAN PROCEDENTES DE MATERIALES EXTRAIDOS EN MANTO DE ROCA (PIEDRA DE CERRO) TRITURADOS Y
CRIBADOS; INCLUYE:COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, P.U.O.T.

M3

3.0155

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO EN PAREDES LATERALES EXISTENTES, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRAP.U.O.T

M2

3.0156

SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLADOR PARA RECIBIR PINTURA, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRAP.U.O.T

M2

3.0157

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CON DISENO DIFERENTES COLORES INDICADOS POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

M2

3.0159

REPARACION DE ACABADO CON MULTIPLAST (10 MM DE ESPESOR), INCLUYE RETIRO DE YESO EN MAL ESTADO, RESANE,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO P.U.O.T.

M2
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4.0053

FABRICACION Y COLOCACION DE REJA EN VANOS DE MURO A BASE DE BARRAS VERTICALES EN PERFIL PTR DE 2" x 1" CALIBRE
18 Y BARRAS HORIZONTALES 3" x 1 1/2" CALIBRE; 18; ASI COMO 4 PLACAS PARA ANCLAJE DE 10 X 15 CMS 3/16" DE ESPESOR, EL
PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, APLICACION DE PINTURA FONDO ANTICORROSIVO,
ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO MARCA COMEX O CALIDAD SIMILAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA.P.U.O.T

KG

4.0054

FABRICACION DE CERCADO SOBRE BARDA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 10.5 DE 1.00 MTO. DE
ALTO, CON ABERTURA DE 55x55 mm AHOGADA EN DALA DE CERRAMIENTO, EL PRECIO INCLUYE: ESPADA SIMPLE, 3 HILOS DE
ALAMBRE DE PUAS C-15.5, CONCERTINA DE 45 CM DIAM, TUBO ESQUINERO GALVANIZADO DE 73 mm (2-7/8") @, TUBO LINEA
GALVANIZADO DE 51 mm (2") @, @ 3mts. (y/o segun necesidades), BARRA SUPERIOR DE 42 mm (1-5/8") @, TAPA CAPUCHA,
ABRAZADERAS, TORNILLOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T

M2

3.0166

CONSTRUCCION DE PERALTE EN ESCALON, DE 12 HASTA 20 CMS DE ALTURAY 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 TMA 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, EL PRECIO INCLUYE: FABRICACIONES, ACARREOS,
COLADO, VIBRADO, CIMBRA ACABADO APARENTE CON CHAFLAN EN BORDE, VIBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA
Y PREPARACION DEL AREA A UTILIZAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T,,

ML

3.0167

CONSTRUCCION DE PISO DE HUELLA EN ESCALON Y/O DESCANSO DE 10 DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE CONCRETO F'C=
150 KG/CM2 TMA 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO CERRADO CON PLANA DE MADERA Y/O RALLADO
FINO, EL PRECIO INCLUYE: FABRICACIONES, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN LIMITES EN BORDE, VIBRADO,
MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA'Y PREPARACION DEL AREA A UTILIZAR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
P.U.O.T.

M2

3.0173

PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 2/4" DE 10 CMS FABRICADO CON REVOLVEDORA, EL PRECIO
INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO, ACABADO BROCHA DE PELO, CORTE PARA
PROVOCAR JUNTA FRIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

4.01

HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA

4.0001

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TABLERO MULTIPANEL CERRADO DE 1.00 X 2.13 M APROX. EL PRECIO INCLUYE:
RIBETE DE JAMBA DE ALUMINIO, MARCO DE ALUMINIO CON REFUERZO DE MADERATAQUETES, TORNILLOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

4.0002

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO DE SEGURIDAD MCA. YALE B462 (LLAVE A LLAVE) O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

4.0003

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE ALUMINIO MCA. PHILLIPS MODELO 525 DC O CALIDAD SIMILAR, DE RESBALON Y
JALADERA QUE ACCIONE CON LLAVE POR AMBOS LADOS, ACABADO ALUMINIO NATURAL, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

4.0004

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O CALIDAD SIMILAR DE 2",
CON FIJOS Y CORREDIZOS, EL PRECIO INCLUYE: VIDRIO CLARO DE 4 MM, REPIZON, BROCHE JALADERA, EMPAQUE DE VINIL,
SILICON, CORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO, MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M2

4.0005

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 3/8 DE 10 X 10 CM, ANCLADA A CADA 1.00 M SOBRE LA TRABE T-1, PARA
SOPORTE DE PROTECCION METALICA DE VENTANA EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, ANCLA DE ANGULO DE % X 1/8,
SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

4.0007

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 2.10 X 1.00 M, A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA TIPO CANCER
O EQUIVALENTE, EL PRECIO INCLUYE: MARCO, PINTERA ESMALTE Y CHAPA DE PARCHE, P.U.O.T.

PZA

4.0008

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICO DE 2.10 X 2.00 M EN DOS HOJAS, A BASE DE PERFILES TUBULARES Y
LAMINA TIPO CANCER O EQUIVALENTE, EL PRECIO INCLUYE: MARCO, PINTERA ESMALTE Y CHAPA DE PARCHE, P.U.O.T.

PZA

4.0011

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTA ELECTRICAS DE 2.18 X 2.39 M, EL PRECIO INCLUYE: LIMPIEZA, REVISION DE SISTEMA
ELECTRICO Y MECANICO, AJUSTE DE HERRAJES, TORNILLOS, POLEAS Y BANDA, REVISION DE SENSOR, MATERIAL MISCELANEO
PARA AJUSTES, ETC., HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

4.0013

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA AUTOMATICO PUERTA DE CORREDIZA, EL PRECIO INCLUYE: MOTOR, SENSORES,
CARRETILLAS, BANDA, POLEAS, CONTROL, Y CARCASA, ANDAMIO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

4.0015

FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO PARA REGISTRO DE HASTA 0.80x0.80
MTO. A BASE DE ANGULO A-36 DE 1 1/2"x1 1/2"x1/4" Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ASA, PORTACANDADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

4.0019

SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE PLACAS BASE DE 450mmX450mmX16mm CON 4 BARRENOS DE DIAMETRO
SEGUN DIAMETRO DEL ANCLA. EL PRECIO INCLUYE: CORTE, DESPERDICIO, PERFORACION CON BROCA PARA ACERO, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

PZA

4.0020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA METALICA DE 4.52 M DE ALTURA A BASE DE OC 8" DE 1/4" DE ESPESOR, 35.57 KG/M
EN ACERO A-500 SEGUN DETALLES CONSTRUCTIVOS. INCLUYE: APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA COLOR
INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MANIOBRAS CON GRUA, MONTAJES, SOLDADURAS, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

KG

4.0024

SUMINISTRO, Y COLOCACION DE CARTABONES TRIANGULARES A BASE DE PLACA DE ACERO, DE 100mmx100mmx9.5mm EN
UNION DE COLUMNA CON PLACA BASE SEGUN DETALLE CONSTRUCTIVO. INCLUYE: CORTE, SOLDADURA, DESPERDICIO, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

PZA

4.0025

SUMINISTRO Y COLOCACION DE OC 4" CED 30 DE 8.35 KG/M A-500 SEGUN DETALLES CONSTRUCTIVOS. INCLUYE: ROLADO,
APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA COLOR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, SOLDADURA, CORTES,
DESPERDICIO, ACCESORIOS DE SUJECION, MENSULAS, CARTABONES, MANIOBRAS CON GRUA, MONTAJES, ANDAMIOS,
MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRAP.U.O.T.

KG
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4.0026

SUMINISTRO Y COLOCACION DE OC 3" CED 40 DE 11.67 KG/M A-500 SEGUN DETALLES CONSTRUCTIVOS. INCLUYE: ROLADO,
APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA COLOR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, SOLDADURA, CORTES,
DESPERDICIO, ACCESORIOS DE SUJECION, MENSULAS, CARTABONES, MANIOBRAS CON GRUA, MONTAJES, ANDAMIOS,
MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRAP.U.O.T.

KG

4.0027

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE EN ANGULO DE 1 1/2 POR 1/8 PARA PROTECCION DE EQUIPO DE MEDICION Y DE EQUIPO
DE CONTROL DE 50X50X40 INCLUYE VARILLAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ALAMBRE GALVANIZADO ELECTROSOLDADO
CALIBRE 6 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC PARA PROTECCION EN SUS PUERTAS INCLUYE SOLDADO DE VISAGRAS Y CANDADO EL
PRECIO INCLUYE: MATERIAL,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

4.0028

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DETALLES DE PROYECTO. INCLUYE: ROLADO, APLICACION DE
FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA COLOR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIO, ACCESORIOS
DE SUJECION, MENSULAS, CARTABONES, MANIOBRAS CON GRUA, MONTAJES, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

KG

4.0029

SUMINISTRO Y FABRICACION DE PASAMANOS DE ACERO AL CARBON. EN RAMPA ALTURA 0.85M VER DISENO, EL PRECIO
INCLUYE: PINTURA COLOR DEFINIDO POR LA DEPENDENCIA, MATERIAL,CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, CABLES, ANDAMIOS,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

4.0030

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA CON MOSQUITERO CUPRUM ALUMIPRO DE 1.80 X 2.10 M CON MARCO DE
ALUMINIO DE 2 " INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA P.U.O.T.

PZA

4.0031

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.10 X 2.20 M DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 3 MM COLOCADO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA

4.0035

MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTA DE CANCELERIA DE ALUMINIO ABATIBLE A 2 HOJAS, EL PRECIO INCLUYE: TORNILLERIA
DE FIJACION, EMPAQUES, HERRAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

4.0036

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL EN 6 MM, CON DIMENSIONES DE 0.36 M X 1.80 M, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO DE
VIDRIO DANADO, EQUIPO, MANO DE OBRAY P.U.O.T.

PZA

4.0037

SUMINSTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA CON DIMENSIONES DE 0.60 x 2.10 M, EL PRECIO INCLUYE: CHAMBRANAS,
MARCO DE 10 CM Y 1" DE ESPESOR, CERRADURA MODELO 6636, ACABADO NIiQUEL SATINADO MARCA SHOPMALL, APLICACION
DE ESMALTE BLANCO ALQUIDALICO MATE MARCA BEREL MODELO SUMMA O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO,
MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

4.0038

SUMINISTRO Y COLOCACION MANUAS EN PUERTAS EXISTENTES, MODELO 6636, ACABADO NIQUEL SATINADO MARCA
SHOPMALL O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

4.0039

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE PANICO DE SEGURIDAD PARA PUERTA CON MANIJA MARCA LOCK MOD- 10ba
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA

4.0040

AJUSTE DE PUERTAS, CAMBIO DE CHAPAS Y BISAGRAS. PUERTAS DE 0.90X2.20mts A 1.00X2.20mts. APROX, INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE CANCELERIA P.U.O.T.

PZA

4.0042

SUMINISTRO. Y COLOC. DE PUERTA DE ALUMINIO CUPRUM O SIM. 1.0X2.20M DE 2", COLOR ALUMINIO NATURAL, INCL. VIDRIO
CLARO DE 4 MM, EL PRECIO INCLUYE: SELLO PERIMETRAL DE SILICON, HERRAJES, DESPERDICIOS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE,
CORTES, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE CANCELERIA (P.U.O.T.)

PZA

4.0043

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANILLA CON 1 FIJO DE CRISTAL DE 6MM ARRIBA (0.60X0.37M), UN FIJO Y 1 CORREDIZO
ABAJO (0.60X0.30M) MARCO DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL 1 1/2"X3/4". EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA

4.0044

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON 2 HOJAS ABATIBLES CON DOBLE MARCO EN SERIE 70, CON BISAGRAS TIPO PERNO
DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, PASADORES TIPO MAROMA, CHAPA DOBLE MANIJA TIPO 550, CUBIERTA DUELA LISA
DOBLE CARA EN ALUMINIO NATURAL, EL PRECIO INCLUYE: HERRAJES, CHAPA DESPERDICIOS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE,
CORTES, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE CANCELERIA (P.U.O.T.)

PZA

4.0045

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MADERA 1/2" 1.60X0.70X2.20M CON TRES ENTREPAROS, EL PRECIO INCLUYE:
CORTES, DESPERDICIOS, PUERTAS, BARNIZ, CHAPA,MANIJAS Y HERRAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
(P.U.O.T))

PZA

4.0046

SUMINISTRO EN INSTALACION DE ENTREPANOS DE MADERA DE 1/2" DE 0.88M X 0.39M, EL PRECIO INCLUYE: BARNIZ,
MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)

PZA

4.0047

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ALUMINIO DE 1" X 1" EN COLOR BLANCO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, ANCLAJE
EN MURO, TAQUETE Y PIJA DE 1", PARA OCULTAR MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
P.U.O.T.

ML

4.0048

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0.70 X 2.00 M, A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA TIPO CANCER
O EQUIVALENTE, EL PRECIO INCLUYE: MARCO, PINTURA ESMALTE Y CHAPA DE PARCHE, P.U.O.T.

PZA

4.0052

FABRICACION E INSTALACION DE REJA DE PROTECCION PARA MINISPLIT A BASE DE ANGULO DE 1/8" X 1 1/4" Y CUADRADO DE
1/2" DE 1.00 M DE LARGO X 0.40 M DE ANCHO Y 0.70 M DE ALTO, INCLUYE: PORTA CANDADO, CANDADO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

4.0059

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PUNTAS METALICA TIPO PUNTA DE MAGUEY, EL PRECIO INCLUYE: ANDAMIOS,
FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

ML

4.0134

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR (6.00X 2.50 MTS) CONSTRUIDO CON PTR DE 2" CALIBRE 12
(BLANCO), MARCO INTERIOR DE SOLERA DE 1/8" X 1 1/4" PARA RESPALDO DE TABLERO, TABLERO DE 3" X 8°, PASADOR CON
PORTACANDADO, 2 PICAPORTES, 2 PLACAS PARA ANCLAJE DE 1/4" X 15CMS X 15 CMS, 4 BISAGRAS TIPO TEJUELO DE 2",
PINTURA DE FONDO Y PINTURA ESMALTE, EL PRECIO INCLUYE: AUTOMATIZACION DEL PORTON, MATERIALES, SOLDADURA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA
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5.01

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

5.0001

EXCAVACION EN SECO POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO A, DE 0.00 A 2.00 MTO. DE PROFUNDIDAD, EL PRECIO
INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y PLANTILLA, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

M3

5.0014

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO
CON CAMPANA INTEGRADA Y LIGA EN ESPIGA, EL PRECIO INCLUYE: CONSUMIBLES PARA SU INSTALACION LUBRICANTE,
CORTES, ALINEADO DE MATERIALES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
P.U.O.T.

ML

5.0015

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO
CON CAMPANA INTEGRADA Y LIGA EN ESPIGA, EL PRECIO INCLUYE: CONSUMIBLES PARA SU INSTALACION LUBRICANTE,
CORTES, ALINEADO DE MATERIALES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
P.U.O.T.

ML

5.0019

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 25 DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, CON CAMPANA
INTEGRADAY LIGA EN ESPIGA, EL PRECIO INCLUYE: CONSUMIBLES PARA SU INSTALACION, LUBRICANTE, ENSAMBLE, CORTE,
ALINEADO DE MATERIALES, PRUEBA DE HERMETICIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

ML

5.0021

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA C - 7 DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE:
CONSUMIBLES PARA SU INSTALACION, LUBRICANTE, ENSAMBLE, CORTE, ALINEADO DE MATERIALES, PRUEBA DE
HERMETICIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA. P.U.O.T.

ML

5.0025

DESCARGA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, CON ALCANCE DE 2.00 A
5.00 M, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERIA, BOTA DE INSERCION, ACCESORIOS, CAMA DE
ARENA, ACOSTILLADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 85% CON BAILARINA, INTER
CONEXION A COLECTOR, MATERIALES, CORTE, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T

PZA

5.0026

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO Y LIGERO CON TAPA CIEGA (W = 122KG), EL PRECIO INCLUYE:
RETIRO DE LA EXISTENTE EN MAL ESTADO, RENIVELACION CON ARMEX Y CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 25 CM DE ESPESOR
EN CONTORNO, PARA DAR NIVEL CON EL PAVIMENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY LIMPIEZA. P.U.O.T.

PZA

5.0027

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERIA HIDRAULICA P. AL P. DE % PULGADA, CON
ALCANCE DE 10 METROS, EL PRECIO INCLUYE: ABRAZADERA, LLAVE, VALVULA, EXCAVACION DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERIA,
CAMA DE ARENA, ACOSTILLADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 85% CON
BAILARINA, EQUIPO MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

5.0028

REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X12X24 CM ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO CEMENTO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PISO DE CONCRETO SIMPLE HECHO
EN OBRA, F'C=150 KG/ CM2, TAPA DE CONCRETO F’'C=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1X1X1/8
ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION MATERIA, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. P.U.O.T.

PZA

5.0029

POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD CON PISO DE CONCRETO Y MUROS DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 6X12X24 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 3 Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1: 4 CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, ESCALONES CON VARILLA %, MEDIA CANA,
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

PZA

5.0036

INTERCONEXION DE TUBERIA NUEVA A POZO DE VISITA, EL PRECIO INCLUYE: LIGAS CUADRADAS DE 6" PARA SELLADO,
DEMOLICION, RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

5.0037

REGISTRO SANITARIO DE 70X60 CM DE 90 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE
6X12X24 CM ASENTADO Y REVESTIDO CON MORTERO, CEM - ARENA 1:3, PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C =150 KG/CM2,
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2 X 1/8, TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA DE 3/8 A.C. 12CM A. S.
CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
P.U.O.T.

PZA

5.0038

REGISTRO PLUVIAL DE 1.00X1.00X1.35 M., PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
6X6 - 10/10 (INCLUYE CHAFLAN PERIMETRAL), MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO CEMENTO PULIDO, DALA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADA CON ARMEX 15X20-4,
CIMBRA COMUN, CASTILLOS AHOGADOS DE VARILLA DE 3/8 A CADA 40 CM Y CONCRETO FC=150KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE:
REJILLA DE PTR DE 2X2 PULGADAS BLANCO Y SEPARACION DE 11/2, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2X2X1/4 PULGADAS,
VISAGRA TUBULAR DE 1 PULGADA, CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIALES, EQUIPO, CIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T

PZA

5.0039

RELLENO CON ARENA PARA PLATILLA, ACOSTILLADO Y ENLOME SUPERIOR DE TUBERIA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M3

5.0040

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA - ARENA) PARA REPONER VOLUMEN DE MATERIAL LODOSA/ SATURADO
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M3

5.0041

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SELECCIONADO, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M3

5.0043

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, BASE DE 1 % A FINOS 50 % CONTENIDO DE ARENA COMPACTADA AL 95% DE P.V.S.M., EL
PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M3

5.0049

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (CALICHE CRIBADO) COMPACTADO PARA RELLENO EN BANQUETA, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M3
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5.0052 REHABILITACION HIDRONEUMATICO DE 170 L, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO Y CAMBIO DE MEMBRANA, AJUSTE DE PRESION,

APRIETE O CAMBIO DE PIEZAS EN CASO DE FUGA EN AREA DE HIDRONEUMATICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, PZA
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T.

5.0053 SUMINISTRO E INSTALACION DE PICHANCHA EN BOMBA ELECTRICA PERIFERICA DE 1 A 1 1/4" EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, PZA
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

5.0055 LIMPIEZA DE CISTERNA DE HASTA 30,000 LITROS DE CAPACIDAD, EL PRECIO INCLUYE: VACIADO DE CISTERNA HASTA 15 CM
NIVEL DE AGUA, MATERIALES REQUERIDOS COMO BLANQUEADORES, CLORO, AGUA, CONSUMIBLES, TALLADO DE FONDO Y PZA
PAREDES, PURGADO DE TUBERIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

5.0056 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" (13 MM) MARCA URREA O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO PZA
INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA P.U.O.T.

5.0057 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PLUS DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE, EXCAVACION, RELLENO, M
MATERIALES, CONEXIONES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

5.0058 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PLUS DE 1" (25 MM) DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE, EXCAVACION, RELLENO, M
MATERIALES, CONEXIONES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

5.0059 SUMINISTRO Y COLOCAC!ON DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 50 LITROS, EL PRECIO INCLUYE: BOMBA DE 1/2 HP, PZA
MATERIALES DE CONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

5.0060 SALIDA HIDRAULICA PARA LLENADO DE CISTERNA (DE HASTA 6 ML CON TUBERIA Y CONEXIONES TUBO PLUS DE 1/2" (13MM)

DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, VALVULA FLOTADOR PARA TINACO, CONEXIONES, CONSUMIBLES, PZA
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

5.0063 SALIDA HIDROSANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO, A BASE DE TUBERIA'Y CONEXIONES HIDRAULICAS TUBO PLUS Y TUBERIA'Y
CONEXIONES PVC SANITARIO DE CEMENTAR, DIAMETROS REQUERIDOS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACION, SALIDA
CORTES, DESPERDICIOS, TENDIDOS, RELLENOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

5.0064 SUMINISTRO E INSTACION DE INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO MARCA CATO O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE:

MATERIAL, CONSUMIBLES, PIJAS, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR COFLEX, LLAVE ESTOPERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PZA
P.U.O.T.

5.0065 SUMINISTRO E INSTACION DE MINGITORIO COLOR BLANCO MARCA CATO O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, PZA
CONSUMIBLES, PIJAS, CUELLO DE CERA, LLAVE RESORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

5.0066 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA TIPO ROTOPLAS O CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL
PRODUCTO, CON CAPACIDAD DE 1500 LITROS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES DE CONEXION TUBOPLUS, CONSUMIBLES, PZA
MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

5.0067 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVEL ROTOPLAS 3 MTS. (PARA CISTERNA TIPO ROTOPLAS), EL PRECIO INCLUYE: PZA
MATERIAL, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

5.0073 PLANTILLA DE 15 CM DE ESPESOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO GRAVA TRITURADA CALIZA DE 3/4" A FINOS, EL PRECIO M2
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

5.0076 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE REJILLA REDONDA EN ACERO INOXIDABLE MARCA HELVEX H-24 O SIMILAR EN
ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS INCLUYE: CESPOL EN PISO, FIJACION, CONEXION, PRUEBAS, MATERIAL EQUIPO Y/O, PZA
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

5.0077 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC RD-41 DE 4" DE DIAMETRO CON COPLE INTEGRAL, EL PRECIO INCLUYE: ML
CORTES, ALINEADO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

5.0078 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL TEE DE PVC RD-41 DE 4" DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, MANO PZA
DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.

5.0079 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL CODO DE 45° DE PVC RD-41 DE 4" DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: A
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T. Pz

5.0080 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL CODO DE 90° DE PVC RD-41 DE 4" DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: PZA
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.

5.0081 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL TAPON DE PVC RD-41 DE 4" DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, PZA
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.

5.0087 REPARACION DE DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4", EL PRECIO INCLUYE: CORTES, NIPLES, ABRAZADERAS, PZA
PEGAMENTO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

5.0088 SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, CON TUBOPLUS 1/2"@, INCLUYE: RANURADOS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, SALIDA
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO P.U.O.T.

5.0089 SUMINISTRO Y FABRICACION DE SARDINEL PARA REGADERA DE CONCRETO SIMPLE f'c=150 kg/cm2 de 10x10 cms DE ESPESOR
PROMEDIO, RECUBIERTO DE AZULEJO IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE Y LECHADA CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIAL ML
MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y/O EQUIPO. P.U.O.T.

5.0093 PAGO POR INTERCONEXION A RED VIVA AL SISTEMA, DE TUBERIA HIDRAULICA DE 4" DE PVC, P.U.O.T PZA

5.0097 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE CORTO ROSCA MACHO DE P.V.C. DE 2" DE DIAMETRO PARA CEMENTAR, EL PRECIO PZA
INCLUYE: PEGAMENTO PARA TUBERIA DE P.V.C., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.

5.0098 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR HEMBRA ROSCADO DE PVC DE 2" DE DIAMETRO PARA CEMENTAR, EL PRECIO PZA
INCLUYE: PEGAMENTO PARA TUBERIA DE PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.

5.0099 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE CORTO ROSCADO DE P.V.C. DE 1 1/ 2" DE DIAMETRO PARA CEMENTAR, EL PRECIO PZA

INCLUYE: PEGAMENTO PARA TUBERIA DE P.V.C., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.
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5.0100

CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA SECCION 0.60X 0.40 X 1.20 MTS. PROF. A BASE DE REJILLA DE FIERRO FUNDIDO, CAJA
CON TABIQUE SENTADO Y REVESTIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, PLANCHA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, PERIMETRO
PARA SENTAR REJILLA, A BASE DE ARMEX 12-12-3 Y CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CURADO CON ADITIVO ESPECIAL, EL PRECIO
INCLUYE: INTERCONEXION CON TUBO PEAD DE 6" DE DIAMETRO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO NECESARIO A
TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

5.0101

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA DE PVC DE 2" X 1 1/2" DE DIAMETRO PARA CEMENTAR, EL PRECIO
INCLUYE: PEGAMENTO PARA TUBERIA DE PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.

PZA

5.0102

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE PVC DE 2" DE DIAMETRO PARA CEMENTAR, EL PRECIO INCLUYE:
PEGAMENTO PARA TUBERIA DE PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.

PZA

5.0103

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 2" DE DIAMETRO PARA CEMENTAR, EL PRECIO INCLUYE: PEGAMENTO PARA
TUBERIA DE PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.

PZA

5.0104

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA BOLA DE 2" TIPO ESTANDAR, CONEXION PARA HEMBRA-HEMBRA, EL PRECIO
INCLUYE: PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.

PZA

5.0106

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO FLUIDO F'C= 40 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO,
COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M3

5.0107

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA JARDIN LLAVE PARA MANGUERA SEMICOMPACTA DE 1/2", EL PRECIO INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

5.0114

SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO SECO INCLUYE: KIT DE INSTALACION, LLAVE ANGULAR, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO (P.U.O.T.)

PZA

5.0400

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON CROMO, EL PRECIO INCLUYE: JUEGO DE LLAVES DE
EMPOTRAR DE 1/2 PULGADA PLATA RUGO 1 PIEZA, RANURADOS, RESANES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA, P.U.O.T.

PZA

5.0119

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP MCA. EVANS O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS,
INCLUYE: EQUIPO,HERRAMIENTA,MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

PZA

5.0121

SUMINISTRO Y COLOCACION BOMBA DE 1 HP, INCUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO P.U.O.T

PZA

5.0125

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE VASTAGO FIJO DE FOFO DE 4" DE DIAMETRO, EL
PRECIO INCLUYE: TORNILLOS 5/8" X 3", EMPAQUES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

PZA

5.0128

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50X50 CM CON UN PESO DE 80 KG, EL PRECIO
INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA
Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O NO UTIL, EQUIPO Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

PZA

5.0129

IDENTIFICACION DE FUGA EN INSTALACION HIDROSANITARIA EN BANO. EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

5.0139

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC. DE 4" DE DIAMETRO EN BAJADAS PLUVIALES, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES, ANCLAJES PARA SUJETAR TUBERIAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

5.0141

SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA SUBMONTAR DOBLE 82X46X23CM ALFA INOXIDABLE 304 SATINADA CALIBRE 20. EL
PRECIO INCLUYE: CANASTA, CONTRA CANASTA, CANASTILLA DE DESPERDICIO, TAPA ANTI OLOR, CESPOL COMPLETO, BASE DE
TUBO EN ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREO (P.U.O.T.)

PZA

5.0149

CONSTRUCCION DE TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PARA CISTERNA CON DIMENSIONES DE 0.70 MTS X 0.70 MTS,
INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

5.0150

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTO CON MEDIDAS APROX. DE 0.60 CM X 0.60 CM A BASE DE MARCO DE
ANGULOS DE 1/2" CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y CON CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/2",
TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 . EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS P.U.O.T.

PZA

5.0151

FABRICACION DE TAPA DE REGISTRO DE HASTA 70x70x10 CMS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 TMA 3/4" HECHO EN OBRA
CON REVOLVEDORA, EL PRECIO INCLUYE: FABRICACIONES, COLADO, CURADO, CIMBRA COMUN EN LIMITES, ACERO DE
REFUERZO DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2 X 1/8, ACABADO A PLANA
DE MADERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

5.0185

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO PEDESTAL DE PORCELANA MARCA URBAN O SIMILAR DIMENSIONES 0.85 X 0.38 X
0.49CM, EL PRECIO INCLUYE: LAS CONEXIONES NECESARIAS,PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
P.U.O.T.

PZA

6.01

INSTALACIONES ELECTRICAS

6.0001

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO, CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO
PARED DELGADA DE %, ALIMENTADO CON DOS CABLES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW - LS/THHW-LS 600 V, COLOR NEGRO,
CALIBRE 10 AWG (1F, IN) Y UN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW/ THHWLS 600 V, COLOR VERDE, CALIBRE 12 AWG (T),
EL PRECIO INCLUYE: PRUEBAS Y CONEXIONES A LA RED, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (ALCANCE DE
10.00 M), P.U.O.T.

SALIDA

6.0003

SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO CANALIZADA EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CON COPLE, MARCA JUPITER O
EQUIVALENTE, DE 25 MM (3/4") PARED DELGADA. EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

6.0005

LUMINARIA FLUORESENTE DE SOBRE PONER LED T8 DE 2 X 18 WATTS, 3200 LUMENES O CALIDADA SIMILAR, EL PRECIO
INCLUYE: DIFUSOR DE REJILLA CROMADA, REFLECTOR LAMINA BLANCA P20, FIJACION, BASES, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA
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6.0006

LUMINARIA FLUORESCENTE DE 20 WATTS LED, EL PRECIO INCLUYE: SOCKET DE PORCELANA, FOCO AHORRADOR, FIJACION,
PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0007

SALIDA PARA APAGADOR, EL PRECIO INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE %, CABLE THW
ANTIFLAMA CALIBRE 12 (2 HILOS), RESPETANDO CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICAR CIRCUITOS Y FASES). EL PRECIO
INCLUYE: SUJECION EN LOSA O MUROS CON ABRAZADERA, TAQUETES, CAJAS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA'YY MANO DE
OBRA. P.U.O.T.

PZA

6.0008

APAGADOR SENCILLO MCA. BTICINO O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: CAJA, TAPA CON UNA VENTANA, EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0400

APAGADOR DOBLE MCA. BTICINO O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: CAJA, TAPA CON UNA VENTANA, EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0401

APAGADOR TRIPLE MCA. BTICINO O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: CAJA, TAPA CON UNA VENTANA, EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0009

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO 125 AMP. MCA. SQUARA’D O CALIDAD
SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: CINCO PASTILLAS TERMOMAGNETICAS HASTA DE 50 AMP. TAPA, FIJACION, PEINADO,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0500

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 24 CIRCUITOS MONOFASICO 125 AMP. MCA. SQUARA'D O CALIDAD
SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: CINCO PASTILLAS TERMOMAGNETICAS HASTA DE 50 AMP. TAPA, FIJACION, PEINADO,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0010

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO DE 2" DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: COPLES, CODOS, TEE,
EXCAVACION, TENDIDO, RECUBRIMIENTO CON CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CENTIMETROS SOBRE LOMO DEL TUBO,
RELLENO CON MATERIAL PREODUCTO DE EXCAVACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T

ML

6.0011

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL XLP - AL 2+1 CAL. 1/0, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CONEXION,
CORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

6.0012

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO NEGRO DE 38 MM, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA DE 15 X 30 CM EN
TERRENO NATURAL, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO, P.U.O.T.

ML

6.0014

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL XLP-AL 2 + 1 CALIBRE 6, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES Y
DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0015

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS DE ARBORTANTES,
TRES HILOS (DOS FACES UNA TIERRA) POR ARBOTANTE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA, P.U.O.T.

ML

6.0106

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPERWELD 3M X 5/8" PARA TIERRA FISICA, EL PRECIO INCLUYE: CONECTOR GAR
6429, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA

6.0017

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 4.50 M CALIBRE 11, PUNTA POSTE COLOR PLATA, EL PRECIO
INCLUYE: INSTALACION, NIVELADO, PLOMEADO, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0080

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA, EL PRECIO INCLUYE MUFA 1 1/4", TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO 1
1/4" DE 3 MTS DE LONGITUD, CABLE DE COBRE THW EN CALIBRE 8 (NEUTROS DE COLOR BLANCO Y FASES CON COLOR VERDE O
NEGRO), 1 BASE PARA MEDIDOR 220 V (5 TERMINALES, 100-125 AMP) PARA ACOMETIDA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
DE 2 POLOS DE 250 V A 50 PARA INTEMPERIE, CONTRA'Y MONITOR DE 41 (1 1/2 PULGADAS) REDUCCION DE 41 (1 1/4) A 16
(1/2), ADEMAS DE ALAMBRE DE COBRE SEGUN ESPECIFICACIONES DE CFE PARA BAJANTES DE TIERRA, CONECTOR PARA
VARILLA DE TIERRA'Y VARILLA DE TIERRA DE 2.44MTS DE LONGITUD Y 16 MM DE DIAMETRO. EL PRECIO INCLUYE:MATERIALES,
DESPERDICIOS, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0019

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40 X 40 X 40 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO,
TAPA DE CONCRETO REFORZADO, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION Y NIVELACION, HERRAMIENTA'YY MANO DE
OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0020

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 80 W TIPO FAROL LED CERTIFICADA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA nom-
031-ener-2012 INCLUYE HERRAJES DE FIJACION, MARCA TECNOLED., EL PRECIO INCLUYE: CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12
AWG EN SISTEMA 2F, 3H, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0022

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 9-400, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, INCADO, PLOMEADO, RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T

PZA

6.0023

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1, ABRAZADERA 1BS, AISLADOR CARRETE Y HERRAJES, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPIO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0024

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDA CON ANCLA DOBLE, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, CABLE AG 5/16",
REMATE PREFORMADO 5/16, GUARDA CABO G1, PERNO ANCLA 1 PA, PLACA 2PC, ANCLA CONICA DE CONCRETO C-3, AISLADOR
Pl 4R, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0025

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2 X 6 + 1 X 6, EL PRECIO INCLUYE: INSTALACION DE CABLE DE FORMA AEREA
EN POSTE DE CONCRETO, CONEXION DE LUMINARIA, CORTES, DESPERDICIOS, ALUMINIO SUAVE CALIBRE 6 PARA AMARRES,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

6.0026

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 70 W, EL PRECIO INCLUYE: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DENORMA
NOM-031-ENERO-2012, BRAZO PARA POSTE DE CONCRETO DE 1.80 M, CABLE THW CALIBRE 12 PARA CONECTAR DESDE POSTE
A LUMINARIAEN 2F, 3H, CONECTOR TIPO AC PARA CONECTAR 3H, ABRAZADERA TIPO 2BS, EQUIPO HERRAMIENTA'Y MANO DE
OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0027

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL DE 30 AMPS. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE GABINETE DE 40 X
40 X 20 CM, RECEPTACULO PARA FOTOCONTROL DE 220V, INTERRUPTOR DE 2 X 30, CONTACTOR DE USO ESPECIFICO DE 30

PZA

Pagina 14 de 115

te. Torreon, Coah. C.P. 27000 Tel. (871) 500

L. (81




MUNICIPIO
DE TORREON

AMPS, HERRAJES PARA FIJAR GABINETE EN POSTE, TUBO CONDUIT, CONDULET LB, MUFA DE 32 MM, CABLE TWH CAL. 6 EN 2F
3H PARA ALIMENTACION DE CIRCUITO AEREOQ, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

6.0144

TRAMITES ANTE CFE PARA LA ACOMETIDA ELECTRICA, EL PRECIO INCLUYE: PLANO FINAL CON UBICACION DE LAS CALLES,
POSTES, SUBESTACION, LUMINARIASY ARBOTANTES ASI COMO DISTANCIAS INTERPOSTALES A OBRAS PUBLICAS EN FORMATO
DWG, VERIFICACION, AUTORIZACION DE PROYECTO Y PRESUPUESTO DE CFE, EL PAGO DE CONCEPTO SE REALIZARA CONTRA
FACTURA Y RECIBOS OFICIALES, EL PROCESO SERA REALIZADO POR EL CONTRATISTA

PG

6.0029

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR COPLE PARA CABLE ELECTRICO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0030

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2" (13 MM) EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES, COPLES, CORTES, COLGANTEO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0031

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHWS-LS 600 V CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O CALIDAD
SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, EL PRECIO INCUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS,
COLORES INDICADOS EN PROYECTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0034

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ENCENDIDO COMPLETO PARA ALUMBRADO EN GABINETE HIMEL 50x40x30 CMS. TIPO NEMA
3R, EL PRECIO INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 50 AMPERES MCA. SQUARE-D, CONTACTOR
MAGNETICO PARA ALUMBRADO DE 70 AMPERES, FOTOCELDA BASE Y MENSULA A 240 VOLTS, KIT A BARRA CAT, PK12 GTA
MCA. AQUARE-D Y KIT DE HERRAJES NECESARIOS, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0036

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE LED CON POTENCIA DE 100 WATTS MONTABLE, ALIMENTACION: AC100V-240V /
50Hz-60Hz. MODELO S-1100WH, EN MATERIAL DE ALMINIO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0037

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

6.0040

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR DE 60 X 120 CMS MARCA CONSTRULITA MODELO OF1014BBNA,
LED 45 W, 277 V, LUZ BLANCA NEUTRA 4500 Im, O CALIDAD SIMILAR N CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO,
EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES DE CONEXION Y COLGANTEO, CABLE DE USO RUDO DE 3 X 12 DE HASTA 2.00 M, PRUEBAS,
ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0041

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CMS MARCA CONSTRULITA MODELO OF1014BBNA, LED
45 W, 277 V, LUZ BLANCA NEUTRA 4500 Im, O CALIDAD SIMILAR N CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, EL
PRECIO INCLUYE: MATERIALES DE CONEXION Y COLGANTEO, CABLE DE USO RUDO DE 3 X 12 DE HASTA 2.00 M, PRUEBAS,
ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0045

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO ESPIRAL LED DE 35 W MARCA TECNOLITE O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0048

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR IP 66 FR 30 W, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES DE FIJACION,
CONEXIONES, ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0049

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT DIRIGIBLE MODELO CO5075BBCDM MARC TECNOLITE DE 6.5 W COLOR NEGRO O
CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES DE FIJACION, CONEXIONES, ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRAP.U.O.T.

PZA

6.0050

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT DE PISO MARCA TECNOLITE MODELO OU3032BCB DE 9 W ALUMINIO CEPILLADO, O
CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES DE FIJACION, CONEXIONES, ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRAP.U.O.T.

PZA

6.0052

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS TIPO QO-8 (PARA 110/220V) EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA, MAO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0053

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHWS-LS 600 V CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX O CALIDAD SIMILAR
EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, EL PRECIO INCUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COLORES
INDICADOS EN PROYECTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0054

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1" (25 MM) DE DIAMETRO, EL PRECIO
INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, MATERIAL DE FIJACION Y/O COLGANTEO, ANDAMIO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0055

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/2" (38 MM) DE DIAMETRO, EL PRECIO
INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, MATERIAL DE FIJACION Y/O COLGANTEO, ANDAMIO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0056

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1" (25 MM) DE DIAMETRO, EL PRECIO
INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, MATERIAL DE FIJACION Y/O COLGANTEO, ANDAMIO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0057

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2" (38 MM) DE DIAMETRO, EL PRECIO
INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, MATERIAL DE FIJACION Y/O COLGANTEO, ANDAMIO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0058

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 1" (25 MM) DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0059

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 1 1/2" (38 MM) DE DIAMETRO, EL PRECIO
INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML
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6.0060

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1P DE 15-50 AMPS EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0061

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2P DE 15-50 AMPS EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0062

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE AGUA (PERIFERICA) DE 1 HP MOTOR ELECTRICO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES
DE CONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0063

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUEZA DE 1 1/4" (32 MM) DE DIAMETRO, EL PRECIO
INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, MATERIAL DE FIJACION Y/O COLGANTEO, ANDAMIO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0064

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE ENCHUFABLE PARA MEDIDOR 5-100 DE 5 TERMINALES, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0066

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, EL PRECIO
INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, MATERIAL DE FIJACION Y/O COLGANTEO, ANDAMIO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0067

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4" A 1/2" (32 A 13
MM) DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COPLE, MATERIAL DE FIJACION Y/O
COLGANTEO, ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0405

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE FORRADO THW CALIBRE 8 EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0069

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHWS-LS 600 V CALIBRE 6 MARCA CONDUMEX O CALIDAD SIMILAR
EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, EL PRECIO INCUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, COLORES
INDICADOS EN PROYECTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0070

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CORRUGADO DE 3/4" DIAMETRO PARA ENCAPSULAR CABLE ELECTRICO, EL
PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACION, REUBICACION DE LINEA ELECTRICA,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0072

BAJADA DE SISTEMA DE TIERRA EN POSTE, EL PRECIO INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 (2 KG), CONECTOR PARA
VARILLA A TIERRA (1 PZA), VARILLA COPERWELD 5/8" DE 3 M(1 PZA), SEGUN NORMA C.F.E, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA
(P.U.0.T.)

PZA

6.0311

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 112.5 KVA 13200 V 440/254V MARCA
CONTINENTAL ELECTRIC O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE.: SOPORTE METALICO, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA, EQUIPO, P.U.O.T

PZA

6.0077

CONEXION DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 50 A 100 AMPERES Y EQUIPO DE MEDICION CFE, EL
PRECIO INCLUYE: DESCONEXION DE TRANSFORMADOR ACTUAL, DESCONEXION DE TRABLEROS ELECTROMECANICOS,
TRANSICION DE CABLEADO Y EMPALMES EN TABLERO Y CENTRO CENTRO DE CARGA GENERAL EXISTENTE EN CASETA,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

PZA

6.0078

COSTO DE FACTIBILIDAD O PROYECTO INTEGRAL ANTE CFE EL PROYECTO DEBE DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS
NORMAS DE ATENCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PROASOL) Y SU NORMATIVIDAD EN
ESPECIFICACION TECNICA C.F.E. DCPROASOL.

PZA

6.0079

MANIOBRA DE LIBRANZA EN MEDIA TENSION Y COORDINACION CON DISTRIBUCION Y MEDICION C.F.E.

PZA

6.0080

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA, EL PRECIO INCLUYE MUFA 1 1/4", TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO 1
1/4" DE 3 MTS DE LONGITUD, CABLE DE COBRE THW EN CALIBRE 8 (NEUTROS DE COLOR BLANCO Y FASES CON COLOR VERDE O
NEGRO), 1 BASE PARA MEDIDOR 220 V (5 TERMINALES, 100-125 AMP) PARA ACOMETIDA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
DE 2 POLOS DE 250 VV A 50 PARA INTEMPERIE, CONTRA'Y MONITOR DE 41 (1 1/2 PULGADAS) REDUCCION DE 41 (1 1/4) A 16
(1/2), ADEMAS DE ALAMBRE DE COBRE SEGUN ESPECIFICACIONES DE CFE PARA BAJANTES DE TIERRA, CONECTOR PARA
VARILLA DE TIERRA'Y VARILLA DE TIERRA DE 2.44MTS DE LONGITUD Y 16 MM DE DIAMETRO. EL PRECIO INCLUYE:MATERIALES,
DESPERDICIOS, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0407

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE FORRADO DE 4 AWG, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CONECCION,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

ML

6.0082

TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE EN BAJA TENSION CALIBRE (2+1) O (3+1) CABLE AAC 600 V (3+1) 6 AWG 75° ALUMINIO O
SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

6.0083

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AAC 600V (3+1) 6 AWG 75° ALUMINIO DESDE EL POSTE HASTA LA MUFA AEREA CFE EL
PRECIO INCLUYE: MATERIALES SEGUN LA NORMA DE CFE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

ML

6.0084

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO A TOPE PARA ACSR 1/0 CON COBRE SOLIDO CALIBRE 4 AWG (4 PIEZAS)
Y CONECTOR ESTRIBO (2 PIEZAS), EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, CONEXION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

PZA

6.0085

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CONEXION, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

ML

6.0087

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 M CALIBRE 11, PUNTA POSTE COLOR PLATA, CON
CRUCETA DE SOPORTE PARA COLOCACION DE REFLECTOR, EL PRECIO INCLUYE: INSTALACION, NIVELADO, PLOMEADO, EQUIPO
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0088

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINACION CON REFLECTOR LED 200 W LUZ CALIDA, MODELO 995562 MARCA PHILIPS O
CALIDAD SIMILAR PARA ALUMBRADO PUBLICO, EL PRECIO INCLUYE: REFLECTOR, PREPARACION DEL SITIO, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA
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6.0089

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OMEGA 4" VOLTECH 46929 O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

PZA

6.0090

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" PARA SOPORTAR BASE DE MEDICION Y CENTRO DE
CARGA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0091

SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" TIPO BAND IT, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0092

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA PARA CONTROL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO DE CIRCUITO DE MAXIMO 10 AMP.
ALIMENTADA A 220 VOLTS DE CA 60HZ, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAP.U.O.T

PZA

6.0099

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA CUADRADA DE SOBREPONER 18 W MODELO 18PTLLED65MVB MARCA TECNOLITE O
CALIDAD SIMILAR EN ELEVADOR, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0100

SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO LLOYD’S O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0101

SUMINISTRO KIT 2 LAMPARAS DE EMERGENCIA RECARGABLES TECNOLITE 60 LEDS O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0102

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA GABINETE KROMOS LED 0.60 M x 0.60 M EMPOTRAR 3 x 9W MAGG O CALIDAD
SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0104

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR DE LED CON POTENCIA DE 100 WATTS MONTABLE,
ALIMENTACION AC100V-240V/ 50 HZ-60HZ, MODELO S-1100WH, EN MATERIAL DE ALUMINIO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

6.0108

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS CONDULET DE PASO OL O OC CONDUIT DE 1/2" PARA CANALIZACION ELECTRICA, EL
PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

6.0124

CANALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CONTACTOS O APAGADORES APARENTES O EXPUESTOS EN LOSAS O MUROS,
INCLUYE: RANURADO (EN LOSAS SOLO YESO, NO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES) POLIDUCTO, CABLE THW 12, RESANES,
PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL(P.U.O.T)

ML

6.0127

SUMINSTRO E INSTALACION DE LAMPARA EXTERIOR MURO FLUORESCENTE SUBURBANA 65 W 6500 K TECNOLITE O CALIDAD
SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

PZA

6.0130

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER CON 3 SPOTS TIPO CAMERINO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO (P.U.O.T.)

PZA

6.0133

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS TIPO QO-2 (PARA 110/220V) EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

6.0136

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE SOBREPONER 2X18 EL PRECIO INCLUYE: GABINETE 1.22 MTS , ACRILICO,
TUBOS LED, MATERIALES DE CONSUMO, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA

6.0138

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARED DELGADA GALVANIZADA CONDUIT DE 3/4" PARA CANALIZACION ELECTRICAS,
P.U.O.T.

ML

6.0140

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL.14 TIPO COBREX O CALIDAD SIMILAR PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DE SPOTS
DE PISO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

6.0141

SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO CANALIZADA EN TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 MM (3/8") ALIMENTADO
CON 2 CABLES DE COBRE CON AISLAMIENTO THW/LS/THHW-LS 600 V, COLOR NEGRO CAL 12 AWG (1F, 1 N) Y 1 CABLE DE
COBRA CON AISLAMIENTO THW/THHWLS 600 V, COLOR VERDE 12 AWG SEGUN PLANO, EL PRECIO INCLUYE: CAJAS DE
REGISTRO EN LAMINA GALVANIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA (10 MTS DE ALCANCE) P.U.O.T.

SALIDA

8.01

PAVIMENTOS

8.0004

CORTE DEL TERRENO NATURAL PARA ABRIR CAJA, PARA DESPLANTE DE BASES Y SUB BASES, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

M3

8.0005

SUB BASE CON MATERIAL PRODUCTO DE RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE: ACAMELLONADO, HUMEDECIDO,
HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EL PRECIO INCLUYE, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.P.U.O.T.

M3

8.0006

MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON CALHIDRA (25 KG/M3) EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, COMPACTADO AL
90 % DE SU P.V.S.M., EL PRECIO INCLUYE: ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO,
TENDIDO Y COMPACTADO, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M3

8.0008

BASE DE CALICHE TRITURADO COMPACTADA AL 95 % P.V.S.M., EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, MAQUINARIA, TENDIDO,
HUMEDECIDO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

M3

8.0013

APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA ECI-60 A RAZON DE 1.50 LTS POR M2, EL PRECIO
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

M2

8.0014

APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.80 LTS POR M2, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.0.T.)

M2

8.0015

CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTO, COMPACTADO AL 95% DE SU
P.V.M., CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO PG64-22, MATERIAL PETREO CALIZA
TRITURADA DE 3/4" A FINOS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

M2

8.0016

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO O BLANCO REFLEJANTE EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 12
CMS DE ANCHO, CONTINUA O DISCONTINUA CON MICROESFERA, EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS,
EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

ML
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8.0017

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 40 CMS. DE ANCHO, EN
PASOS PEATONALES, EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
(P.U.O.T.)

ML

8.0019

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO INFORMATIVO DE IDENTIFICACION SII-A (NOMENCLATURA DOBLE) DE 30x70
CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELICULA RETRO
REFLEJANTE MARCA 3M SCOTHCHILTE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERIA, ROTULACION SERIGRAFICA Y VINIL, POSTE PTR
GALVANIZADO DE 2" CALIBRE 14, TORNILLERIA GALVANIZADA DE 5/16x 2 1/2" CON PROTECCION CELL AIR DE 1/4", EL PRECIO
INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C= 150 KG/CM2 TMA 3/4" (19 MM), LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO, CARGA, ACARREQO Y DESCARG DEL MATERIAL SOBRANTE Y PRODUCTO DE EXCAVACION AL TIRADERO
MUNICIPAL EL INDIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

PZA

8.0020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 24 X 24 CM Y 3" DE ALTO, CON REFLEJANTE DE COLOR AMARILLO, EL
PRECIO INCLUYE: FIJACION CON CLAVO DE % X 21/2", HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SENALAMIENTO DE
SEGURIDAD DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

10.01

OTROS

10.0002

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO (SISTEMA DE REJA COMPUESTA POR PANELES DE 2.50 MTO DE ALTURA'Y 2.50
MTO DE LONGUITUD, DE VARILLA CALIBRE 6 (4.89 MM) SEPARADAS A 5 CMS. ENTRE VARILLAS, CON POSTERIA CUADRADA DE
ACERO DE 11/4" x 2 1/4" RECUBRIMIENTO GALVANIZADO CON ZINC POR IMERSION EB CALIENTE, FOSFATO Y POLIESTER
TERMOENDURECIDA, CAL 6 DE 2.00 M. DE ALTURA, COLOR VERDE EN CALIENTE) POSTES AHOGADOS EN CONCRETO HECHO EN
OBRA CON REVOLVEDORA F'C= 150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.50 MTO. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, TAPON
EN POSTERIA, ABRAZADERAS CON TORNILLO ALLEN DE 5 x 4.5 MM. FABRICACIONES, COLADOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE
TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

10.0003

FABRICACION DE MALLA TIPO CICLONICA GALVANIZADA DE ALAMBRE CALIBRE 11, ABERTURA LIBRE 55 x 55 MM. EL PRECIO
INCLUYE: ARMADO Y COLOCACION, LOS ELEMENTOS DE FIJACION A CONCRETO; MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, POSTES,
REFUERZO INFERIOR CON ALAMBRE GALV. CAL. 8, PUNTALES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR, ELEMENTOS DE
TENSION, NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA (P.U.0.T.)

M2

10.0005

PLAFON REGISTRABLE MODELO FINE FISSURED 1732 CON SUSPENSION PRELUDE 15/16" ARMSTRONG, EL PRECIO INCLUYE:
SISTEMA DE SUSPENSION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

M2

10.0006

PLAFON CORRIDO A BASE DE PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 13 MM, EL PRECIO INCLUYE: ESTRUCTURA,
TRATAMIENTO DE JUNTAS A BASE DE PREFACINTA DE PAPEL DE 2" Y COMPUESTO READY MIX, ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA P.U.O.T.

M2

10.0012

REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CLASE ABC: EL PRECIO INCLUYE: RELLENO DE CARGA, AJUSTES, MAT. DE FIJACION,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

10.0021

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS DE CANTERA CAFE MARCA CARU ARDICA O CALIDAD SIMILAR 0.40 X 0.40 M ESPESOR 2
CM EN MARCO DE ACCESO Y VENTANAS, EL PRECIO INCLUYE: SISTEMA DE SUSPENSION HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRA, P.U.O.T.

M2

10.0029

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE GAS DE COBRE EN COCINA TIPO L DE COMEDOR, EL PRECIO INCLUYE: CONEXIONES
DE 11/4" A1/2" ,MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO(P.U.O.T.)

ML

10.0030

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO MEDIDAS 3.00X.90M, INCLUYE: BASTIDOR DE ALUMINIO,TIRA DE LUZ BLANCA EN
CONTORNO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO(P.U.O.T.)

PZA

10.0031

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO MEDIDAS 2.00X.90M, INCLUYE: BASTIDOR DE ALUMINIO, TIRA DE LUZ BLANCA EN
CONTORNO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO (P.U.O.T.)

PZA

10.0032

FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR A DOS CARAS, TERMINADO, M2 139.10 INCLUYE
BASTIDOR METALICO DE POSTE Y CANALETA GALVANIZADA CAL. 20, COLCHONETA DE LANA MINERAL ,CAPAS DE TABLA
CEMENTO DE 12.7MM CUBIERTA DE BASECOAT Y SELLADOR PARA RECIBIR ACABADO. HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA,
P.U.O.T.

M2

10.0036

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS PARA PLAFON RETICULAR DE 61 X 61 CM TIPO ARMSTRONG CERAMAGUARD BLANCO
PERFORADO, RESISTENTE AL FUEGO Y A LA HUMEDAD, EL PRECIO INCLUYE: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES A LUGAR AUTORIZADO FUERA DE LA
OBRA, P.U.O.T.

M2

10.0037

FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK DE 9 CM DE ESPESOR A DOS CARAS, TERMINADO, M2 139.10 INCLUYE
BASTIDOR METALICO DE POSTE Y CANALETA GALVANIZADA CAL. 20, COLCHONETA DE LANA MINERAL ,CAPAS DE TABLA
CEMENTO DE 12.7MM CUBIERTA DE BASECOAT Y SELLADOR PARA RECIBIR ACABADO. HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA,
P.U.O.T.

M2

10.0039

FABRICACION DE CAJILLO DE PLAFON CON TABLAROCA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA. P.U.O.T.

ML

10.0041

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE REGLAMENTO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.20X
0.60MTS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACION, ANDAMIO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

10.0042

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO ENTRADA'Y SALIDA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DOS SECCIONES
DE DIMENSIONES 0.91X 1.40MTS EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACION,
ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

10.0049

INSTALACION BASICA DE EQUIPO TIPO MINISPLIT EN EQUIPOS DE 1 TON O 12,0000 BTUS QUE INCLUYE: MANIBRA DE SUBIDA
DE EQUIPO POR MEDIOS MANUALES, INSTALACION DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR, INSTALACION DE TUBERIA EN ALTAY

PZA
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BAJA TENSION, RECUBRIMIENTO DE LINEAS DE GAS REFRIGERANTE CON CINTA NEGRA O BLANCA INCLUIDA EN EL EQUIPO
(CINTA MOMIA), SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN DEL EVAPORADOR DESDE SU SALIDA DEL EVAPORADOR HASTA 5 CM
DEL SUELO CON TUBERIA DE PVC DE 1/2 PULGADA FIJADO CON ABRAZADERAS, FIJADO DE EVAPORADOR, FIJADO DE
CONDENSADOR, CONEXION DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL, EXTRACCION DE HUMEDAD POR MEDIO DE VACIO, PRUEBAS DE
HERMETICIDAD, PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN MARCHA INCLUYE MANO DE OBRA P.U.O.T

10.0050

SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER FRIO CALOR DE 1 TON MCA. MIRAGE O SIMILAR, CON 110 V; INCLUYE:
BASE PARA MINISPLIT DE HERRERIA, DESAGUE, INSTALACION ELECTRICA (CABLEADO NO. 10 Y 12, FIJACION, PRUEBAS,
GARANTIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA (ALCANCE DE INSTALACIONES 20 ML) P.U.O.T.

PZA

14.01

ACCESORIOS

14.0001

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL Kimberly-Clark 34346 PARA BANOS, INCLUYE: INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)

PZA

14.0002

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA MODELO H-6067 MCA. ULINE O CALIDAD SIMILAR PARA BANOS DE AREA DE SALUD,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA(P.U.O.T)

PZA

15.01

SISTEMAS ESPECIALES (VOZ Y DATOS, AUDIO, CCTV, CATV, AUTOMATIZACION, DETECCION DE INCENDIOS,)

15.0001

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA 19 mm (3/4") DE DIAM. MCA. RYMCO,
CATUSA O OMEGA. EL PRECIO INCLUYE: 1 COPLE POR TRAMO, ETIQUETAS DE SENALIZACION, GUIADO, MANO DE OBRA,
DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y
VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION
GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.O.U.T.

ML

15.0002

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA 25 mm (1") DE DIAM. MCA. RYMCO, CATUSA
O OMEGA. EL PRECIO INCLUYE: 1 COPLE POR TRAMO, ETIQUETAS DE SENALIZACION, GUIADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIO,
HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE
SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE
CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

15.0003

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA 38 mm (1 1/2") DE DIAM. MCA. RYMCO,
CATUSA O OMEGA. EL PRECIO INCLUYE: 1 COPLE POR TRAMO, ETIQUETAS DE SENALIZACION, GUIADO, MANO DE OBRA,
DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y
VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION
GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

15.0004

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA 51 mm (2") DE DIAM. MCA. RYMCO, CATUSA
O OMEGA. EL PRECIO INCLUYE: 1 COPLE POR TRAMO, ETIQUETAS DE SENALIZACION, GUIADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIO,
HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE
SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE
CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

15.0005

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO METALICO CON OPRESOR Y MONITOR PARA PARED DELGADA DE 19 mm DE
DIAM. CON TORNILLO. MCA. ANCLO, ARGOS, CROUSE HINDS. EL PRECIO INCLUYE: ETIQUETAS DE SENALIZACION, GUIADO,
MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA'Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL
(HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA
ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0006

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO METALICO CON OPRESOR Y MONITOR PARA PARED DELGADA DE 25 mm DE
DIAM. CON TORNILLO. MCA. ANCLO, ARGOS, CROUSE HINDS. EL PRECIO INCLUYE: ETIQUETAS DE SENALIZACION, GUIADO,
MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL
(HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA
ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

15.0007

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO METALICO CON OPRESOR Y MONITOR PARA PARED DELGADA DE 38 mm DE
DIAM. CON TORNILLO. MCA. ANCLO, ARGOS, CROUSE HINDS. EL PRECIO INCLUYE: ETIQUETAS DE SENALIZACION, GUIADO,
MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL
(HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA
ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0008

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO METALICO CON OPRESOR Y MONITOR PARA PARED DELGADA DE 51 mm DE
DIAM. CON TORNILLO. MCA. ANCLO, ARGOS, CROUSE HINDS. EL PRECIO INCLUYE: GUIADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIO,
HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU
UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE
CONSTRUCCION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0009

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIAM. MCA. RYMCO, CATUSA O
OMEGA. EL PRECIO INCLUYE: GUIADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ACARREOS
DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,
CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0010

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 25 mm DE DIAM. MCA. RYMCO, CATUSA O
OMEGA. EL PRECIO INCLUYE: GUIADO, DESPERDICIO, PRUEBAS FINALES, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y
VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION
GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA
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15.0011

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 38 mm DE DIAM. MCA. RYMCO, CATUSA O
OMEGA. EL PRECIO INCLUYE: GUIADO, DESPERDICIO, PRUEBAS FINALES, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y
VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION
GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0013

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE 19mm PARED DELGADA GALVANIZADA. EL PRECIO INCLUYE: GUIADO, DESPERDICIO,
PRUEBAS FINALES, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA' Y MANO
DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0014

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE 25mm PARED DELGADA GALVANIZADA. EL PRECIO INCLUYE: GUIADO, DESPERDICIO,
PRUEBAS FINALES, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO
DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0015

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE 38mm PARED DELGADA GALVANIZADA. EL PRECIO INCLUYE: GUIADO, DESPERDICIO,
PRUEBAS FINALES, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA' Y MANO
DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0016

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE 51mm PARED DELGADA GALVANIZADA. EL PRECIO INCLUYE: GUIADO, DESPERDICIO,
PRUEBAS FINALES, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA' Y MANO
DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0037

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA PERFORADA DE 27.5 CM MARCA CABLOFIL O SIMILAR, MODELO ED275EZ, EL PRECIO
INCLUYE: GUIADO, DESPERDICIO, PRUEBAS FINALES, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU
UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE
CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0017

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CLEMA PEQUENA, CLEMA MEDIANA Y TORNILLO CON TUERCA MARCA CABLOFIL O
SIMILAR, MODELO MG-51-KIT1 EZ, EL PRECIO INCLUYE: GUIADO, DESPERDICIO, PRUEBAS FINALES, ACARREOS DE MATERIAL
(HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA
ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PG

15.0018

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UTP CAT. 6. MCA BELDEN, PANDUIT, CORNING O SIEMONS. EL PRECIO INCLUYE: CINTA
DE AISLAR, CINTURONES PLASTICOS, CINTA DE COLORES PARA IDENTIFICACION DE CODIGO DE COLORES, MANO DE OBRA,
DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y
VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION
GENERAL DE CONSTRUCCION. P.U.O.T.

ML

15.0019

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO UNICANAL SUSPENDIDO. EL PRECIO INCLUYE: 30 cm DE UNICANAL DE 4 x 2 cm,
2 TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", 6 TUERCAS HEXAGONALES GALV. DE 3/8", 6 RONDANAS PLANAS GALV. DE 3/8", 4 m VARILLA
ROSCADA DE 3/8". EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES,
ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL
CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. P.U.O.T.

PZA

15.0020

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO UNICANAL POR MURO. EL PRECIO INCLUYE: 30 cm DE UNICANALDE 4 x 2 cm, 2
TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", 2 TUERCAS HEXAGONALES GALV. DE 3/8", 2 RONDANAS PLANAS GALV. DE 3/8", 1 m VARILLA
ROSCADA DE 3/8", DESPERDICIO, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION,
LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0021

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL; EL PRECIO INCLUYE: 1 ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBO 19 mm
DE DIAMETRO, 1 TAQUETE EXPANSIVOS DE 1/4" (OPCIONAL), 3 TUERCAS HEXAGONALES GALV; DE 1/4", 3 RONDANAS PLANAS
GALV; DE 1/4", 2 m VARILLA ROSCADA DE 1/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS
FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. P.U.O.T.

PZA

15.0022

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL; EL PRECIO INCLUYE: 1 ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBO 25 mm
DE DIAMETRO, 1 TAQUETE EXPANSIVOS DE 1/4" (OPCIONAL), 3 TUERCAS HEXAGONALES GALV; DE 1/4", 3 RONDANAS PLANAS
GALV; DE 1/4", 2 m VARILLA ROSCADA DE 1/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS
FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. P.U.O.T.

PZA

15.0023

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL; EL PRECIO INCLUYE: 1 ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBO 38 mm
DE DIAMETRO, 1 TAQUETE EXPANSIVOS DE 1/4" (OPCIONAL), 3 TUERCAS HEXAGONALES GALV; DE 1/4", 3 RONDANAS PLANAS
GALV; DE 1/4", 2 m VARILLA ROSCADA DE 1/4", DESPERDICIO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL
(HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA
ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0050

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL; EL PRECIO INCLUYE: 1 ABRAZADERA TIPO PERA PARA TUBO 51 mm
DE DIAMETRO, 1 TAQUETE EXPANSIVOS DE 1/4" (OPCIONAL), 3 TUERCAS HEXAGONALES GALV; DE 1/4", 3 RONDANAS PLANAS
GALV; DE 1/4", 2 m VARILLA ROSCADA DE 1/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS
FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. P.U.O.T.

PZA
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15.0051

SUMINISTRO E INSTALACION DE ETIQUETA PARA TUBERIA A CADA 3 METROS. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA P.U.O.T.

PZA

15.0054

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA 4 11/16" CON 8 SALIDAS DE 1/2", 3/4"& 1" LATERALES. CAT.
232, MCA. RACO O THOMAS & BETTS O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE: TAPA CIEGA CUADRADA GALVANIZADA, 2 PIJAS CABEZA
FIJADORA PLANA GALVANIZADA TIPO "AB", DIAMETRO N° 8 (5/32") X 1/2" DE LONGITUD, 1 TAQUETE EXPANSIVOS DE 1/4", 3
TUERCAS HEXAGONALES GALV. DE 1/4", 3 RONDANAS PLANAS GALV. DE 1/4", 2.5 m VARILLA ROSCADA DE 1/4", TERMINAL SIN
AISLAR PARA CABLE CAL. 12-10 AWG OJILLO 4.76mm (3/16") MCA. AMP, TORNILLO CABEZA DE GOTA GALVANIZADO DE 3/16"
DE DIAMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 3/16" DE DIAMETRO, 0.15 m CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG DE COBRE DESNUDO.
INCLUYE: ETIQUETAS DE SENALIZACION, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES,
ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL
CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

PZA

15.0055

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 6" X 6" CON 8 SALIDAS DE 3/4", 1",11/2"& 2" LATERALES.
CAT. 232, MCA. RACO O THOMAS & BETTS. EL PRECIO INCLUYE: SOBRETAPA, 2 PIJAS CABEZA FIJADORA PLANA GALVANIZADA
TIPO "AB", DIAMETRO N° 8 (5/32")X1/2" DE LONGITUD, 2 TAQUETES PLASTICO CAFE PARA PIJA N°10 Y 2 PIJAS CABEZA
FIJADORA PLANA GALVANIZADA TIPO "AB", DIAMETRO N°.10X1" DE LONGITUD, TERMINAL SIN AISLAR PARA CABLE CAL. 12-10
AWG OJILLO 4.76mm (3/16") MCA. AMP, TORNILLO CABEZA DE GOTA GALVANIZADO DE 3/16" DE DIAMETRO, TUERCA
HEXAGONAL DE 3/16" DE DIAMETRO, 0.15 m CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG DE COBRE DESNUDO. INCLUYE: ETIQUETAS DE
SENALIZACION, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE
MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

PZA

15.0056

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE CUADRADO TIPO HIMEL DE 30 X 30 X 15, 4 PIJAS CABEZA FIJADORA PLANA
GALVANIZADA TIPO "AB", DIAMETRO N° .8 (5/32")X1/2" DE LONGITUD, 1 TAQUETE EXPANSIVOS DE 1/4", 3 TUERCAS
HEXAGONALES GALV. DE 1/4", 3 RONDANAS PLANAS GALV. DE 1/4", MATA FILOS, EL PRECIO INCLUYE: ETIQUETAS DE
SENALIZACION, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE
MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,
CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. P.U.O.T.

PZA

15.0024

SUMINISTRO E INSTALACION DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACION DE CABLEADO, FACE PLATE, JACK, PATCH CORD. EL PRECIO
INCLUYE: CINCHOS SUJETADORES, CINTA DE AISLAR PARA PEINADO DE CLABLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.

PZA

15.0025

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE CONTACTOS PARA RACK (DE 12 CONTACTOS), EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0026

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL PRECARGADO INTELIGENTE DE 24 PUERTOS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0027

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR VERTICAL DE 45 UR, MEDIDAS 203 MM ANCHO, 2.13 MTS DE ALTURAYY 622
MM PROFUNDIDAD, PESO 44 KG, TIPO DE MATERIAL ALUMINIO. SENCILLO DE 2 POSICIONES. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0028

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL SENCILLO DE 2 POSICIONES. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0100

SUMINISTRO DE RACK ABIERTO DE 7 PIES DE 45 UR, COLOR NEGRO, MARCA COMMSCOPE O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0057

SUMINISTRO DE CONTROLADOR NVR 32 CANALES, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA,
P.U.O.T.

PZA

15.0058

SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE DE 2 SALIDAS, SERIE L COLOR BLANCO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0059

SUMINISTRO DE JACK MODULAR 360 10 GIG, RJ45 CAT 6A, EL PRECIO INCLUYE. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO
DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0060

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ICS DE SENALES CONTROL ANALOGICAS Y DIGITALES CABLE 4X18 AWG. INCLUYE:
ETIQUETAS DE SENALIZACION, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS,
ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS
TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

15.0061

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ICS DE SENALES CONTROL ANALOGICAS Y DIGITALES CABLE 2X18 AWG. INCLUYE:
ETIQUETAS DE SENALIZACION, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS,
ACARREOS DE MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS
TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0062

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE AUTOSOPORTADO, CON PUERTA DE CRISTAL INASTILLABLE, CERRADURA, ZOCLO,
PANEL FRONTAL MUERTO, ACOPLAMIENTO DE COLUMNAS NECESARIAS, SOPORTERIA DE APARAMENTA AS{ COMO LA DEL BUS
PRINCIPAL CUMPLIENDO LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y MECANICAS CON ACCESORIOS HOMOLOGADOS POR FABRICANTE
DEL GABINETE, CUMPLIENDO LAS NORMAS IEC — 61439; PARA SERVICIOS EN LINEA, A 480V O 220V (DE ACUERDO A LA
SECCION), 3 FASES, 4 HILOS + TIERRA; MCA. ABB, SCHNEIDER ELECTRIC O GE. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA

15.0063

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA TIPO MALLA DE 300 MM DE ANCHO X 105 MM DE PERALTE, MARCA CABLOFIL,
NUMERO DE PARTE CF105/300EZ. EL PRECIO INCLUYE: PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL

ML
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(HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA
ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

15.0064

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA TIPO MALLA DE 200 MM DE ANCHO X 105 MM DE PERALTE, MARCA CABLOFIL,
NUMERO DE PARTE CF105/200EZ. EL PRECIO INCLUYE: PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL
(HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA
ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA P.U.O.T.

ML

15.0065

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA CPI MARCA CABLOFIL O SIMILAR DE ALUMINIO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

ML

15.0066

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIGTAIL 360 RJ45-PUNTA GIGASPEED X 10D DE 5 PIES CAT 6A COLOR GRIS, EL PRECIO INCLUYE:

MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T. PZA

15.0067

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, P.U.O.T.

PG

V. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CADA CONCEPTO

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de
obra contenidos en el documento "CATALOGO DE CONCEPTOS". Lo contenido en cada especificacién
particular por concepto debera ser considerado para la elaboracidon del precio unitario correspondiente
sin detrimento de cualquier otra disposicion que le fuera aplicable en lo particular y en lo general.
Cuando en alguna especificacion particular que aluda el concepto, se deberd entender que se refiere a
la descripcidn, alcances, especificaciones, formas de medicion y pago, incluidos en el documento
“CATALOGO DE CONCEPTOS”. Mas adelante se describen cada uno de las especificaciones aplicables a
cada uno de los conceptos de trabajo.

1.1. Descripcion
Es la descripcion detallada de cada concepto del "CATALOGO DE CONCEPTOS".
1.2. Disposiciones

El CONTRATISTA es responsable de controlar el polvo y ruido que surja de las remociones, a fin de
prevenir su esparcimiento y evitar la creacién de molestias en las areas adyacentes.

El CONTRATISTA removera los escombros del drea de trabajo con la frecuencia necesaria, pero no
inferiores a una vez al final de cada dia de trabajo, no se permitira la acumulacién de escombro, las
areas de trabajo se dejaran en condiciones nitidas, limpias y ordenadas al finalizar la jornada laboral.

En caso de quedar hueco y superficies dafiadas expuestas en el trabajo, EL CONTRATISTA emparcharay
reparara estas superficies para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes. La superficie
acabada del area emparchada debera estar a nivel con la superficie existente adyacente, y debera
coincidir con la misma lo mds similar posible, en cuanto a textura y acabado.

La limpieza final y limpieza durante el transcurso de la obra estd definido en las condiciones generales,
adicionales:

1.- Antes de completar los trabajos, EL CONTRATISTA debera remover del sitio todas las herramientas,
materiales sobrantes, equipo, desechos, escombro y basura.

2.- A menos que el Residente de Obra indique lo contrario, EI| CONTRATISTA debera lavar con hidro
lavadora, todas las dreas y removera todos los escombros.
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El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Residente de Obra, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las dreas de trabajo y se obliga a mantener una
sefializacion adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que, el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este
ultimo debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como
ganadora del procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista
serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccidn del Residente de Obra.

1.3. Ejecucion

Es la actividad a realizar para llevar acabo la totalidad del concepto asi como se describe en el
“CATALOGO DE CONCEPTOS” suministro, acarreo, instalacion, aplicacion, construccion, fabricacion,
retiro, demolicidon y demds actividades implicitas a cada concepto de obra.

1.4. Medicién y forma de pago

La unidad de medida para fines de estimacion y pago serd la especificada en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS” con aproximacién de 2 decimales (P.U.O.T)

1.5. Cargos incluidos en el precio unitario.
a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo,
herramientas y maquinaria.

c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F'y= 4200 kg/cm2, en diametros indicados segin
proyecto.

d) Colocacion, fijacidn, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, separadores y desperdicios por
habilitado.

f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

g) Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

h) Suministro de concreto premezclado dosificado en planta con un f'c= 250 kg/cm?2.

i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados oportunamente.
j) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

k) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.
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|) Limpieza general de la obra.

m) Materiales, mano de obra herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la correcta
ejecucién del concepto de trabajo.

n) Maniobras equipos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

i) Retiro de material producto de los trabajos fuera de las instalaciones.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
PRELIMINARES
ESPECIFICACION

% 1.-TRAZO Y NIVELACION.

Trabajo necesario para definir y diferenciar puntos, distancias, dngulos y cotas en el terreno, partiendo
de los datos del proyecto ejecutivo.

1.1 Referencias de trazo:

Es el conjunto de trabajos necesarios para marcar en el campo los puntos fijos que permitan, en
cualquier momento, reponer el trazo.

1.2 Nivelacion:

Es el conjunto de trabajos necesarios para determinar en el campo las elevaciones de todos los puntos
caracteristicos replanteados de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada veinte (20) metros,
o lo especificado en el proyecto, de los puntos singulares que se caractericen cambios en la pendiente
del terreno.

1.3 Requisitos de ejecucion:

Se entregara por escrito al contratista, el trazo de los ejes principales de las obras; el contratista se
obliga a conservarlos y a colocar las referencias y los bancos de nivel secundarios necesarios, trazar los
demas ejes de los edificios y obras exteriores. Antes de iniciar los trabajos, se fabricaran todas las
estacas y trompos que sean necesarios para el trazo y se dispondra en el campo de todos los materiales
necesarios para la construccién de las mojoneras para el establecimiento de los puntos de referencia.

Para los trabajos se, incluye la rehabilitacién de sefialamiento horizontal y vertical, el contratista debera
considerar en su propuesta de ejecucidn que los trabajos se realizaran a cuerpo parcialmente cerrado
al transito y se deberd laborar en forma continua en las zonas confinadas, durante el periodo de
ejecucidn de los trabajos con el objetivo de cumplir en tiempo y forma el plazo contractual.

En general las referencias de trazo deberan ejecutarse con equipo estacidn total precisién de £ 2mm
horizontal y £ 3 mm precisién vertical.
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% EXCAVACION EN CAJA DE PAVIMENTOS EXISTENTES, YA SEA DE CARPETAS, BASES,
SUBBASES, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CARGA, ACARREO PARA SU ALMACENAMIENTO
EN EL SITIO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA'Y APROBADO POR EL DEPENDENCIA PARA
SU REUTILIZACION. DESHIERBE Y LIMPIEZA. TERRENO NATURAL.

DESCRIPCION: Consiste en la excavacion en caja para pavimentos existentes ya sean carpetas, bases y
sub-bases.

EJECUCION: La excavacidn en caja se realizard de acuerdo a los niveles marcados en el proyecto
geométrico, el material producto de la excavacién serd colocado en almacén para su posterior
reutilizacion.

MEDICION: Se tomara como unidad el m3 medido en la excavacion

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada P.U.O.T. de excavacion se harad al precio unitario
fijado en el contrato para el metro cubico (m3), este precio unitario incluye lo que corresponda a la
excavacion, equipo y herramientas de retiro, los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes
de todos los materiales producto la excavacidn durante las cargas, descargas y acarreo al sitio que
proponga por el contratista y aprobado para su almacenamiento temporal y posterior reutilizacidn.

+ LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL

EJECUCION: Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes, excavaciones,
desmontes, despalmes y derrumbes, desde el lugar de extraccién hasta el sitio de su utilizacidn,
depdsito o banco de desperdicios, segun lo indique el proyecto o apruebe la Supervision. De acuerdo
con la distancia de transporte, los acarreos pueden ser:

1. ACARREO LIBRE El que se efectua desde el sitio de extraccién del material hasta una distancia de
veinte (20) metros o hasta la distancia que establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, se
considera como parte del concepto correspondiente a la extraccién del material transportado, por lo
gue no sera objeto de medicidn y pago por separado.

2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS El que se efectiia hasta una distancia de cien (100) metros, es
decir, cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, medida desde el término del acarreo libre.

3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO El que se efecta hasta una distancia entre ciento uno (101) y
mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectdmetros, medida desde el término del acarreo libre.

4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO El que se efectia hasta una distancia mayor de mil (1 000)
metros, es decir, un (1) kildmetro, medida desde el término del acarreo libre.

Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Supervision.

MEDICION: Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de obra terminada y
sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Supervision, se mediran
segln lo sefalado en la Clausula E. de la Norma NLEG.3, Ejecucién de Obras, para determinar el avance
o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, considerando la unidad de medida el metro
cubico (M3).
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BASE DE PAGO: Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la Cladusula F. de esta Norma, se pagaran al
precio fijado en el contrato para el metro cubico estacién, el metro cubico hectdmetro o el metro cubico
kildmetro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula
F. de la Norma NLEG.3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte del material
desde el sitio donde se cargue hasta el sitio donde se deposite y todo lo necesario para la correcta
ejecucidén de este concepto. Quedan excluidos de estos precios las operaciones de carga y descarga, asi
como los tiempos de los vehiculos de transporte durante dichas operaciones, ya que forman parte de
las bases de pago de los conceptos correspondientes a la extraccion y utilizacion del material.

< PODA, RETIRO Y/O REUBICACION DE ARBOL

Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y
almacenamiento de corteza, tallos y plantas completas

1. Del aprovechamiento.

1.1. Con excepcion de las plantas completas de cactaceas y la Yucca spp., para realizar el
aprovechamiento de corteza, tallos y plantas completas de vegetacion forestal, el duefio o poseedor del
predio, deberd presentar una notificacidn por escrito ante la Delegacién Federal de la Secretaria en la
entidad federativa correspondiente, misma que podra ser anual o por un periodo maximo de 5 afios.

1.2. La notificacion debera contener la siguiente informacion:
I. Nombre y domicilio del duefio o poseedor del predio;

. Titulo que acredite el derecho legal de propiedad o posesién respecto del terreno o terrenos objeto
de la notificacién o, en su caso, el documento que acredite el derecho para realizar actividades de
aprovechamiento;

[Il. Nombre y nimero de inscripcién del responsable técnico en el Registro Forestal Nacional;
IV. Nombre y ubicacién del predio, incluyendo un plano o croquis de localizacién;

V. Superficie, especies y cantidad estimada en toneladas por aprovechar anualmente, incluyendo sus
nombres comunes y cientificos;

VI. Descripcion de los criterios para la determinacién de la madurez de cosecha y reproductiva, asi como
las técnicas de aprovechamiento de cada especie, dentro del marco de los criterios y especificaciones
gue se establecen en la presente Norma;

VII. La definicidn vy justificacion del periodo de recuperacién al que quedaran sujetas las areas
intervenidas, de acuerdo a las caracteristicas de reproduccion y desarrollo de las especies bajo
aprovechamiento;

VIII. Medidas de proteccion a las especies de fauna silvestre;

IX. Medidas de proteccion a las especies de flora y fauna silvestres con estatus;
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X. Medidas para prevenir y controlar incendios, plagas y enfermedades forestales y otros agentes de
contingencia; y

XI. Medidas de prevencién y mitigacion de impactos ambientales negativos que pudiera ocasionar el
aprovechamiento, durante sus distintas etapas de ejecucidn, asi como en caso de suspension o
terminacién anticipada.

1.3. Para el aprovechamiento de cactaceas, se requiere de autorizacidn por parte de la Secretaria, para
lo cual el interesado debera presentar en la Delegacién Federal de la Secretaria de la entidad federativa
gue corresponda, una solicitud por escrito, que debera ir acompanada de:

I. Titulo que acredite el derecho de propiedad o posesién de los terrenos o, en su caso, el documento
gue acredite el derecho para realizar actividades de aprovechamiento; y

II. Un estudio técnico justificativo cuya vigencia mdxima sera de 5 afios. El estudio, ademads de la
informacidn requerida para la notificacién, debera considerar lo siguiente:

a. La estructura de la poblacién indicando el porcentaje de organismos juveniles, maduros y seniles;

b. La distribucion y nimero de plantas factibles de aprovechamiento, de acuerdo a la madurez de
cosechay el programa de aprovechamiento para el periodo de vigencia propuesto; y

c. La ubicacion del predio deberda presentarse en una carta topografica escala 1:50,000.

1.4. Pararealizar el aprovechamiento de la Yucca spp., el duefio o poseedor del predio, debera presentar
una solicitud de autorizacidn por escrito a la Delegacion Federal de la Secretaria en la entidad federativa
gue corresponda, debiendo ir acompafiado de los documentos que especifiquen lo siguiente:

I. Nombre y domicilio del duefio o poseedor del predio objeto de la solicitud;

. Titulo que acredite la propiedad o posesién del o los predios objeto de la solicitud o en su caso, el
documento que acredite el derecho para esa actividad de aprovechamiento; y

lll. Estudio técnico justificativo, cuya vigencia maxima serd de 5 afios, el cual deberd contener la
siguiente informacién:

a. Nombre y ubicacién del predio(s) objeto del estudio y las caracteristicas fisicas y bioldgicas del area
donde se pretende realizar el aprovechamiento;

b. Las técnicas que se utilizaran en el aprovechamiento, de acuerdo con los criterios y especificaciones
técnicas que se establecen en la presente Norma;

c. Estudio dasométrico;
d. Medidas de proteccidn a las especies de fauna silvestre;
e. Medidas de proteccidn a las especies de flora y fauna silvestres con estatus;

f. Medidas para prevenir y controlar incendios, plagas y enfermedades forestales y otros agentes de
contingencia;
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g. Medidas de prevencion y mitigacién de impactos ambientales negativos que pudiera ocasionar el
aprovechamiento;

h. Planeacion, en su caso, de la infraestructura caminera para el abastecimiento; y
i. Labores de fomento y practicas culturales para la preservacién del recurso.

1.5. La elaboracidon de la notificacion o estudio técnico justificativo y el control técnico del
aprovechamiento, sera responsabilidad del duefio o poseedor del predio asi como del responsable
técnico que al efecto contrate, quien debera estar inscrito en el Registro Forestal Nacional.

1.6. Las Delegaciones Federales de la Secretaria podran proporcionar, de considerarlo necesario, y con
la debida justificacion, la asesoria técnica para la elaboraciéon de la notificacion o estudio técnico
justificativo, cuando los ejidatarios, comuneros y demas propietarios o poseedores de terrenos
forestales o de aptitud preferentemente forestal, por carencia de recursos econdmicos o por no estar a
su alcance medios alternativos de financiamiento, no puedan contratar dichos servicios.

Para estos casos, las Delegaciones Federales de la Secretaria, también podran contratar con personas
fisicas o morales inscritas en el Registro Forestal Nacional, la prestacién de los servicios de asesoria
técnica, mediante un proceso de licitacidn, de conformidad con la normatividad aplicable y en orden a
la disponibilidad de los recursos correspondientes. En los supuestos a que se refiere este apartado, la
ejecucién de la notificacidon para el aprovechamiento, sera responsabilidad directa de los ejidatarios,
comuneros o demds propietarios o poseedores de los terrenos de que se trate.

1.7. La Delegacion Federal de la Secretaria en la entidad federativa correspondiente, debera resolver al
interesado, en un plazo de 30 dias habiles, contados a partir de la fecha en que la solicitud de
aprovechamiento de cactaceas o de Yucca spp., haya sido debidamente requisitada. De ser necesario,
la Delegacion requerird a los interesados informacién o documentacidn adicional, dentro de los 20 dias
habiles siguientes a la presentacién de la solicitud, y una vez proporcionada, comenzara a correr el plazo
sefialado para que resuelva la Delegacién. Si pasado el plazo no existe resolucidn al respecto, podrd
iniciarse el aprovechamiento, debiendo cumplir el interesado con las especificaciones de la presente
Norma y del estudio técnico justificativo presentado al efecto, y la Delegaciéon deberd expedir la
certificacion de que transcurrid el plazo para la emisidn de la resolucidn respectiva.

1.8. La autorizacion que expida la Delegacién Federal de la Secretaria, debera especificar:
a. Nombre, denominacién o razén social y domicilio del titular;
b. Nombre, en su caso, y ubicacion del predio;

c. Superficie en hectareas y numero de individuos por aprovecharse por especie (para el caso de plantas
completas de cactaceas) y cantidad en toneladas para el caso de Yucca spp.;

d. Vigencia de la autorizacion; y
e. Restricciones de proteccidn ecoldgica adicionales que, en su caso, emita la Secretaria.

1.9. El duefio o poseedor del predio o el titular de la autorizacidn, segun corresponda, deberd presentar
en la Delegacion Federal de la Secretaria un informe trimestral, dentro de los primeros 10 dias habiles
de los meses de abril, julio, octubre y enero de cada ano, y uno al final del aprovechamiento, avalado
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por el responsable técnico, respecto del cumplimiento de lo especificado en la notificacion o estudio
técnico justificativo, indicando a su vez, las cantidades aprovechadas en toneladas o nimero de
individuos aprovechados para el caso de plantas completas de cactdceas.

1.10. El aprovechamiento de corteza, tallos y plantas completas, quedard sujeto a los siguientes criterios
y especificaciones técnicas:

I. Aprovechar sélo plantas en la etapa de madurez de cosecha;

. Dejar distribuido uniformemente en el area de aprovechamiento, sin intervenir como minimo el 20%
de las plantas en la etapa de madurez de cosecha, para que lleguen a su madurez reproductiva y
propiciar la regeneracién por semilla (esta consideracidn se exceptua tratandose de Yucca spp.);

lll. Para el aprovechamiento de corteza:

a. En arboles, sélo se permitird realizar podas, ya que el aprovechamiento de arboles completos,
necesariamente requiere de un programa de manejo forestal; y

b. En arbustos, cuando se aproveche toda la planta, el corte se deberd realizar a una altura no mayor de
20 centimetros del suelo, y en forma diagonal, con la finalidad de favorecer la regeneracion vegetativa.

IV. Para el aprovechamiento de tallos:

a. Para el caso de vara blanca, la madurez de cosecha se identifica cuando los tallos han alcanzado un
diametro minimo de 3 centimetros Con el fin de no dafiar la regeneracion vegetativa, se deberan excluir
del pastoreo las dreas recién intervenidas;

b. Para el caso del género Bambusa, el aprovechamiento se realizara sobre aquellos tallos que han
alcanza do su madurez de cosecha, identificandolos por su maxima altura, de acuerdo a la especie y
caracteristicas fisiograficas y climaticas de la localidad;

c. Para el aprovechamiento de grupos de plantas de edad y tamafio homogéneo, sélo se permitira
aprovechar como maximo el 60% de los tallos en madurez de cosecha. Cuando se presenten grupos en
etapas de floracién y semillacién, sdlo se debera aprovechar el mismo porcentaje, con la finalidad de
favorecer la reproduccidn por semilla. Esta consideracidon se exceptua tratdndose de Yucca spp.; y

d. Para el aprovechamiento de Yucca spp., la madurez de cosecha se identificara cuando las colonias
tengan individuos desprovistos de hojas verdes en un 80% de su longitud, y tratdandose de grupos de
edad homogénea que cumplan con lo anterior, se deberd aprovechar sélo el 50% de los individuos
maduros, evitando dafiar los brotes e individuos jévenes. El ciclo de corta para los aprovechamientos
de la Yucca spp. en areas no intervenidas, no serd menor a 15 afios, en tanto la Secretaria no tome otra
determinacion al respecto.

Se podra proponer el aprovechamiento en una o dos anualidades, del 50% de la poblacidn
aprovechable, siempre y cuando se trate de predios con una superficie menor de 250 hectdreas,
pobladas con Yucca spp. y no podra tener otra intervencién el adrea aprovechada por un periodo
equivalente a un ciclo de corta.

Cuando se proponga un planteamiento de aprovechamiento para Yucca spp., diferente a los
lineamientos establecidos en la presente Norma, antes de presentar el es tudio técnico justificativo ante
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la Delegacion Federal de la Secretaria, deberd ser validado por el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales y Agropecuarias, para que posteriormente esté en condiciones de autorizar si es procedente
dicho aprovechamiento; y

V. Para el aprovechamiento de plantas completas:

a. El aprovechamiento de palmas deberd realizarse en plantas juveniles, a fin de que la poblacién en
etapa de madurez reproductiva propicie la semillacidn. Las palmas aisladas quedaran segregadas del
aprovechamiento.

Para el caso de palmas dioicas, las plantas a dejar en pie, serdn grupos con una proporciéon semejante
de sexos, con el fin de favorecer la fertilizacidén y por lo tanto la produccién de semilla. Para aquellas
palmas que pretendan aprovecharse con fines de transplante, éstas deberan extraerse, cuando asi lo
requiera la especie, con cepellén tratando de no dafiar sus raices.

Para el aprovechamiento de grupos de edad y tamafio homogéneo, sdlo se permitira aprovechar como
maximo el 60% de los ta llos en madurez de cosecha. Cuando se presenten grupos en etapas de floracidn
y semillacion sélo se deberd aprovechar el mismo porcentaje, con la finalidad de favorecer la
reproduccion por semilla.

b. Para el caso de cactaceas, el aprovechamiento de biznagas (Equinocactus spp. y Ferocactus spp.)
deberd realizarse cortando, con la herramienta adecuada, la base del tallo, para propiciar la
regeneracion vegetativa.

Con fines de confiteria, la madurez de cosecha de los organismos propicios para el aprovechamiento se
identificara por tener un diametro minimo de 25 centimetros.

Con fines ornamentales se deberan aprovechar preferentemente plantas juveniles, y no mas del 30%
de plantas maduras reproductivas.

c. Para el aprovechamiento de colonias o grupos de plantas de bromelias, helechos y orquideas, sélo se
podra aprovechar el 50% de los organismos, quedando excluidos aquellos que se desarrollan en forma
individual.

1.11. Cuando se aprovechen otras especies diferentes a las mencionadas en los puntos anteriores, el
responsable técnico establecera los criterios y especificaciones técnicas en la notificacién respectiva.

1.12. La Secretaria, por conducto de sus Delegaciones Federales, con base en estudios técnicos y
cientificos, determinara las areas de los predios en las que deberd suspenderse temporalmente el
aprovechamiento para permitir la recuperacién del recurso. Al respecto, la Delegacion Federal de la
Secretaria notificard por escrito a los interesados, previo a emitir resolucion al respecto, a fin de que en
un plazo de 20 dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciban la notificacién, manifiesten lo
que a su derecho convenga.

1.13. Las especies con estatus podran incorporarse al aprovechamiento previa autorizaciéon que al
efecto emita el Instituto Nacional de Ecologia, de conformidad con lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y la Proteccidon al Ambiente, y demds ordenamientos legales aplicables. Dicha
autorizaciéon debera solicitarla el interesado, y una vez obtenida, entregarla anexa a la notificacion o a
la solicitud de autorizacion de aprovechamiento.
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1.14. En terrenos comprendidos en zonas declaradas como &areas naturales protegidas, el
aprovechamiento de corteza, tallos y plantas completas podrd realizarse previa autorizacion que expida
el Instituto Nacional de Ecologia, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio
Ecoldgico y la Proteccién al Ambiente, y demas ordenamientos legales aplicables. Dicha autorizacién
deberad solicitarla el interesado y entregarla anexa a la notificacion o a la solicitud de autorizacion de
aprovechamiento.

1.15. Cuando se suspenda el aprovechamiento antes del término establecido en la notificacion o estudio
técnico justificativo, el duefio o poseedor del predio debera informar a la Delegacion Federal de la
Secretaria en la entidad federativa correspondiente, debiendo, en este caso, cumplir con las medidas
de mitigacidon de impactos ambientales negativos, de acuerdo con la superficie aprovechada.

Para reiniciar el aprovechamiento, el interesado debera presentar una nueva notificacion o estudio
técnico justificativo.

2. Del almacenamiento.

Los responsables de los centros de almacenamiento de corteza, tallos y plantas completas, incluyendo
aquellos que estén ubicados en las instalaciones de los centros de transformacion, deberan:

. Solicitar la inscripcidon de los mismos en el Registro Forestal Nacional, acreditando su personalidad,
debiendo proporcionar los siguientes datos del establecimiento:

a. Nombre, denominacién o razoén social;

b. Domicilio fiscal;

c. Copia de la cédula de identificacion fiscal o del Registro Federal de Contribuyentes;

d. Ubicacidn;

e. En su caso, el giro o giros a que se dedique el centro de transformacidn en cuestion; y
f. Capacidad de almacenamiento vy, en su caso, de transformacién instalada en toneladas.

II. Informar trimestralmente dentro de los primeros 10 dias habiles de los meses de abril, julio, octubre
y enero de cada afio, a la Delegacion Federal de la Secretaria en la entidad federativa correspondiente,
sobre las entradas y salidas del producto durante el trimestre inmediato anterior, utilizando los
formatos que se anexan como apéndices 1y 2 de la presente Norma.

3. Del transporte.

3.1. El transporte de corteza, tallos y plantas completas, desde el predio a los centros de
almacenamiento o de transformacidn, se realizara al amparo de remision o factura comercial, expedida
por el duefio o poseedor del recurso o el responsable del centro de almacenamiento, siempre y cuando
dicho producto se transporte por cualquier vehiculo automotor.

3.2. La factura o remisién comercial debera contener ademds de los requisitos establecidos por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, lo siguiente:
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I. Numero de folio asignado por la Delegacion Federal de la Secretaria, al acusar recibo de la notificacion
0, en su caso, los datos de identificacion del documento en el que conste la autorizacidon del
aprovechamiento correspondiente;

II. Ubicacién y niumero de inscripcion del centro de almacenamiento en el Registro Forestal Nacional;
[ll. En su caso, nombre y ubicacién del predio del que proviene el producto;

IV. Domicilio al que se envia el producto y la cantidad en toneladas o nimero de individuos que se
remiten (en el caso de plantas completas de cactaceas); y

V. En el caso de Yucca spp., fecha y hora de envio.

+* RUPTURAY DEMOLICION DE ELEMENTOS VARIOS Y, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS

EJECUCION: CONDICIONES GENERALES Para la demoliciéon y desmantelamiento se considerara lo
sefialado en la Cldusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecucion de Obras.

TRABAJOS PREVIOS Inmediatamente antes de la demolicion y desmantelamiento se hard un
levantamiento para determinar las medidas y secciones de cada una de las partes de la estructura por
demoler, asi como los elementos por desmantelar, que puedan cuantificarse por piezas.

El proyecto o la Supervisidn indicara la estructura por demoler o desmantelar, o las lineas y niveles entre
los que se demolera o desmantelard una parte de la estructura.

Cuando sélo una parte de la estructura vaya a ser demolida se ejecutaran las obras auxiliares necesarias
y tomaran las precauciones debidas para evitar dafios a la parte que no se demolera.

El Contratista de Obra tomara todas las precauciones para evitar dafios a terceros, realizando las obras
de proteccidn necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto.

MEDICION: Cuando la demolicion y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios por
unidad de obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de
La Dependencia, se mediradn segun lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N.LEG.3, Ejecucion de
Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, como sigue.

La demolicion de mamposteria, zampeado, concreto hidraulico, pavimento de concreto asfaltico o
madera, se medira tomando como unidad el metro cubico de demolicidn terminada, para cada tipo de
material, con aproximacién a un décimo (0,1). La cuantificacidn se efectuard en la propia obra, antes de
demoler la estructura.

BASE DE PAGO: Cuando la demolicién y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios
por unidad de obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la Clausula I. de esta
Norma, se pagaran al precio fijado en el contrato para:

El metro cubico de demolicidn terminada, para cada tipo de material, cuando se trate de mamposteria,
zampeado, concreto hidrdulico, pavimento de concreto asfaltico o madera.
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Cuando el presupuesto indique otra unidad de medida, ya sea metro cuadrado o metro lineal, esta sera
la unidad de medida a considerar.

< LIMPIEZA GENERAL
DESCRIPCION.

Este item se refiere a la limpieza de terreno, cisterna o registro cuyo fin es eliminar la vegetacion, basura,
tapones o materiales existente sobre un terreno o elemento, es parte importante de su habilitacién
para el desplante de una estructura y en la realizacidn de una excavacion; puede ejecutarse a mano o a
maquina; el material sobrante debe llevarse a escombreras aprobadas por la Supervisidon de obra.

EJECUCION.

. Extraer los troncos, tocones y raices.

. Retirar la vegetacion superficial (hierba, maleza o residuos de sembradios).

. Retirar fuera de la obra o terreno del producto de las actividades anteriores.

. Determinar el nivel que va a servir de referencia, teniendo como base el andén o sardinel y
trasladelo.

. Si la nivelacién se hace con manguera, utilizar una manguera plastica y transparente; a mayor

longitud mejor funciona (no menos de cinco metros de largo). La manguera no debe tener burbujas.
. Colocar en ambos extremos un collar de alambre dulce; cuando no se utilice se dobla para que
no se salga el agua.

TOLERANCIA PARA ACEPTACION.

. La Disposicion de desechos se debe realizar acatando los procedimientos reglamentados por el
IDU.
. Las determinadas por el interventor o recomendaciones por el estudio de suelos.

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO.

Se pagara por metro cuadrado (m?) de tierra removida o pieza (PZA), calculados con base en
levantamientos topograficos efectuados antes de ejecutar la obra y el pago se hara por precios unitarios
ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario
para su ejecucion.

NORMATIVIDAD A CUMPLIR

NC-MN-0C01-02
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¢ RETIRO DE ELEMENTOS DESCRITOS EN CATALOGO DE CONCEPTOS

EJECUCION: CONDICIONES GENERALES Para el retiro de elementos diversos se considerara lo
sefialado en la Cldusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecucion de Obras.

TRABAJOS PREVIOS Inmediatamente antes del retiro de cualquier elemento se hara un levantamiento
para determinar las medidas y secciones de cada una de las partes del inmueble, asi como los elementos
por retirar, que puedan cuantificarse por piezas.

El proyecto o la Supervision indicard los elementos por retirar, en el inmueble asi como los que es
factible de recuperar y almacenar.

Cuando sélo una parte del inmueble vaya a ser retirada se ejecutardn las obras auxiliares necesarias y
tomaran las precauciones debidas para evitar dafios a la parte que no se retirara.

El Contratista de Obra tomard todas las precauciones para evitar dafos a terceros, realizando las obras
de proteccién necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto.

MEDICION: Cuando los retires se contraten a precios unitarios por unidad de obra terminada y sean
ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccién de La Dependencia, se medirdn segun
lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N.LEG.3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la
cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, como sigue.

El retiro de adoquin, lineas, bases y arbotantes, troncos, boyas, puertas, portones, piso, mamparas,
muebles sanitarios o de cocina, herreria, espejos, etc. se medira tomando como unidad lo indicado en
el CATALOGO DE CONCEPTOS, metro lineal (ML), metro cuadrado (M2) o por pieza (PZA) retirada
terminada, para cada tipo de material, con aproximacion a un décimo (0,1). La cuantificacién se
efectuara en la propia obra, antes de cualquier retiro.

BASE DE PAGO: Cuando los retiros se contraten a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la Cldusula I. de esta Norma, se pagaran al
precio fijado en el contrato para:

El metro cuadrado de retiro terminado, para cada tipo de material, cuando se trate de adoquin, piso,
aplanados y azulejos.

El metro lineal de retiro terminado, para cada tipo de material, cuando se trate de tendido de lineas,
barandal o rejas con alturas definidas.

Cuando el presupuesto indique otra unidad de medida, ya sea la pieza, esta serd la unidad de medida a
considerar.

%+ CORTE DE PISO CON DISCO Y CORTADORA.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los lineamientos
requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad
necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra
correspondiente y los materiales tales como el disco, agua, etc., asi como la operacion del equipo.
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MEDICION: Cuando el corte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sean
ejecutados conforme a lo indicado, a satisfaccion de La Dependencia, se mediran segun lo sefialado en
la Clausula E. de la Norma N.LEG.3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de
trabajo realizado para efecto de pago, como sigue.

El corte de piso, se medira tomando como unidad lo indicado en el CATALOGO DE CONCEPTOS, metro
lineal (ML), terminada, para cada tipo de material, con aproximaciéon a un décimo (0,1). La cuantificacion
se efectuara en la propia obra.

BASE DE PAGO: Cuando el corte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y
sean medidos de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagaran al precio fijado en
el contrato para:

El metro lineal de corte terminado, para cada tipo de material.

++ SONDEO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES

Esta actividad se deberd realizar por medios mecanicos y/o manuales para la localizaciéon de
instalaciones existentes que interfieren con el trazo del proyecto (lineas de agua, Telmex, gas, etc).

MEDICION: Cuando el sondeo se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sean
ejecutados conforme a lo indicado, a satisfaccion de La Dependencia, se mediran segun lo sefialado,
para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizada para efecto de pago, como sigue.

El sondeo, se medird tomando como unidad lo indicado en el CATALOGO DE CONCEPTOS, pieza (PZA),
terminada, para cada tipo de material. La cuantificacion se efectuard en la propia obra.

BASE DE PAGO: Cuando el sondeo se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada
y sean medidos de acuerdo con lo indicado, se pagaran al precio fijado en el contrato para:

La pieza de sondeo terminado, para cada tipo de material.

%+ CANCELACION DE INSTALACIONES

Esta actividad se deberd realizar por medios mecédnicos y/o manuales para la cancelacion de
instalaciones existentes que interfieren con el trazo del proyecto (lineas de agua, Telmex, gas, etc).

MEDICION: Cuando cancelacién se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sean
ejecutados conforme a lo indicado, a satisfaccion de La Dependencia, se mediran segun lo sefialado,
para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizada para efecto de pago, como sigue.
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La cancelaciéon, se medird tomando como unidad lo indicado en el CATALOGO DE CONCEPTOS, pieza
(PZA) y/o salida (SALIDA) terminada, para cada tipo de material. La cuantificacion se efectuara en la
propia obra.

BASE DE PAGO: Cuando la cancelacién se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado, se pagaran al precio fijado en el contrato para:

La pieza de registro cancelado terminado, para cada tipo de material.

La salida cancelada terminada, para cada tipo de material.

«» CIMBRAS, ACERO DE REFUERZO Y CONCRETOS para: Plantillas, zapatas, dados, dalas,
cerramientos, castillos, firmes, banquetas, guarniciones, rampas, losas, dentellones, escaleras,
trabes, columnas, tapas, bancas, bases..., como en conceptos con CLAVE: 2.0001, 2.0003,
2.0005, 2.0009, 2.0010, 2.0011, 2.0014, 2.0015, 2.0016, 3.0001, 3.0003, 3.0010, 3.0017, 3.0018,
3.0019, 3.0022, 3.0026, 3.0027, 3.0035, 3.0031, 3.0037, 3.0046, 3.0047, 3.0056, 3.0059, 3.0064,
3.0065, 3.0081, 3.0223, 3.0237, 3.0105, 3.0111, 3.0140, 3.0152, 3.0153, 3.0154, 3.0166, 3.0167,
3.0173, 4.0005, 5.0149, 5.015, 5.0151, 7.0035...

V-1 CIMBRA Y DESCIMBRA.
V-1.1 DEFINICIONES.
A) Cimbra. Conjunto de obra falsa y molde, para un colado o para la construcciéon de una mamposteria.

B) Molde. Parte de la cimbra formada por los elementos que estaran en contacto con el concreto o con
la mamposteria, y por aquellos otros que sirven para darle forma y rigidez a la superficie de contacto.

C) Obra falsa. Parte de la cimbra que sostiene a los moldes en su lugar.
V-1.2 DISENO DE LA CIMBRA.

Las cimbras se construirdn de acuerdo con el proyecto presentado por el contratista y aprobado por la
SUPERVISION. Esta aprobacién no releva al contratista de la responsabilidad para que la cimbra llene
los requisitos de estabilidad, acabado y los que después se indican. El contratista deberd colocar cuando
menos dos andamios para poder subir a los pisos superiores, los cuales tendran un ancho minimo de
1.00 m y estaran formados por vigas o tablones con travesafios y pasamanos; el precio de los andamios
antes descritos, queda incluido dentro de los precios unitarios de los concretos.

En el disefio de la cimbra deberdn considerarse los siguientes factores:

A) Rapidez y procedimiento de colocacion del concreto.
B) Cargas, incluyendo carga viva, muerta, lateral e impacto.
C) Materiales por usarse y sus correspondientes esfuerzos de trabajo.
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D) Deflexidn, contraflecha y excentricidad.
E) Contraventéo horizontal y diagonal.

F) Traslapes de puntales.

G) Desplante adecuado de la obra falsa.

V-1.3 MATERIALES.

A) Tanto el molde como la obra falsa se construirdn con madera, metal u otro material especificado en
el proyecto respectivo y previamente aprobado por la SUPERVISION.

B) El tipo de material que se emplea sera el especificado en el proyecto y deberan ajustarse a las normas
de calidad indicadas por las especificaciones generales de construccion de la ENTIDAD de Obras
Publicas.

V-1.4 EJECUCION DE LA CIMBRA.

A) Por lo que se refiere a su ejecucion propiamente dicha, se observaran las siguientes
recomendaciones:

1) Las cimbras se ajustaran a la forma, lineas y niveles especificados en los planos.

2) Las cimbras deberan estar contra venteadas y unidas adecuadamente entre si para mantener su
posicion y forma durante su uso.

3) Los moldes deberan tener la rigidez suficiente para evitar las deformaciones debidas a la presién de
la revoltura, al efecto de los vibradores y las demas cargas y operaciones relacionadas con el vaciado
del concreto.

4) Los moldes deberan ser estancos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el
vaciado, vibrado y compactado de la revoltura.

5) Todos los moldes se construirdn de manera que puedan quitarse, una vez cumplido el tiempo de
descimbra especificado, sin recurrir al uso de martillos y/o palancas para separarlos del concreto recién
colado.

6) No se permitira la iniciacidon de un colado si en la cimbra existen cufias, taquetes u otros elementos
sueltos, o bien si no estd construida de acuerdo con el proyecto aprobado por la SUPERVISION.

7) Los pies derechos iran sobre rastras y estaran colocados sobre cufias de madera de tal forma que se
pueda controlary corregir cualquier asentamiento. Los pies derechos del piso superior deberdn coincidir
con los del piso inferior en lo que se refiere a su eje vertical.

8) Salvo indicacidn en contrario, todas las aristas vivas llevaran un chaflan que consistira en un tridngulo

rectangulo con catetos de 2.5 cms.
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9) Para el caso especifico en que los moldes se hayan construido de madera, la superficie en contacto
con el concreto debera humedecerse antes del colado.

10) Queda expresamente prohibido el uso de separadores de madera en el interior de los moldes que
pudieran desplazar al concreto.

B) En lo que respecta a su limpieza, deberd apegarse a las indicaciones siguientes:

1) Previamente a la colocacidn del acero de refuerzo, a la parte de los moldes en contacto con el
concreto se le aplicard una capa de aceite mineral o de cualquier otro material aprobado por la
SUPERVISION, antes de cada uno de sus usos.

2) Al iniciar el colado, la cimbra debera estar limpia y exenta de toda particula extrafia, suelta o adherida
al molde. Para tal fin el contratista utilizara los medios que considere adecuados y que la SUPERVISION
apruebe o indique.

3) Cuando la SUPERVISION lo estime necesario, se dejaran "ventanas" para facilitar la limpieza previa al
colado asi como el colado mismo y las inspecciones que al efecto se requieran.

4) La limpieza de los moldes estara sujeta a la inspeccién de la SUPERVISION, sin cuya aprobacién no
podra iniciarse un colado.

C) Por lo que se refiere a su uso, los moldes podran emplearse tantas veces como sea posible, siempre
y cuando el contratista les proporcione el tratamiento adecuado para obtener el mismo tipo de
acabados que sefiale el proyecto y previa autorizacién de la SUPERVISION.

V-1.5 EJECUCION DE LA DESCIMBRA.
A) La remocion de la cimbra se hara de acuerdo con lo ordenado por la SUPERVISION.
B) Las cimbras se quitaran de tal manera que siempre se procure la seguridad de la estructura.

C) No se permitird descimbrar aquellas porciones de estructura que no estén apuntaladas
adecuadamente para soportar durante la construccion cargas que excedan a las de disefio.

D) La remocidn de los moldes se hara sin dafar las superficies del concreto recién colado.

E) Para remover los moldes y la obra falsa no deberan usarse procedimientos que sobre fatiguen la
estructura.

F) En las maniobras de descimbra, los apoyos de la obra falsa (cuiias, gatos, etc.) deberan operarse de
manera que la estructura tome su esfuerzo uniforme y gradualmente.

V-1.6 TIEMPO DE DESCIMBRADO.
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A) La determinacion del tiempo que deben permanecer colocados los moldes y la obra falsa depende
del caracter de la estructura, de las condiciones cismaticas y del tipo de cemento empleado.

B) Como minimo, y a menos que la SUPERVISION indique otra cosa, los periodos entre la terminacién
del colado y la remocién de los modelos y de la obra falsa, deberan ser los indicados en la tabla anexa
no. 2.

C) Cuando se hayan tomado cilindros de pruebas del concreto, la remocidn de los moldes y de la obra
falsa podra iniciarse cuando el contratista demuestre que el concreto haya alcanzado la resistencia
necesaria para soportar las cargas permanentes a que quedara sujeta la estructura.

V-1.7 MEDICION PARA FINES DE PAGO.

Las cimbras se medirdn tomando como unidad el metro cuadrado, con aproximacién de una decimal,
debiéndose cuantificar exclusivamente la superficie de molde que esta en contacto con el concreto.

Para este caso P.U.O.T. en la unidad de medida indicada en cada concepto.
V-1.8 CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS.

A) El costo de todos los materiales que intervengan en la construccidn, operacién y conservacién
puestos en el lugar de su uso.

B) Todos los acarreos, maniobras necesarias y almacenamiento de los materiales que intervengan.

C) La mano de obra requerida para llevar a cabo todos los trabajos de cimbra y descimbra, su fabricacion
y conservacion incluyendo la reposicidn total o parcial de la cimbra o parte de ella que no haya sido
correctamente ejecutada a juicio de la SUPERVISION.

D) Renta del equipo, herramientas, escaleras, andamios y andadores, asi como las obras de proteccion
que para la correcta ejecucién del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la SUPERVISION.

E) La limpiezay el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que la SUPERVISION apruebe
o indique.

F) Todos los pargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en éstas especificaciones.
VI-2. ACERO DE REFUERZO.
V-2.1 DEFINICION.

Son los elementos estructurales de acero que se usan asociados al concreto para absorber cualquier
clase de esfuerzos. Dentro de ésta definicién quedan incluidas las varillas, alambres, cables, barras,
soleras, angulos, rieles, rejillas de alambre, metal desplegado u otras secciones o elementos
estructurales que se usen dentro o fuera del concreto.

Pagina 39 de 115

Plaza Mayor Av. Allende No. 333 Pte. Torreon, Coah. C.P. 27000 Tel. (871) 500 7000



MUNICIPIO
DE TORREON

V-2.2 MATERIALES.

A) El acero de refuerzo deberd satisfacer todos los requisitos especificados en los proyectos respectivos
asi como a los sefialamientos que a este respecto se hacen en las especificaciones generales de
construccion en vigor de la ENTIDAD de Obras Publicas.

B) En cualquier caso, la procedencia del acero de refuerzo debera ser de un fabricante aprobado
previamente por la SUPERVISION

C) Cada remesa de acero de refuerzo recibida en la obra debera considerarse como lote y estibarse
separadamente de aquel cuya calidad haya sido ya verificada y aprobada. Del material asi estibado se
tomaran las muestras necesarias para efectuar las pruebas correspondientes, siendo obligacion del
contratista cooperar para la realizacién de dichas pruebas, permitiendo a la SUPERVISION libre acceso
a sus bodegas para la obtencién de las muestras. En caso de que los resultados de las pruebas no
satisfagan las normas de calidad establecidas, el material sera rechazado.

D) El acero de refuerzo deberd llegar a la obra libre de oxidacion, exento de aceite o grasa, quiebres,
escamas, hojeaduras y deformaciones en su seccién.

E) El acero de refuerzo debera almacenarse clasificandolo por diametros bajo cobertizo, colocandolos
sobre plataformas, polines u otros soportes y se protegerd contra oxidaciones y cualquier otro
deterioro.

F) Cuando por haber permanecido un tiempo considerable en la obra sin utilizarlo, el acero de refuerzo
se haya oxidado o deteriorado, se deberan hacer nuevamente pruebas de laboratorio para que la
SUPERVISION decida si se acepta o desecha.

V-2.3 DOBLADO DE LAS VARILLAS

A) Con objeto de proporcionar al acero la forma que fije el proyecto, las varillas de refuerzo de cualquier
didmetro se doblaran en frio

B) Cuando expresamente lo autorice la SUPERVISION, las varillas de refuerzo podran doblarse en
caliente, y en este caso, la temperatura no excedera de 2000C., la cual determinara por medio de lapices
el tipo de fusidn. Se exigira que el enfriamiento sea lento, resultado del proceso natural derivado de la
pérdida de calor por exposicidn al medio ambiente.

C) No se permitira el calentamiento de varillas torcidas o estiradas en frio.
V-2.4 GANCHOS Y DOBLECES.

A menos que el proyecto indique otra cosa o lo ordene la SUPERVISION, los dobleces y ganchos de
anclaje se sujetaran a las disposiciones del A.C.1., debiendo cumplir ademas los siguientes requisitos:
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A) En estribos y varillas empalmadas, los dobleces se hardn alrededor de un perno que tenga un
diametro igual o mayor a dos veces el didmetro de la varilla.

B) Los ganchos de anclaje deberan hacerse alrededor de un perno que tenga un diametro igual o mayor
a seis veces el didmetro de la varilla.

C) En las varillas mayores de 2.5 cms de didmetro, los ganchos de anclaje deberan hacerse alrededor de
un perno igual o mayor a ocho veces el didmetro de la varilla.

D) No se permitira bajo ninglin motivo el reenderezado y doblado de varillas.
V-2.5 JUNTAS DEL ACERO DE REFUERZO.

A) Todas las juntas en el acero de refuerzo se haran por medio de traslapes con una longitud igual a 40
didmetros de las varillas empalmadas, salvo indicacién especial en contrario.

B) Los empalmes no deberan hacerse en las secciones de maximo esfuerzo, salvo que a juicio de la
SUPERVISION se tomen las precauciones debidas, tales como aumentar la longitud de traslape o usar
como refuerzo adicional hélices o estribos alrededor del mismo, en toda su longitud.

C) En caso de que se especifiquen juntas soldadas, éstas se efectuaran de acuerdo con las normas de la
American Weiding Society y de tal manera que sean siempre capaces de desarrollar un esfuerzo a la
tensidn igual al 125% de la resistencia especificada para el acero de refuerzo en el proyecto. Estas
capacidades serdn controladas por medio de las pruebas fisicas y radiografidis que la SUPERVISION
sefiale.

D) No debera traslaparse o soldarse mas del 50% del acero de refuerzo en una misma seccion.

E) Las juntas en una misma barra no podran estar mas cercanas una de otra de una longitud equivalente
a 40 diametros, midiéndose ésta entre los extremos mas préximos de las varillas.

V-2.6 COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO.

A) El acero de refuerzo deberd colocarse en las posiciones, forma, longitudes, separaciones y drea que
fije el proyecto.

B) La distancia minima de centro a centro entre dos varillas paralelas debe ser cuando menos de 2 %
veces su didmetro si se trata de varillas redondas 6 3 veces la dimensidn diagonal, si se trata de varillas
cuadradas; en todo caso la separacion de las varillas no debera de ser menor 38 mm que es el tamafio
maximo del agregado, debiéndose dejar un espacio apropiado con el objeto de que pueda pasar el
vibrador a través de ella. Las varillas paralelas a la superficie exterior de un miembro quedaran
protegidas por recubrimiento de concreto de espesor no menor a su didametro o a su magnitud diagonal
si se trata de varillas cuadradas, pero en ningln caso se podra reducir dicho recubrimiento a menos de
2.5 cm si los planos no indican un recubrimiento mayor.
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Al colocarse deberd hallarse libre de oxidacidn, tierra, aceite o cualquier otra sustancia extrafia, para lo
cual deberd limpiarse siguiendo el procedimiento que indique la SUPERVISION.

C) Una vez que esté terminado el armado, la SUPERVISION hara una cuidadosa revisién de éste, siendo
indispensable su aprobacién para proceder al colado. El armado debe estar perfectamente alineadoy a
plomo.

V-2.7 MEDICION PARA FINES DE PAGO.

A) La medicién del acero de refuerzo se hara tomando como unidad el kilogramo. Se calculara con los
pesos del refuerzo por unidad de longitud que especifique el fabricante. Como base para la
cuantificacion se tomara el peso tedrico que indique el proyecto.

B) No se mediran los desperdicios, traslapes, ganchos, alambre, silletas, ni separadores, ya que quedan
incluidos en el precio unitario.

C) Si el contratista, con autorizacién de la SUPERVISION, sustituye acero de la seccién indicada en el
proyecto por otro de diferente seccién y area equivalente o mayor, se medira solamente el peso del
acero de refuerzo indicado en el proyecto.

Para este caso P.U.O.T. en la unidad de medida indicada en cada concepto.
V-2.8 CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS.
El precio unitario incluye:

A) El costo de todos los materiales que intervienen, incluyendo desperdicios, traslapes, ganchos, silletas,
separadores, alambre para amarre y soldadura, puestos en el lugar de su colocacion.

B) Renta del equipo y herramientas que intervengan.
C) Todos los fletes, acarreos, almacenaje y maniobras necesarias.

D) La mano de obra necesaria para ejecutar todos los trabajos hasta la correcta colocacién del acero de
refuerzo.

E) Cuando por causas imputables al contratista, se precise la realizacidn de pruebas para determinar el
deterioro que hubiere podido causar la oxidacidn en el acero de refuerzo, tanto las pruebas como la
limpieza del mismo seran por cuenta del contratista.

F) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar que la SUPERVISION apruebe
o indique.

G) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en éstas especificaciones.

V-3 CONCRETO HIDRAULICO.
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V-3.1 DEFINICION.

Producto resultante de la mezcla y combinacién de cemento, agua y agregados pétreos, dosificados
adecuadamente.

V-3.2 MATERIALES.
Los materiales que se emplean en la fabricacién del concreto hidraulico son los siguientes:

A) Cemento Portland en todos sus tipos, cemento Portland puzolanico, cemento Portland de escorias y
cemento de escorias.

B) Agregados.
C) Agua.
D) Aditivos.

V-3.2-A CEMENTO.
1) GENERALIDADES:

A) Cuando no se especifique determinado tipo de cemento en el proyecto, debera entenderse que se
usara cemento Portland tipo 1.

B) El cemento que se utilice debera ser de una marca de reconocida calidad, previamente aprobada por
la SUPERVISION.

C) Ningun cemento de marca nueva o sin antecedentes de buena calidad serd autorizado hasta que no
se haya hecho en forma continua, y durante seis meses por lo menos, doce ensayos cuyos resultados
apruebe la SUPERVISION, la ENTIDAD de Obras Publicas o la ENTIDAD de Agricultura y Recursos
Hidraulicos.

D) Excepcionalmente podra usarse un cemento de marca nueva o sin antecedentes, sin que se hayan
Ilevado a cabo los ensayes y cuando se realicen pruebas de laboratorio de lote cuyo uso se pretende y
gue éstas pruebas arrojen resultados satisfactorios.

E) Ningln cemento podra emplearse cuando tenga mas de un mes de almacenamiento a menos de
cumplir con los requisitos de una nueva prueba de laboratorio, por ninglin motivo se usara el cemento
gue no tenga mds cuando menos una semana de fabricado.

F) Cuando por motivos justificados el contratista pretenda usar cemento de un tipo diferente del
especificado, podra hacerlo mediante la autorizacién previa de la SUPERVISION vy sin que esto implique
variacion en el precio unitario.

2) MUESTREO:
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A) Cualquier tipo de cemento deberd ser ensayado y aprobado previamente a su uso, debiendo
proporcionar el contratista muestras del cemento que se va a utilizar cuando menos con quince dias de
anticipacién al colado.

B) La SUPERVISION se reserva el derecho de muestrear el cemento y ordenar las pruebas de laboratorio
gue estime pertinente en cualquier momento, siendo obligacidon del contratista cooperar para la
realizacién de dichas pruebas. De acuerdo con el resultado que se obtenga, la SUPERVISION podra
aceptar o rechazar el lote de que se trate, independientemente de las decisiones que se hubieran
tomado anteriormente al respecto.

C) El contratista debera indicar a la SUPERVISION cudl es el lote de cemento que va a emplear en la obra
para hacer el correspondiente muestreo y practicar los ensayes que se requieran, antes de usarlo.

3) ALMACENAMIENTO:

A) El lugar destinado al almacenamiento de cemento deberd ser propuesto por el contratista y
autorizado por la SUPERVISION, debiendo reunir las condiciones de seguridad necesarias para garantizar
la inalterabilidad del cemento.

B) El piso del local elegido debera estar a suficiente altura sobre el suelo a fin de preservar el cemento
de lahumedad. Con este mismo propdsito, el techo debera serimpermeabley el piso del terreno natural
debera estar debidamente drenado.

C) Las bodegas asi construidas deberan tener la amplitud suficiente para que el cemento pueda
colocarse a una separacion adecuada de los muros y para que no haya necesidad de estibarlo formando
pilas de mas de 1.50 m de altura.

D) El almacenamiento debera hacerse en lotes por separado, con objeto de facilitar la identificacién de
las distintas remesas y poder hacer el muestreo de cada lote.

E) El lote de cemento almacenado cuyas pruebas no hayan resultado satisfactorias y en consecuencias
haya sido rechazado, debera se retirado de la bodega y traslado fuera de la obra, por cuenta del
contratista.

F) Cuando las necesidades del trabajo lo demanden, podran depositarse al aire libre las cantidades
necesarias de cemento previstas para el consumo de un dia en este caso, el cemento debera colocarse
sobre un entarimado aislado del suelo y, si las condiciones climaticas lo exigen, deberd cubrirse con
lonas amplias o cualquier otro tipo de cubierta impermeable. El terreno sobre el cual descanse el
entarimado deberd estar drenado perimetralmente.

G) El cemento se transportara de la bodega a la mezcladora en carretillas o por cualquier otro medio
gue evite el deterioro del avance y del mismo material.
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H) Cuando la SUPERVISION autorice el empleo de cemento a granel, las dimensiones y caracteristicas
de los silos de almacenamiento seran fijadas por la SUPERVISION. El equipo de transporte para el
cemento a granel deberd ser previamente autorizado por la SUPERVISION.

V-3.2-B AGREGADOS.
1) Generalidades:

Los agregados finos y gruesos se obtendran de los bancos o depdsitos fijados por la SUPERVISION o bien
los propuestos por el contratista y aprobados por la SUPERVISION. El contratista deberd proporcionar
muestras de los materiales que va a utilizar, cuando menos quince dias antes de la fecha fijada para dar
principio al colado.

2) Muestreo:

Periddicamente y a juicio de la SUPERVISION, se hardn muestreos y ensayes de los bancos o depdsitos
de agregados finos o gruesos aprobados, con el fin de comprobar su uniformidad o poner de manifiesto
los cambios que pudieran haberse acusado en sus caracteristicas. Siendo obligacién del contratista
cooperar para la realizacién de dichas pruebas, permitiendo a la SUPERVISION un acceso ilimitado a sus
bodegas y bancos de depdsito para la obtencion de muestras.

3) Requisitos minimos:

Las caracteristicas minimas que deberan reunir los agregados finos y gruesos deberan ser las siguientes:
estar compuestos por particulas duras, con buena granulometria aparente, resistentes y
razonablemente exentas de arcillas, materias orgdnicas u otras sustancias nocivas que puedan influir en
una reduccion de la resistencia y durabilidad del concreto.

4) Almacenamiento:

El almacenamiento y manejo de los agregados pétreos deberd hacerse de manera que no se altere su
composicidn granulométrica, ya sea por segregacion o por clasificacién de los distintos tamafos, ni
contaminandose al mezclarse con polvo u otras materias extrafias. Deberan almacenarse en
plataformas o pisos adecuados construidos exprofeso para tal fin y en lotes suficientemente distantes
para evitar que se mezclen entre si los agregados de diferente clasificacién. La capa de agregados que
por algun motivo haya quedado en contacto directo con el suelo, y que por ese motivo se hubiere
contaminado, no debera utilizarse.

5) Pruebas:

Las pruebas a que se someteran los materiales con el objeto de comprobar su calidad seran las
siguientes:

A) Granulometria.
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B) Cantidad de material que pasa la malla 200.

C) Impurezas organicas.

D) Calidad de la arena para mortero.

E) Resistencia a la compresion.

F) Intemperismo acelerado.

G) Grumos de arcilla.

H) Particulas ligeras.

I) Peso de la escoria.

J) Abrasion del agregado grueso.

K) Médulo de finura.

L) Particulas suaves.

M) Reactividad de agregados.

N) Congelacion y descongelacion.

Las normas de ejecucién de las pruebas antes mencionadas serdn las indicadas en las especificaciones
generales de construccion de la ENTIDAD de Obras Publicas.

6) Agregados finos:

A) Generalidades:

El agregado fino serd, ya sea natural u obtenida por trituracidon o una combinacion de ambas.
B) Granulometria:

El agregado fino debera estar graduado de los limites consignados en la tabla anexa no. 3 los porcentajes
minimos especificados en dicha tabla para el material que pasa las mallas no. 50 y no. 100 pueden
reducirse a 5 y a 0, respectivamente, si el agregado va a ser empleado en concreto con aire incluido,
conteniendo mas de 250 kg de cemento por metro cubico o en el concreto sin aire incluido, conteniendo
mas de 300 kg de cemento por metro cubico. Igualmente podran reducirse los porcentajes si se cuenta
con un polvo mineral aprobado para usarse con el propdsito de suplir la deficiencia de los porcentajes
gue pasan por éstas mallas. El concreto con aire incluido se considera aqui como concreto elaborado
con cemento con aire incluido o que contiene un agente incluido de aire, siendo para ambos casos el
contenido de aire mayor del 3%.

El agregado fino no debera tener mas de 45% retenido entre dos mallas consecutivas cualesquiera de
las especificadas en la tabla anexa no. 3 y su mdédulo de finura no serd menor de 2.3 ni mayor de 3.1.

Si el médulo de finura varia en mas de 0.20 del valor establecido al seleccionar las proporciones para el
concreto, el agregado fino debera rechazarse a menos que se hagan los ajustes necesarios en las
proporciones para compensar la deficiencia de su composicién granulometria.

C) Caracteristicas:
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La cantidad de sustancias perjudiciales en el agregado fino, determinada en muestras diferentes y
cumpliendo con los requisitos de granulometria consignados en los parrafos del inciso anterior, no debe
exceder los limites prescritos en la tabla anexa no. 4.

El agregado fino debe llenar ademas los requisitos de contenido de impurezas organicas.

Excepto en los casos indicados a continuacidn, las arenas sujetas a la prueba de impurezas organicas
gue produzcan un color mas oscuro que el estandar se rechazaran.

Un agregado fino que al ser sometido a dicha prueba no arroje resultados satisfactorios, se podrd usar
solo si se demuestra que la coloracion se debe principalmente a la presencia de pequefias cantidades
de carbdn mineral, lignito o particulas similares, o bien, si al probar su calidad en la elaboracién de
morteros, estos desarrollan una resistencia a la compresion a los 7 y 28 dias, no menor del 95% de la
desarrollada por un mortero similar elaborado con otra porcién de la misma muestra pero que haya
sido lavada en una solucién de hidréxido de sodio al 3% y enjuagada con agua; el tratamiento asi descrito
debera ser el suficiente para que la muestra lavada produzca un color mds claro que el estandar.

El agregado fino que pretenda usarse en concreto que vayan a estar expuestos a frecuente
humedecimiento, exposicién prolongada en atmdsferas himedas o en contacto con suelos hiumedos,
no debera contener materiales que reaccionen quimicamente con los alcalis del cemento, en una
cantidad tal que pudiera causar expansiones importantes en el mortero o en el concreto. Excepto en el
caso de que tales materiales estén presentes en cantidades perjudiciales, el agregado fino asi
constituido podra usarse con un cemento que contenga menos de 0.6% de alcalis o bien con la edicién
de un material apropiado para evitar la expansion que se produce al reaccionar el agregado con el
alcalis.

Para valuar o estimar la reactividad potencial de un agregado se tomara como base el comportamiento
observado en estructuras de concreto elaboradas con cemento y agregados semejantes a los que vayan
a ser empleados en la obra de que se trate.

Entre los materiales cominmente contenidos en los agregados finos, que reaccionan con los alcalis del
cemento, se encuentran las siguientes formas del silice: 6palo, calcedonia, tridimita y cristobalita; vidrio
volcanico-acido como aparece en la riolita,

Andesita o dacita; ciertas zeolitas como la heulandita y ciertos constituyentes de algunas filitas. Para
valuar la reactividad potencial de los agregados finos que contengan algunos o algunas de las variedades
antes enumeradas, con los dlcalis del cemento, debera determinarse su presencia y cantidad mediante
examenes petrograficos. Algunos de esos materiales son perjudiciales aun encontrdndose en los
agregados en cantidades tan pequefias como el 1 % o menos.

D) Requisitos de sanidad:
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El agregado fino sujeto a cinco ciclos de la prueba de intemperismo acelerado debera tener una perdida-
pesada de acuerdo con la granulometria de una muestra que apruebe los requisitos especificados en el
inciso b), no mayor del 10% cuando se use sulfato de sodio o del 15% cuando se use sulfato de magnesio.

El agregado fino que no pase los requisitos prescritos en el parrafo anterior, podra aceptarse siempre y
cuando existan concretos de propiedades parecidas, fabricados con agregados del mismo origen y que
se haya comprobado debidamente que han dado servicios satisfactorios al estar expuestos a unas
condiciones climaticas tales que produzcan en ellos un intemperismo semejante al que se vaya a tener
en la nueva obra de que se trate.

Un agregado fino con el que no se haya experimentado y que no cumpla ademas con los requisitos
especificados en el primer pdrrafo de este inciso, podra aceptarse siempre y cuando se obtengan con el
buen resultado en concretos sujetos a pruebas de congelacion y descongelacion.

7) Agregados gruesos:
A) Generalidades:

El agregado grueso sera piedra triturada, grava natural o escoria de altos hornos, o bien una
combinacion de ellas y debera reunir los requisitos sefialados en éstas especificaciones y cumplir
ademas con las normas de calidad sefialadas en las especificaciones generales de construccion de la
ENTIDAD de Obras Publicas.

B) granulometria:

Los agregados gruesos deberdn estar graduados dentro de los limites especificados y deberan cumplir
con los requisitos de granulometria consignados en la tabla anexa no. 5.

C) Caracteristicas:

La cantidad de sustancias perjudiciales en el agregado grueso, determinada en muestras que cumplan
con los requisitos de granulometria especificados en el inciso préximo anterior, no excedera los limites
prescritos en la tabla anexa no. 6. El agregado grueso que se use en concreto que va a estar sujeto a
frecuentes humedecimientos, exposicién prolongada en atmdsferas himedas o en contacto con suelos
huimedos, no debera contener sustancias que reaccionen quimicamente con los alcalis del cemento, en
una cantidad tal que pudiera causar expansiones importantes en el mortero o en el concreto. Excepto
en el caso de que tales materiales estén presentes en cantidades perjudiciales, el agregado grueso asi
constituido podra usarse con un cemento que contenga menos de 0.690% de alcalis o bien, mediante
la adicion de un material apropiado para evitar la expansion que se produce al reaccionar el agregado
con el alcalis.

La escoria de altos hornos que cumpla con los requisitos de granulometria anteriormente especificados,
debera tener un peso volumétrico compactado no menor de 1,120 kilogramos/metro cubico.

Pagina 48 de 115

 Av. Allende No. 333 Pte. Torredn, Coah. C.P. 27000 Tel. (871) 500 7000



MUNICIPIO
DE TORREON

D) Requisitos de sanidad:

El agregado grueso sujeto a cinco ciclos de la prueba de intemperismo acelerado, debera tener una
pérdida no mayor del 12% cuando se use sulfato de sodio 0 18% cuando se use sulfato de magnesio. La
pérdida debera calcularse sobre una muestra cuya composicién granulométrica cumpla con lo
especificado en el anterior inciso b).

El agregado grueso que no pase los requisitos prescritos en el parrafo anterior, podra aceptarse siempre
y cuando existan concretos de propiedades parecidas, fabricados con agregados del mismo origen y que
se haya comprobado debidamente que han dado servicio satisfactorio al estar expuestos a unas
condiciones cismaticas tales que produzcan en ellos un intemperismo semejante al que se vaya a tener
en la nueva obra de que se trate.

Un agregado grueso con el que no se haya experimentado y que no cumpla ademas con los requisitos
especificados en el primer parrafo de este inciso, podra aceptarse siempre y cuando se obtenga con el
buen resultado en concretos sujetos a pruebas de congelacién y descongelacién, ademas de poseer la
resistencia adecuada.

E) Abrasion:

Excepto lo previsto en el parrafo subsecuente de este mismo inciso, el agregado grueso aprobado a la
abrasién debera tener una pérdida no mayor de 50%.

El agregado grueso cuya pérdida a la abrasion sea mayor del 50% podra usarse siempre y cuando se
obtenga con el concreto que ensayados arrojen resultados satisfactorios.

V-3.2-C AGUA.
1) Generalidades:

El agua que se emplee en la elaboracién del concreto y en el curado del mismo deberd reunir los
requisitos sefialados en éstas especificaciones.

2) CARACTERISTICAS:

El agua para la elaboracion de concreto debera estar exenta de materiales perjudiciales tales como
aceite, grasas, etc.

El agua deberad satisfacer los siguientes requisitos por lo que se refiere a su composicién quimica:

A) Sulfatos (Na2504) max. 250 p.p.m.

B) Cloruros. (NaCl) mas. 250 p.p.m.

C) Carbonatos (Na2C0O3) max. 500 p.p.m.

D) Bicarbonatos (NaHCO3) max. 500 p.p.m.

E) Materia organica (oxigeno consumido en medio acido) max. 50 p.p.m.
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F) Turbidez max. 1500 p.p.m.

Excepcionalmente y cuando no se cuente con las facilidades necesarias para efectuar el analisis quimico
del agua, o bien, habiéndose efectuado este, sus resultados no hayan sido satisfactorios y por motivos
econdmicos sea incosteable emplear agua de otra fuente, se deberan efectuar pruebas de concreto
elaborados con los mismos agregados, cemento, proporciones, mezclados, curado, etc., y con el agua
de cuya calidad se duda y que desea ser empleada, comparando los resultados con pruebas efectuadas
sobre otros cilindros elaborados con idénticos procedimientos pero con agua de la que si se tenga
certeza en cuanto a sus condiciones de pureza. Los resultados de ambas pruebas deberdn compararse
y laresistencia obtenida en la primera serie de cilindros no debera ser menor que el 90% de la resistencia
obtenida para la segunda serie de cilindros elaborados con el agua patron.

V-3.2-D ADITIVOS:
1) Definicion:

Se denominan aditivos aquellas sustancias que se afiaden al concreto para modificar ciertas
caracteristicas tales como su manejabilidad, tiempo de fraguado, impermeabilidad, resistencia al
ataque de ciertas sustancias, segregacién, expansion, resistencia al desgaste, repelencia al agua, color,
etc.

2) Clasificacion:
Los aditivos pueden subdividirse en los siguientes grupos principales:

A) Acelerantes. Los aditivos que aumentan la velocidad de hidratacién del conglomerante se denominan
acelerantes. El resultado es en general una duracién mas corta del fraguado, con lo que se consiguen
mayores resistencias iniciales. Como consecuencia de este fendmeno, las resistencias finales pueden
ser mas bajas que las de un concreto similar pero sin acelerante.

Las materias o sustancias que funcionan como acelerantes son el cloruro de calcio, cloruro de sodio,
sulfato sédico, hidréxido de sodio, sulfito de sodio, sulfato potasico e hidroxido potasico. De ellas, solo
el cloruro de calcio es de uso comun, en virtud de su costo relativamente bajo y de que su efecto es en
general previsible. El cloruro de calcio puede emplearse en cantidades del 1 al 2% del peso del cemento
si se desean altas resistencias iniciales.

B) Retardadores. Los retardadores son los aditivos empleados cuando el efecto que se busca es el de
disminuir la velocidad de hidratacién del cemento, con lo que se aumentan los tiempos de fraguado.

El yeso (sulfato calcico), aditivo aprobado para el cemento Portland, se usa para evitar un fraguado
excesivamente rapido. Otro tipo de retardores son los azlcares (eficaces aun en proporcion del 0.1 al
0.2% del peso del cemento), caseinas, bicarbonato sédico, hexametafosfato sédico, algunas formas de
almiddn, sales de carboximetilcelulosa y sales cdlcicas y sddicas del acido lingninsulfénico.
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C) Aereantes. Los aereantes son los aditivos que durante la mezcla ayudan a incorporar un volumen de
aire mayor del normal en el seno del concreto. Entre los agentes aereantes mas conocidos se cuentan
las resinas naturales, grasas como el sebo, acidos grasos como el oleico y varios compuestos sulfatados.
Estas materias se emplean en cantidades sumamente pequefias, del orden del 0.005 al 0.05% del peso
del cemento. El aire incorporado produce un concreto muy resistente al hielo y deshielo, elimina la
incrustacion resultante del uso de productos quimicos descongelantes sobre los pavimentos, reduce la
cantidad de agua requerida para un grado particular de consistencia y mantiene la homogeneidad de la
mezcla, reduciendo la separacién de los agregados.

D) Plastificantes. Son los productos que incrementan la plasticidad del concreto recién mezclado;
plastificantes de uso difundido son la bentonita, la arcilla y tierra de diatomeas en cantidades que no
excedan del 3 al 5% del peso del cemento. Se han utilizado también las cenizas volantes, silice finamente
dividida, arena fina, cal hidratada, talco y piedra pulverizada.

E) impermeabilizantes. Los hidréfugos y los impermeabilizantes tienen la propiedad de reducir la
permeabilidad del concreto y su capacidad de absorcidn. Los materiales que disminuyen esta Ultima se
Ilaman repelentes de agua; no obstante, estos no oponen ningln obstaculo al agua a presién. Los
hidréfugos quimicamente inactivos son los estearatos metalicos, resinas, aceites, grasas, ceras y
materiales bituminosas. La mayoria de los productos patentados de ésta clase contienen estearato de
calcio o de aluminio.

F) Puzolana. Las puzolanas naturales existentes son tierra de diatomeas, calcedonias, opalinas, tobas y
poémez. Las puzolanas artificiales son escorias molidas de alto horno, cenizas volantes y arcillas y pizarras
calcinadas. Su principal valor consiste en que pueden remplazar una parte del cemento con la
consiguiente economia siempre y cuando el concreto resultante sea por lo menos igual en calidad a otro
elaborado sin puzolanas.

Las puzolanas también se usan para reducir la separacidn de las particulas mas pesadas, para mejorar
la manejabilidad de concretos pobres, para disminuir la permeabilidad, para aumentarla resistencia al
ataque de los sulfatos y para limitar la produccién de calor en estructuras de grandes masas. Su empleo
en general da como resultado resistencias mas bajas en las primeras edades y resistencias iguales o
superiores a los tres meses.

Las puzolanas funcionan también como inhibidores parciales de la reaccién de los alcalis del cemento
con los agregados.

G) Pigmentos colorantes. Son 6xidos minerales empleados para dar color al concreto. No pueden usarse
en proporcion mayor al 10% del peso del cemento, sin disminuir sensiblemente la resistencia del
concreto. Los pigmentos colorantes tipicos son el dxido de hierro pardo para el color castafio; negro de
humo y o6xido de hierro negro, preferentemente este uUltimo, para diferentes tonalidades del color
negro; 6xido de hierro rojo para el color rojo; oxido de cromo para el color verde; oxido de cobalto para
el color azul y oxido sintético amarillo para colores amarillentos. El valor colorante de los pigmentos
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antes mencionados solo puede lograrse con cemento portland blanco. Ademas, el matiz puede
aumentarse considerablemente moldeando la superficie aparente del elemento estructural por colar
contra una lamina de plastico lisa constituida como forro del molde.

Al finalizar el Capitulo en la tabla no. 7, se enumeran algunas marcas de aditivos que se encuentran en
el mercado asi como sus finalidades mas deseables. Debe entenderse desde luego que se indican a titulo
enunciativo, no limitativo.

3) uso:

El uso de aditivos en el concreto requiere previa y expresa autorizacion de la SUPERVISION Se hace
especial hincapié en que para el caso de concretos pre-esforzados no se deberdn usar aditivos sin medir
previamente un estudio y la correspondiente autorizacién de la SUPERVISION, en virtud de que algunos
de ellos dafian seriamente al acero de preesfuerzo.

V-3.3 ELABORACION DEL CONCRETO.
A) Pruebas de especimenes.

Los concretos se designaran de acuerdo con la carga unitaria de ruptura a la compresion (f 'c),
determinada a la edad de 28 dias.

La SUPERVISION obtendra las probetas de ensaye con la frecuencia que considere necesaria, pero
llenando los siguientes requisitos minimos:

1) Se tomara una prueba por cada 10 m3 de colado, para cada concreto de diferente f 'c y para cada
frente de colado.

2) Se tomara una prueba por cada bachada de camion revolvedor.
3) Cada prueba constara de tres especimenes.

4) Para la ejecucidn del muestreo, curado, manejo, transporte y ruptura de los especimenes, regiran las
especificaciones generales de construccion en vigor de la ENTIDAD.

B) Interpretacion del resultado de las pruebas:

1) Para estructuras disefiadas por el método de esfuerzos de trabajo o andlisis elastico, el promedio de
la f 'c obtenido en cinco pruebas representativas de una clase de concreto, debera ser igual o mayor
que el f 'c establecido y no mas del 20% de los especimenes deberdn tener menos de la resistencia
especificada.

2) Para estructuras disefiadas de acuerdo al método de andlisis plastico y para estructuras construidas
a base de elementos pretensados, el promedio de la f 'c obtenido en tres pruebas consecutivas
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representativas de una clase de concreto, debera ser igual o mayor que la f 'c especificada y no mas del
10% de los especimenes deberan tener valores menores que la resistencia especificada.

3) Cuando las pruebas no satisfagan las condiciones prescritas en los anteriores incisos 1) y 2), el
contratista debera realizar la extraccién de corazones de concreto en los elementos estructurales que
hayan sido colados con el concreto que no haya cumplido con las resistencias de concreto de disefio. Se
extraerdn dos corazones de ce concreto por elemento.

4) Si el resultado del ensaye de los corazones resultan menos al 20% y 10% seguln se indican en los
puntos 1y 2, el contratista debera de demoler los elementos que hayan acusado bajas resistencias y
ademads sera responsable de cualquier dafio que pudiera originarse por este motivo, cuando las
condiciones sean tales que la SUPERVISION deba cerciorarse acerca de la seguridad de la estructura,
por causas que se consideren imputables al contratista, tendrd derecho a ordenar a este ultimo una
prueba de carga de cualquier porcion de ella o en su totalidad. Estas pruebas se llevardn a cabo
siguiendo las especificaciones que para cada particular sefiale la SUPERVISION y su costo sera por cuenta
del contratista.

5) Cuando un elemento que a juicio de la SUPERVISION acuse baja resistencia y no amerite demolerse
o reforzar, el contratista se hara acreedor a una sancién econémica igual a tres veces la diferencia que
resulte de comparar el precio del concreto especificado originalmente con el del concreto obtenido en
la prueba, siendo aplicable ésta sancidn a los volumenes de concreto representados por las pruebas
cuyos resultados denoten baja resistencia.

C) PROPORCIONAMIENTO:

1) La dosificacion de los materiales requeridos en la elaboracion del concreto, para la f 'c de que se trate,
serd propuesta por el contratista y aprobada por la SUPERVISION. Esta dosificacion se rectificara o
ratificara periddicamente, de acuerdo con los resultados de los ensayes efectuados tanto en el concreto
elaborado como individualmente en los ingredientes que intervienen en su fabricacién, con el objeto
de conservar sin variaciones de importancia el f 'c establecido.

2) Las cantidades de los materiales que intervengan en la dosificacion del concreto, seran medidas en
peso separadamente. Cuando la SUPERVISION asi lo apruebe, las mediciones podran hacerse en
volumen; en este caso, se podrdn usar cajones u otros recipientes cuya capacidad haya sido
determinada de antemano, pero de ninguna manera se permitird el sistema de medir los materiales por
paladas o carretilladas.

D) REVENIMIENTO.

El concreto tendra el retenimiento fijado en el proyecto y/o el ordenado por la SUPERVISION, pudiendo
este ultimo comprobarlo con la frecuencia que considere necesaria, basandose en las normas
contenidas en las especificaciones generales de construccién en vigor de la ENTIDAD de Obras Publicas.
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E) REVOLTURAS A MAQUINA:

1) La revoltura de los materiales debera hacerse siempre a maquina, excepto en los casos en que la
SUPERVISION apruebe la revoltura hecha a mano y siempre que el concreto resultante vaya a ser
empleado en elementos no estructurales o en pequefios colados cuyo volumen no exceda de un metro
cubico.

2) El contratista debera recabar previamente la aprobacién de la SUPERVISION para el equipo que
pretenda usar. Si la obra lo amerita a juicio de la SUPERVISION, debera contarse por lo menos con dos
revolvedoras, con el propdsito de evitar la posibilidad de suspender los trabajos en detrimento del
programa de obra. En términos generales, y si lo previsto en el parrafo anterior no es aplicable, bastara
con tener una revolvedora y tarimas estacas para un eventual colado a mano, a fin de garantizar que no
se interrumpa el trabajo por descomposturas del equipo. En caso que Estas llegaran a presentarse, el
contratista debera corregirlas o, en su defecto, retirar la maquinaria defectuosa y reemplazarla por otra
en buenas condiciones.

3) La revolvedora no debera trabajar para producir volimenes por bacha mayores que los especificados
por el fabricante del equipo y debera estar siempre dotada de un tanque medidor de agua, debidamente
calibrado, con indicador de nivel y con su correspondiente valvula de cierre. Debera tener también un
aditamento adecuado para cerrar automaticamente la tolva de descarga y evitar que se vacie su
contenido antes de que los materiales introducidos en la revolvedora hayan sido mezclados durante el
tiempo minimo fijado. La mezcla contenida en la revolvedora debera salir por completo del tambor
antes que los materiales para la siguiente revoltura sean introducidos en el mismo.

4) El tiempo de revoltura serd fijado en cada caso por la SUPERVISION, pero nunca deberd ser menor de
1% minutos, contados a partir de que todos los materiales que intervengan se encuentran en la olla. La
revolvedora deberd girar con una velocidad periférico de un metro 1 segundo.

5) Antes de iniciarse el proceso de elaboracidon del concreto, el contratista debera recabar la
autorizacion escrita del representante de la SUPERVISION en la obra, quien previamente debera haber
efectuado una ultima inspeccién para comprobar que se encuentran en el lugar todos los materiales,
equipo y personal necesarios para la ejecucién del colado.

6) La primera revoltura de materiales que se coloque en la revolvedora, debera contener suficiente
cantidad en exceso de cemento arena y agua para que se forme en el interior de la olla una capa, sin
reducir la cantidad de mortero de la bachada.

7) Cuando por algin motivo después de hecha la revoltura, tenga que dejarse ésta en el interior de la
revolvedora, no debera permanecer en ella mas de treinta minutos y antes de vaciarla, debera volverse
a mezclar por lo menos durante un minuto. Cuando la revoltura permanezca dentro de la revolvedora
mas de treinta minutos debera desecharse.
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8) Siempre que se suspenda la operacion de una revolvedora, deberd lavarse inmediatamente la tolva,
el tambor y los canales para quitarles las capas de lechada adheridas.

9) Cuando la SUPERVISION lo autorice, podrd utilizarse concreto elaborado en camién revolvedor,
siempre y cuando el tiempo de transporte no exceda de treinta minutos y que la revoltura de los
materiales se efectle durante el trayecto de la planta de dosificacidn al sitio en el cual va a ser colocado.
Ademas, el producto asi elaborado, al llegar a su destino, debera reunir las caracteristicas fijadas en el
proyecto y cumplir con todas y cada una de las disposiciones sefialadas al respecto en estas
especificaciones. Cuando el tiempo de transporte sea mayor de treinta minutos, y la SUPERVISION no
haya autorizado el empleo de aditivos retardadores del fraguado, la mezcla debera rechazarse. En caso
de que el contratista haya recabado de la SUPERVISION autorizacién para utilizar aditivos retardadores
del fraguado, serd el segundo quien determine el periodo maximo admisible entre la iniciacién de la
revoltura y la entrega de ésta en su lugar de aprovechamiento.

F) REVOLTURA A MANO:

1) Cuando la SUPERVISION autorice que la mezcla de los materiales que intervienen en la elaboracion
del concreto se haga a mano, se observaran los siguientes requisitos: la revoltura se hard
invariablemente sobre artesas o tarimas estacas, sobre las que se extendera primero la arenay encima,
uniformemente, el cemento. Ambos materiales se mezclaran en seco, traspaleandolos tantas veces
como se requiera para que la mezcla presente un color uniforme. Enseguida se volvera a extender,
afiadiéndole a la mezcla el agregado grueso y procedimiento para su revoltura en la misma forma; una
vez obtenido el color uniforme, se juntaran los materiales asi mezclados abriendo un crater en su parte
superior, donde se depositara el agua necesaria, y sobre la que se irdn derrumbando las orillas. Después,
se revolvera el conjunto traspaleandolo de uno a otro lado, en ambos sentidos por lo menos seis veces
y hasta que la mezcla presente un aspecto uniforme y homogéneo.

2) Desde el momento en que se inicie la adicion del agua hasta que la revoltura sea depositada en su
lugar de destino, no deberan transcurrir mas de treinta minutos. Por ningiin motivo se agregara mas
agua después de ese tiempo. Si una parte de la revoltura se secard o comenzard a fraguar
prematuramente, no deberd ser empleada en la obra.

3) Cada revoltura hecha a mano se limitard a una mezcla cuyo contenido de cemento no sea mayor de
150 kg.

G) TRANSPORTE:

De acuerdo con el tipo y caracteristicas de la obra de que se trate y previa autorizacién de la
SUPERVISION, el transporte de la revoltura se podra hacer de acuerdo con alguna de las formas
siguientes:
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1) Con carretilla, vagoneta, cubetas o camiones. Cuando se emplee este tipo de equipo no se permitira
gue ruede directamente sobre el acero de refuerzo colocado, debiéndose construir para ello las
pasarelas apropiadas.

2) Con canalones, bandas transportadoras o tubos (trompas de elefante) que deberan disponerse de
manera que se prevenga cualquier segregacidn y/o clasificacién de los materiales. El dngulo de caida
debera ser el adecuado para que se permita el flujo de la revoltura, sin provocar velocidades excesivas
gue propicien la clasificacion de los materiales. Si es preciso y siempre que el flujo de la revoltura se
mantenga dentro de ciertos limites, pueden establecerse tramos intermedios de canal, con cambios de
direccion. Los canalones pueden ser de madera forrada con lamina metalica, de metal o de otro material
previamente autorizado por la SUPERVISION.

3) Por medio de bombeo. El equipo debera instalarse de tal manera que no produzca vibraciones que
puedan dafiar el concreto en proceso de fraguado. La operaciéon de bombeo debera hacerse con flujo
continuo de la revoltura. Cada vez que se suspende el bombeo, la revoltura que permanezca en el
interior de la tuberia debera removerse y lavarse escrupulosamente todo el resto del equipo expuesto
al contacto con la mezcla.

En ningun de los casos a que se hace referencia en los tres incisos anteriores, se revoltura que llegue a
su destino final después de los treinta minutos siguientes a la iniciacién de la mezcla, salvo que la
SUPERVISION autorice el empleo de aditivo retardadores del fraguado, en cuyo caso fijara el periodo
maximo. Tampoco se permitird que sufran alteraciones las propiedades de la mezcla, cualesquiera que
ellas sean, por falta de limpieza y de condiciones adecuadas de operacién de los medios de transporte.

H) ALUMBRADO:

Cuando el desarrollo de la obra lo requiera a juicio de la SUPERVISION, debera emplearse luz artificial
para facilitar tanto la elaboracion del concreto como su transporte y colocacién. Las instalaciones
deberan estar acondicionadas de manera que se garantice un alumbrado eficiente, adecuado y continuo
en todos los sitios de la obra en que sea necesario. Cualquier revoltura que se coloque violando ésta
disposicién o en ausencia de un representante de la SUPERVISION, deberd ser retirada y reemplazada
si este lo estimara conveniente.

1) COLADO:

1) DEFINICION:

A la serie de operaciones necesarias para depositar el concreto recién elaborado en los moldes.
2) INSPECCION PREVIA:

Para iniciar el colado, el contratista debera dar aviso a la SUPERVISION con 24 horas de anticipo, con el
objeto de que el o los representantes de este ultimo, verifiquen el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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A) Que la cimbra cumpla con lo sefialado en la seccion V-1 de estas especificaciones.
B) Que el acero de refuerzo cumpla con lo indicado en el inciso V-2 de ésta especificaciones.

C) Que se limpien de toda particula extrafia o concreto endurecido, el interior de la revolvedora y el
equipo de conduccidn, asi como que el equipo relna las condiciones enunciadas en la seccidn II-10 y en
los incisos V-3.3E, V-3.3F, y V-3.3.G, contenidas en este mismo capitulo, asi como las que se
especificaran mas adelante en el sub.-inciso V-3.3-14.

D) Que el personal destinado a la ejecucion del colado sea suficiente y apropiado.

E) Que los materiales que vayan a intervenir en la elaboracion del concreto satisfagan las condiciones
de calidad descritas en los incisos V-3.2-A, V-3.2-B, V-3.2-Cy V-3.2-D de este mismo capitulo.

F) Que las condiciones cismaticas sean favorables, y en caso contrario el contratista debera tomar las
precauciones necesarias para llevar a cabo el colado, previendo, en un momento dado, interrumpirlo y
protegerlo debidamente.

G) No deberan efectuarse colados cuando la temperatura del medio ambiente sea inferior a 5°c, salvo
en aquellos casos en que se sigan procedimientos o se empleen aditivos autorizados por la
SUPERVISION.

H) Que las tuberias y conductos ahogados en el concreto cumplan con lo siguiente:

H-1) Las tuberias para instalaciones eléctricas que vayan a quedar ahogadas no desplacen, incluyendo
sus accesorios, mas del 4% del area de la seccién transversal de un elemento no estructural. Las camisas,
conductos u otros tubos que pasen a través de pisos, paredes o vigas seran del tal tamafio o estardn en
tal posicion que no se disminuya indebidamente la resistencia de estos elementos estructurales. Podra
considerarse que tales camisas, conductos o tubos reemplazan estructuralmente al concreto en
compresion "desplazado" siempre que no estén expuestos a oxidacién u otras causas de deterioro y
gue sean de acero o hierro galvanizado, ambos sin recubrir y de espesor no menor que el de la tuberia
estandar de acero, con un didmetro nominal interior no mayor de 5 cm. Y espacios a no menos de 3
didmetros, centro a centro, las tuberias o conductos ahogados, exceptuando los que Unicamente pasan
a través de los miembros, no serdn mayores en didmetro exterior que un tercio de espesor de la losa,
muro o viga en donde estén ahogados, ni estaran separados a esparcimientos menores que 3 didmetros
centro a centro, a menos que el proyecto fije lo contrario. Ademas, seran colocados en posiciones tales
gue no disminuyan indebidamente la resistencia de la construccidn. Las camisas, tubos y conductos de
cualquier material no dafino al concreto y dentro de las limitaciones de estas especificaciones, podran
quedar ahogados en el concreto con la aprobacién de la SUPERVISION.

H-2) Las tuberias para liquido, gas, o vapor no se podran ahogar en Concreto estructural, salvo
indicacion expresa de la SUPERVISION y en este caso se observaran las siguientes condiciones
adicionales a lo marcado en el parrafo H-1) anterior.
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H-2.1) La temperatura del liquido, gas o vapor no excedera de 65°c.

H-2.2) Inmediatamente antes de colar, todas las tuberias y accesorios seran probados como una unidad
completa para localizar fugas, de acuerdo con lo que se especifica en los capitulos correspondientes a
las instalaciones hidraulicas, sanitarias y de vapor.

H-2.3) Las tuberias que conduzcan liquido, gas o vapor explosivo o que pudiera considerarse perjudicial
a la salud, deberdn probarse incluso después que el concreto haya fraguado de acuerdo con lo
especificado en los capitulos a que se hace mencién en el anterior parrafo H-2.2.

H-2.4) Antes que el concreto se haya endurecido no deberd colocarse en las tuberias ningun liquido, gas
0 vapor, excepto agua a una temperatura tal que no exceda de 350c y cuya presidn sea superior a 1.5
kilogramos 1 centimetro cuadrado.

H-2.5) En losas macizas se colocara la tuberia entre el refuerzo superior y el inferior, excluyéndose en
ésta especificacion las tuberias para calor radiante.

H-2.6) El recubrimiento efectivo de concreto de las tuberias y accesorios no sera menor de 2.5 cms.

H-2.7) En caso de que a juicio de la SUPERVISION se requiera, el contratista deberd proporcionar un
refuerzo adicional al concreto en las zonas donde se le indique.

H-2.8) Las tuberias se instalaran de tal modo que el acero de refuerzo no requiera ningln corte, doblez
o desplazamiento de su colocacién adecuada.

H-2.9) No sera necesario efectuar las pruebas especificadas en el parrafo H-2.2, en tuberias de drenaje
y en aquellas sometidas a presiones menores de 0.10 kg./cm?2.

3) EJECUCION:

A) En el colado, cada uno de los frentes o capas debera irse vaciando de modo que las revolturas se
sucedan en su colocacién de tal manera que cada una sea puesta y compactada en su lugar, antes de
gue la inmediata anterior haya iniciado su fraguado.

B) Por ningiin motivo se dejara caer la revoltura desde mas de 3.00 m de altura, cuando se trate de
colado de columnas. Para los demas elementos estructurales, la altura maxima de caida sera de 1.50 m.
al respecto, deberd observarse lo especificado en el inciso V-3.3G de este mismo Capitulo.

C) La revoltura se vaciara por frentes continuos cubriendo toda la seccidon del elemento estructural, a
menos que se indique lo contrario, y la interrupcién del colado se hard en los lugares previamente
sefialados por la SUPERVISION.

D) Queda expresamente prohibido acumular revoltura dentro de los moldes para después extenderla,

asi como el traspaleo de concreto para llenar moldes.
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E) El vacio de revoltura en arcos, se hard de manera de formar dovelas, debiéndose colar cada una de
ellas en una sola operacion. El orden de avance del colado debera ser simultaneo y en ambos sentidos,
desde los arranques hacia la clave, salvo el proyecto y/o la SUPERVISION especifique otro
procedimiento.

F) Excepto en los casos en los que el proyecto indique otra cosa, el acabado final de las superficies
deberad ser liso, continuo, exento de bordes, arrugas, salientes u oquedades.

G) Cualquier colado que resulte defectuoso a juicio de la SUPERVISION, o que sea dafiado por causas
imputables al contratista, debera reponerse total o parcialmente por cuenta de este ultimo.

H) Finalizado el colado, las varillas o alambres de amarres salientes deberan cortarse al ras, excepto
aquellas que se destinen a algun uso especifico posterior.

4) Vibrado:

Dentro de los treinta minutos posteriores a la iniciacidon del mezclado, la compactaciéon y acomodo de
la revoltura se hara de manera que llene totalmente el volumen limitado por los moldes, sin dejar
huecos dentro de su masa. Esto se obtendra mediante los procedimientos siguientes:

A) Mediante el uso de vibradores de inmersidn, de tal modo que se asegure el correcto acomodo de la
revoltura en el interior de los moldes.

En la seccion de los vibradores, se consideraran los siguientes factores:
A-1) Volumen de la masa del colado por vibrar.

A-2) Velocidad de compactacién deseada.

A-3) Peso y tamanio de la maquina para su manejo.

Tomando en cuenta la magnitud de los volumenes colados, los tiempos requeridos de vibrado en
funcién del fraguado del concreto y las diferentes necesidades de manejo y movimiento del equipo
segun el elemento estructural por colar, se recomienda que las caracteristicas mecanicas de los
vibradores para colados de estructuras de concreto en edificios, se encuentren comprendidas dentro
de los siguientes limites:

Potencia del motor 2y 7 H. P.

Frecuencia del motor.- De 3,600 a 10,000 r.p.m.

Vibraciones.- De 7,500 a 16,000 V.P.M.

Diametro de las mangueras.- De 2.54 cm. (1") a 6.30 cm. (2 1/2").

Didmetro de las cabezas.- De 2.54 cm. (1") a 7.62 cm.(3").
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B) La revoltura que se deposite en los moldes de pisos o de estructuras de espesor reducido, debera
acomodarse correctamente mediante el uso de pisones de tipo vibratorio, maquinas de acabado o
mediante cualquier otro método previamente autorizado por la SUPERVISION.

C) Cuando se trate de elementos precolados, se usaran vibradores de molde de acuerdo con las normas
que fije el proyecto y/o que ordene la SUPERVISION para cada caso especifico.

D) Como excepcién, y mediando previamente aprobacién por escrito de la SUPERVISION, cuando se
trate de elementos no estructurales, se podra efectuar el acomodo del concreto en el interior de los
moldes con la ayuda de varillas metalicas.

E) Independiente del procedimiento que se siga de los antes sefialados para el vibrado de las masas de
colado, debera obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto, que presente una textura
uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. Se evitardn excesos en el vibrado, para impedir la
segregacion y/o la clasificacién de los agregados en la revoltura, asi como el contacto directo del
vibrador con el acero de refuerzo, que pudiera originar alteraciones en la posicidn del mismo o afectarlo
en las zonas en que se encuentre el concreto en proceso avanzado de fraguado.

5) Juntas de construccion para cortes de colado:

A) Las juntas de construccion de haran en los lugares y forma sefalados en el programa de colado
respectivo y, en el caso de no haber indicacidn alguna, éstas deberan hacerse en el centro de los claros
siemprey cuando no interfiera con elementos estructurales horizontales. Antes de depositar el concreto
fresco sobre el concreto ya endurecido, revisardn y apretaran los moldes nuevamente.

B) En caso de suspender el vaciado de la revoltura fuera de alguna junta, sin autorizacién previa de la
SUPERVISION, sera necesario demoler todo el concreto colado, hasta llegar a la junta de construccién
proxima anterior.

C) Cuando por circunstancias imprevistas se requiera interrumpir un colado fuera de la junta de
construccion sefialada, el contratista debera solicitar a la SUPERVISION la correspondiente autorizacion
y, en este caso, el corte se hard en el lugar y forma indicada por el dltimo, tomando en cuenta las
caracteristicas particulares del elemento estructural de que se trate.

D) Para ligar el concreto fresco con otro ya endurecido por efecto del proceso de fraguado, la junta de
construccién correspondiente se tratard en toda su superficie de tal manera que quede exenta de
materiales sueltos o mal adheridos, asi como también de la lechada o mortero superficial, con objeto
de lograr una superficie rugosa y sana. A continuacion se limpiard la junta con chiflén de aire o agua; en
cualquier caso los resultados deberan ser los indicados. Cuando especificamente lo indique el proyecto
y/o la SUPERVISION lo ordene la superficie del concreto endurecido debera someterse a la accién de un
chiflén de arena con presién de 7 kg/cm2 (100 LBS/PULG?2). Posteriormente al uso del chiflén de arena,
deberan lavarse el concreto y los moldes.
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E) Las juntas de construccidon preparadas siguiendo las indicaciones comprendidas en los parrafos
anteriores, deberan invariablemente humedecerse mediante riego de agua hasta lograr su saturacion,
cuando menos cuatro horas antes de iniciar el nuevo colado.

F) Debera transcurrir un minimo de 24 horas entre el colado de columnas y muros, y el colado de vigas,
trabes y losas, que se apoyan en los primeros.

G) Las vigas, trabes, ménsulas, capiteles de columnas y acartelamientos, se consideran como parte del
sistema del piso, y en tal virtud, deberan colarse simultaneamente.

6) Proteccion al colado:
Después del colado, el contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar:

A) Que durante las 10 primeras horas que sigan al vaciado, el agua de lluvia o algin otro agente deslave
al concreto.

B) Que una veziniciado el fraguado en cualquier superficie ya terminada, colada con concreto elaborado
a base de cemento normal, se transite sobre ella o se altere de alguna manera su estado de reposo
durante un término minimo de 24 horas. Para tal fin, deberdn evitarse toda clase de sacudidas y
trepidaciones, asi como cualquier tipo de esfuerzo y movimientos en las varillas que sobresalgan.
Cuando se use cemento de fraguado rapido o acelerantes de fraguado, el termino de reposo podra
reducirse de acuerdo con lo que para cada caso fije la SUPERVISION.

J) CURADO:

Es el control de la humedad, temperatura y en el algunos casos, de la presidn, durante un lapso de
terminado para que el concreto adquiera la resistencia proyectada.

Para garantizar que el agua necesaria para el fraguado del concreto se tenga en la masa del mismo de
una manera continua durante el tiempo de fraguado, se recomiendan los siguientes procedimientos,
mismos que se aplicaran durante el lapso que fije la SUPERVISION, tomando en cuenta las condiciones
cismaticas del lugar y las caracteristicas particulares del concreto que se trate.

1) Humedecido continto de las superficies coladas con agua limpia y exenta de acido y de cualquier otra
clase de sustancias nocivas, debiéndose ademas satisfacer los requisitos estipulados en el inciso V-3.2-
C de este mismo capitulo.

2) Mediante la aplicacion de membranas, cuyas cantidades y clase asi como su forma de aplicacidn,
deberan ser previamente aprobadas por la SUPERVISION.

3) Cubriendo las superficies coladas con arena, costales o0 mantas que deberan mantenerse himedos
durante el periodo de tiempo que se especifique.
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4) Si la SUPERVISION ordena el curado adicional de ciertas partes de la estructura, por considerar
insuficiente, inadecuado o defectuoso el procedimiento utilizado, este se efectuara a expensas del
contratista, quien no podra exigir remuneracién alguna por este concepto.

V-3.4 MEDICION PARA FINES DE PAGO.

El concreto se cuantificard por volumen, tomado como unidad el metro cubico con aproximacién de un
decimal.

Para este caso P.U.O.T. en la unidad de medida indicada en cada concepto.
V-3.5 CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS.

A) El costo del cemento, agregados, agua y aditivos en su caso, que intervienen en la elaboracién del
concreto.

B) La renta del equipo, herramienta, maquinaria y accesorios, necesarios para dosificar, elaborar,
probar, transportar, colar, vibrar y curar et concreto, de acuerdo con lo sefialado en éstas
especificaciones.

C) Las erogaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de laboratorio del concreto y de los
materiales que intervienen en su fabricacion, de acuerdo con lo indicado en éstas especificaciones.

D) Todos los fletes, maniobras y aceros necesarios tanto de los materiales como del equipo, herramienta
y maquinaria.

E) El costo de los materiales y mano de obra necesarios para dotar a las zonas de trabajo de andamios,
pasarelas, andadores y las obras de proteccidn que para la correcta ejecucidn del trabajo proponga el
contratista o apruebe e indique la SUPERVISION.

F) Toda la mano de obra necesaria para dosificar, elaborar, probar, transportar, colocas, vibrar y curar
el concreto de acuerdo con las normas que sefialan éstas especificaciones.

G) La limpiezay el retiro de los materiales o desperdicios al lugar que la SUPERVISION apruebe o indique.

H) Todos los cargos indicados en el contrato de obra que no se mencionen en estas Especificaciones.
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Esta actividad se debera realizar por medios mecanicos y/o manuales para la fumigacion.

MEDICION:

Cuando la fumigacién se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y

sean ejecutados conforme a lo indicado, a satisfacciéon de La Dependencia, se mediran segun lo

sefialado, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizada para efecto de pago, como sigue.

La fumigacion, se medird tomando como unidad lo indicado en el CATALOGO DE CONCEPTOS, metro
cuadrado (M2) terminada, para cada tipo de material. La cuantificacion se efectuara en la propia obra.

BASE DE PAGO:

Cuando la fumigacién se contrate a precios unitarios por unidad de obra

terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado, se pagaran al precio fijado en el contrato para:

El metro cuadrado terminado, para cada tipo de material.

Ficha técnica:

TermiDel 48 se maneja en presentacion de: 240 y 950 ml.

Termita
subterranea

PRE-CONSTRUCCION

1It TermiDel 48 en 50 Its
de agua.

Forme una barrera horizontal aplicando a baja presion
de 3-5 Its. Por metro cuadrado.

CIMIENTOS

1 It de TermiDel 48 en 50
Its de agua.

Aplicar en forma de rocio grueso a baja presion a dosis
de 2 — 3 Its por metro lineal.

POST-CONSTRUCCION

1It de TermiDel 48 en 50
Its. De agua.

Detecte en un plano las instalaciones de tuberia o
cableado que se puedan dafiar al taladrar el piso.
Perfore a una profundidad minima de 30 cms. Y con la
ayuda de un equipo de inyeccién adecuado o con
aspersor, aplique minimo 3 Its de producto preparado
en cada una de las perforaciones realizadas.

La distancie entre una perforacion y otra es de 30 a 50
cms.

ALREDEDOR DE LOS
PUNTOS DE ENTRADA DE
SERVICIOS COMO
COLADERAS, CISTERNAS Y
DRENES

1 It de TermiDel 48 en 50
Its de agua.

Aplicar a baja presion de 3 a 5 Its de producto
preparado por metro lineal formando una barrera
quimica de 30 a 50 cm de ancho, alrededor de cada
instalacion.
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1.1. Descripcién

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12 X 24 CM y/o MURO A BASE DE BLOCK DE 0.15 X 0.20 X
0.40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 Y BOQUILLAS PROMEDIO DE 1.2 CM,
ACABADO MEZCLA CORTADA Y/O ACABADO APARENTE EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIOS,
CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

1.2. Disposiciones

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccidn del Residente de Obra, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.
El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las dreas de trabajo y se obliga a mantener una
sefializacion adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.
Cabe aclarar que, el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este
ultimo debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como
ganadora del procedimiento de contratacidn, que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista
serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Residente de Obra.

1.3. Ejecucion

Construccion de muro, el tabique rojo recocido de 5.5 x 12 x 24 cm y el block serd de dimensiones
15x20x40cm, vibrado y prensado, con resistencia minima de f'c=70 kg/cm2, de dos celdas, con las caras
lisas, cuyas paredes deberan tener un espesor minimo de 3.5 cm, el cual debera contar con hendiduras
en las caras laterales, tales que, a la unién de dos piezas permita la formacién de dos agujas y un bulbo
de entramado para trabajo mecanico, de disefio de acuerdo a plano correspondiente, junteado con
mortero cemento-arena en proporcion 1:3 en espesor de 1.2 cm, dando la junta acabado aparente
donde se indique y mezcla cortada en el otro.

Se recomienda revisar y seguir las indicaciones de los planos para la correcta ejecucidon de estos
conceptos.

1.4. Medicién y forma de pago

La unidad de medida para fines de estimacidn y pago sera el metro cuadrado (m2) con aproximacién de
2 decimales, (P.U.O.T).

1.5. Cargos incluidos en el precio unitario.
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a) Control topografico en alineacidon, plomeo y niveles.
b) Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacién y del area de trabajo.
c) Senalamiento diurno y nocturno para proteccién de la obra y zonas de operacion.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

e) Fabricacion de mezcla mortero de cemento-arena, junteo de piezas, con espesor de junta de 1.2 cm,
asi como, fabricacidn de concreto y maniobra de colado.

f) Suministro de tabique rojo y block, material pétreo, pigmento, cemento, consumibles y de todos los
materiales puestos en obra resguardo y preservacidon de los materiales, incluye medias piezas. Para la
aceptacion de lotes de blocks se tendrd que realizar ensayos de absorcion desgaste, compresion.

g) Consumibles, acarreos y maniobras.
h) Obras y sefialamientos auxiliares, asi como, su retiro al término de los trabajos.

i) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que corresponda
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo

j) Laboratorio de control de calidad, con presentacién de los resultados por escrito en tiempo para su
aceptacion.

%+ APLANADO ACABADO PULIDO FINO

APLANADO ACABADO FINO DE MORTERO CEMENTO ARENA DE 1:4 DE 2.5 CM DE ESPESOR DE HASTA
3.00 M DE ALTURA, APLANADO A PLOMO Y REGLA, PULIDO CON LLANA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL,
ANDAMIO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

1.2. Disposiciones

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccidon del Residente de Obra, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.
El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las dreas de trabajo y se obliga a mantener una
sefializacion adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.
Cabe aclarar que, el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este
ultimo debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como
ganador del procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista
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serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Residente de Obra.

1.3. Ejecucion

La superficie por recubrir deberd estar desprovista de materiales sueltos e irregularidades, debera
previamente humedecerse, para evitar pérdidas de agua en el proceso de fraguado del mortero. El
recubrimiento serd de mezcla mortero — arena 1:4 de proporcién y nunca sera de un espesor 2.50 cm;
serd a plomo, a nivel y regla con un acabado fino, ademas, debido a que se realizara trabajo en alturas
(hasta 3 m), el personal deberd contar con el equipo de seguridad necesario para salvaguardar su vida
y no poner en peligro a demas trabajadores que se encuentren trabajando en el sitio.

1.4. Medicién y forma de pago

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (m2) con aproximacién de
2 decimales, de drea limpia, con retiro y limpieza del material sobrante (P.U.O.T)

1.5. Cargos incluidos en el precio unitario.

a) El costo del cemento, cal hidratada, arena, cemento para albaiiileria, agua (cuando no la suministre
la Dependencia), tela de gallinero (en caso de ser necesaria), taquetes, pijas, tornillos para sujetarla y
demas materiales que intervengan, incluyendo desperdicios, puestos en el lugar de su uso. La mano de
obra necesaria para picado de las superficies de elementos de concreto, limpieza de la superficie por
recubrir retirando los materiales sueltos o mal afianzados, humedecido de la superficie por recubrir;
hechura de maestras extremas e intermedias, en su caso habilitado, colocacion y sujecidn de tela de
gallinero;

b) Dosificacidn, elaboracion, pruebas, transporte y colocacién del mortero sobre la superficie por
recubrir, emparejado y afinacion del recubrimiento en el grado que se requiera, los perfilados, tales
como aristas vivas, boceles, chaflanes, emboquillados, goteros, y en general cualquier tipo de remate.

c) Las maniobras, acarreos y elevaciones, a cualquier nivel, que se requieran para llevar los materiales
hasta el lugar de su colocacidn. Los cargos derivados del uso del equipo, herramientas, accesorios,
andamios, pasarelas, hamacas, y obras de proteccidn necesarios para la correcta ejecucidon de los
trabajos.

d) Restitucidn parcial o total, por cuenta del contratista, de los aplanados y/o repellados que no hayan
sido correctamente ejecutados, conforme a proyecto y especificaciones.

e) Limpieza de la zona de trabajo, cuantas veces sea necesario durante la ejecucién de los repellados
y/o aplanados y hasta la recepcion de los trabajos por parte de la Residencia. Los acarreos de materiales
sobrantes y desperdicios, hasta el lugar de carga del camidn, definido en la visita de obra; carga, acarreo
y descarga a tiro libre fuera de las instalaciones, o donde indique la Residencia.
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f) Todos los cargos indicados en el contrato de obras y que no se mencionen en estas especificaciones.

< ADOQUIN, SUMINISTRADO O DE RECUPERACION.

Previo al inicio de los trabajos el Contratista en coordinacidon con la Supervisién, verificaran las areas
donde se pretende desarrollar los trabajos. Estas deberdn estar liberadas una vez que han cumplido con
la correcta ejecucion de los trabajos previos a este como son la formacién de capa base. La base de
arena deberd estar libre de ondulaciones o depresiones, en general libre de defectos fisicos que
interfieran con la adecuada colocacidn o que puedan afectar su resistencia o permanencia en su sitio.

Se revisara que los adoquines se encuentren libres de materiales extrafos, los cuales se deberan colocar
con la disposicién definida en los planos de proyecto respetando la colocacion actual de las piezas
existentes. Sera admisible la colocacién de las piezas por medios mecanicos o manuales.

La colocacion al tope unos con otros de manera que generen juntas seguira un patron uniforme,
evitdndose desplazamientos de los ya colocados, el cual se controlara con hilos para asegurar su
alineamiento transversal y longitudinal. En colindancias a guarniciones, los canales de drenaje o
alrededor de registros en general las piezas de ajuste que se requieran, deberan prepararse y cortarse
invariablemente con cortadora de disco Unicamente, no se aceptaran recortes que provengan de la
ruptura de piezas manualmente producto de un golpe o algo similar. En orillas de los pavimentos no se
admitira que las piezas de ajuste sean menores a un tercio de su dimensién nominal.

En estos casos se empleara mortero expansivo no metdlico de alta resistencia propuesto por el
contratista debiéndose pedir previa autorizacidn al representante de la Supervision. El nivel se verifica
constantemente con ayuda de una regleta apoyada sobre piezas ya niveladas.

< IMPERMEABILIZANTE SBS Y/O IMPERMEABILIZANTE ACRILICO AFIBRATADO, MASTER SEAL 554

1.1. Descripcion

SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE SBS Y/O IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
AFIBRATADO, MASTER SEAL 554. INCLUYE. MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, DESPERDICIO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1.2. Disposiciones

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccidon del Residente de Obra, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.
El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las dreas de trabajo y se obliga a mantener una
sefializacion adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.

Pagina 67 de 115

or Av. Allende No. 333 Pte. Torreon, Coah. C.P. 27000 Tel. (871) 500 7000



MUNICIPIO
DE TORREON

Cabe aclarar que, el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este
ultimo debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como
ganadora del procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista
serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Residente de Obra.

El contratista debera entregar la ficha técnica del material que se colocara a la Residencia de Obra.
1.3. Ejecucion

Antes de empezar con los trabajos de colocacidn del manto impermeable el contratista debera contar
con un extintor para cualquier caso de emergencia.

Procediendo de esto el contratista debera eliminar las partes sueltas o flojas y salientes filosas o
puntiagudas rasurando mediante una pala plana, el contratista limpiard el polvo, éxidos, grasas y
particulas sueltas. El contratista procedera a la aplicacién a una mano uniforme de hidroprimer tal como
viene (sin diluir), con un rendimiento aprox. de 4-5 m2/Its. El hidroprimer seca en 4 horas aprox. (con
dia soleado), en dias nublados dejar de un dia para otro.

Una vez seco el hidroprimer y en caso de existir fisuras calafatéelas (rellénelas) con plastic- cement y
deje secar por 4 hrs. Sobre el hidroprimer ya seco, se colocara en cada punto critico un refuerzo
mediante un recorte de festermip seguin el tamafio que se requiera empleando la misma técnica de
vulcanizacion que se expone para la instalacion del Manto Impermeable.

Para la instalacion del manto impermeable se deberd de limpiar la superficie de impurezas que hayan
guedado de las aplicaciones anteriores, prosiguiendo esto se presentara y alineara el manto de fester
acabado gravilla a la superficie donde se colocara, calentando la cara inferior de la capa con soplete de
gas (especial para prefabricados) a cara inferior de una seccion del manto hasta fundir la pelicula
transparente de polipropileno que trae integrada, y proceda de inmediato a asentarla contra la
superficie, presionando ligeramente a efecto de que suelde por vulcanizacion. Repita esta operacién a
medida que va extendiendo el rollo de fester 3.5 mm gravilla.

Para la colocacion de los rollos siguientes deje traslapes de 10 cm. a los lados y 10 cm. Sobre los
extremos de cada uno. Adhiera por vulcanizacién la seccién a traslapar, presionandola (de preferencia
mediante rodillo metalico), contra el rollo inferior de forma tal que "escupa" aproximadamente 1 cm.
de material asfaltico por su borde.

Procure que los traslapes del segundo manto no se superpongan a los del manto anterior. Con un trapo
himedo elimine totalmente el talco antiadherente que viene en la superficie del FESTERMIP.

PRESENTACION:

Rollos de 1 m. de ancho por 10.00 m. de largo con acabado hojuela en colores blancos y terracota.
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ALMACENAJE:

Siempre almacene los rollos al terminar, no los dejes extendidos. El almacenaje debe ser en drea seca,
bajo techo colocados verticalmente en una sola estiba. Los materiales deben ser almacenados en
tarimas levantadas del suelo.

Mantenga los rollos protegidos del ambiente con cubierta de platico. Para tal efecto, la contratista
debera seguir al pie de la letra las instrucciones de aplicacion del fabricante. Todos los materiales que
se utilicen en la impermeabilizacién de azoteas deberan ser nuevos y de primera calidad. El Residente
de Obra, tendra la facultad de rechazar cualquier impermeabilizacién, que, a su juicio, no haya sido
correctamente realizada, para que ésta sea sustituida y corregida sin que esto represente ninguna
compensacién extra al contratista. La contratista al elaborar su propuesta, deberd considerar las
caracteristicas del medio fisico y las condiciones meteorolégicas que imperan en la regiéon, mismos cuyo
costo debera incluir en su analisis de precios unitarios, ya que la contratante no hara ningin pago
adicional por este concepto. Asimismo, se sefiala que la contratante no reprogramara actividades a
causa de retrasos imputables a la contratista. En caso de accidentes y/o dafios a terceros, imputables al
contratista, ésta serd la Unica responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y
cargo, tomando en consideracion que cualquier atraso causado por incumplimiento en las actividades,
sera de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la contratante a reprogramar los trabajos.

1.4. Medicién y forma de pago

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro cuadrado (m2) con aproximacién de
2 decimales (P.U.O.T).

1.5. Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro de todos los materiales puesto en obra y su resguardo.

b) Preparacion de la superficie a impermeabilizar.

c) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo,
herramientas.

d) Mano de obra, equipo de seguridad (guantes, lentes y mascarillas), herramienta, maquinariay demas
cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo.

e) Limpieza de la superficie donde se aplicara el impermeabilizante.

f) Aplicacion del producto siguiendo las recomendaciones del fabricante.

g) Delimitacidn del sitio de los trabajos.

h) Calentamiento con soplete, extintor, terminados, vulcanizados, desperdicios.

i) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

j) Limpieza del area de los trabajos, antes, durante y al término.
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Descripcion: Impermeabilizante acrilico de un solo componente que contiene fibras sintéticas que le
permiten cubrir fisuras y reemplazar el uso de malla de refuerzo (excepto en puntos criticos). Es un
producto repelente al agua con muy buena elasticidad, secado y muy facil de aplicar, para superficies
horizontales exteriores de mamposteria, asbesto, madera y metalicas previamente tratadas. Su alto
poder reflejante a la luz solar le da la propiedad de ser un buen aislante térmico. Este impermeabilizante
se aplica a temperatura ambiente, es decir, es de aplicacidon en frio. Tiene una durabilidad media
estimada de 5 afos.

Usos: Para cualquier tipo de impermeabilizaciones principalmente de losas, techos exteriores,
jardineras, balcones de mamposteria, etc. Ideal como tapa goteras o resolver problemas de humedad.
Disefiado para usos “Hagalo usted mismo”.

Caracteristicas:

e Contiene fibras sintéticas
Cubre fisuras

e 100% repelente al agua

e Alto pode reflejante de la luz solar

o Aislante térmico

e Excelente para proteger todo tipo de techos
e Forma capa elastica y resistente

Muy buen tiempo de secado
e Extraordinaria resistencia a luz ultravioleta

Especificaciones:

e RENDIMIENTO TEORICO 1.1 -1.6 m2/L

e REDUCTOR No es necesario

e MANOS RECOMENDADAS 2

e RESANADOR DE GRIETAS 1610 Tapa grietas Cemento Plastico acrilico

e SELLADOR 1601 Sello para Impermeabilizante acrilico Listo para Aplicarse
0 1611 Sello para Impermeabilizante acrilico A. S.

e ACABADO Mate

e COLOR Blanco

e % SOLIDOS EN PESO 59 — 64

e DENSIDAD1.2-1.4g/ml

e SECADO Al tacto: 2 —3 horas
O Recubrir: 4 -6 horas
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Recubrimiento cementicio flexible para impermeabilizacién y proteccién. (MASTER SEAL 554)

EJECUCION
3.01 Preparacion de la superficie

a) Retire en forma mecanica todo el concreto dafiado hasta donde esté indicado en los planos.

b) Retire el concreto que ya existe hasta la profundidad necesaria para exponer el agregado sano. El
substrato no debe tener un grosor mayor de 3 mm (1/8”). El peso maximo del martillo cincelador que
se usa para retirar el cemento debe ser de 6.8 kg (15 Ib) reduciendo asi la formacién de microfracturas.

c) Retire todo el concreto dafado. El substrato debe estar libre de aceite, basura y contaminantes. La
superficie debe tratarse para obtener una textura rugosa con métodos mecanicos como es el
sandblasting.

d) Recubra todo el acero reforzado al descubierto con un recubrimiento protector como MasterEmaco
P124 antes de reparar y recubrir.

e) Las areas que tienen una profundidad mayor de 3 mm (1/8”) deben repararse antes de aplicar
MasterSeal 554 (por ejemplo, puede usar MasterEmaco 488 Cl o cualquier otro mortero de reparacion
y proteccidon Master Builders Solutions).

f) Humedezca previamente la superficie con agua limpia hasta obtener una superficie seca y saturada
(SSS) sin tener encharcamiento de agua. Las superficies compactas deben pre humedecerse por varias
horas antes de la aplicacion. Mantenga la humedad en la superficie hasta el momento de la aplicacion
del recubrimiento.

APLICACION
a) Aplique el recubrimiento impermeabilizante, listo para usar, base cemento, modificado con
polimeros, y flexible mediante cepillo, llana o equipo de aspersion.

b) Aplicaciones con llana y cepillo: aplique dos capas (en direccién cruzada, una vertical y otra
horizontal) a un espesor aproximado de 0.8 mm (31 mils) por capa para lograr el desempefio requerido.

c) Aplicaciones con aspersor: para aplicaciones en superficies grandes, aplique MasterSeal 554 usando
una bomba Moyno, o un aspersor de baja presion de tipo tornillo o carrusel con una boquilla de tamafio
adecuado, como se usaria normalmente en aplicaciones de yeso.
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s ARCILLA ROJA — GRAVA TRITURADA
DESCRIPCION

Suministro y colocacion de arcilla roja y/o grava triturada, incluye: preparacion de la superficie, tendido,
nivelacidn, material, acarreos, mano de obra, desperdicios, limpieza, herramientas, equipo y todo lo
necesario para la correcta ejecucién de los trabajos.

EJECUCION

El contratista deberd de suministrar material este pétreo para decorar en las areas jardinadas. e La
arcilla roja y/o grava triturada servird para aquellas dreas donde exista poco riego y previo a su
colocacién debera de retirar sustrato y colocar malla ground cover para evitar el crecimiento de
malezas. El espesor de la capa de arcilla y/o grava triturada serd de 5 cm

Medicion y forma de pago.

La unidad de medicién serd el metro cuadrado (m2), el pago se realizard por unidad de obra terminada
(P.U.O.T.)

Cargos incluidos en el precio unitario.
a) Suministro, maniobras, nivelacion, acarreos de material.
b) Retiro de materiales excedentes.

c) Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para
la correcta ejecucién de los trabajos.

s HULE NEGRO

Esta actividad se debera realizar por medios manuales para la colocacidn de hule negro.

MEDICION: Cuando la colocacion de hule negro se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado, a satisfaccién de La Dependencia, se mediran
segun lo sefalado, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizada para efecto de pago,
como sigue.

La colocacién de hule negro, se medira tomando como unidad lo indicado en el CATALOGO DE
CONCEPTOS, metro cuadrado (M2) terminada, para cada tipo de material. La cuantificacion se efectuara
en la propia obra.

BASE DE PAGO: Cuando la colocacidn de hule negro se contrate a precios unitarios por unidad
de obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado, se pagardn al precio fijado en el contrato
para:
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El metro cuadrado de colocacion de hule negro terminado, para cada tipo de material.

< RECUBRIMIENTOS DE SUPERFICIES CON PINTURA — ROTULOS, SELLADOR.

El recubrimiento con pintura consiste en la aplicacién de una pelicula pigmentada para recubrir una
superficie con fines de proteccidn contra agentes exteriores y/o con fines decorativos. El aceite, grasa
u otro material que se encuentre en la superficie, asi como la pintura defectuosa, se eliminara utilizando
el removedor o el procedimiento aprobado por la supervision. En superficies porosas, previamente a la
aplicacion de la pintura se aplicaran primarios, selladores o tapaporos adecuados al tipo de pintura que
se vaya a emplear.

Cuando se ordene sellar un muro de tabique o de blogues aparentes, se dard una primera mano de
sellador diluido con agua al cincuenta por ciento (50%) utilizando brocha de pelo hasta tapar totalmente
el poro, fisuras y demas defectos superficiales del muro. La segunda mano se aplicard diluida en agua al
quince por ciento (15%) maximo, en forma uniforme hasta cubrir la superficie del muro y lograr un
acabado sin manchas o chorreadas por una aplicacién defectuosa. El sellador se protegera de la
humedad o de la lluvia durante un minimo de dos (2) horas después de su aplicacién.

La pintura se aplicara por medio de brochas, rodillos o pistolas de aire, pero siempre después que haya
secado la capa de primario previamente colocada; en todos los casos la pintura se aplicara de acuerdo
con las instrucciones del fabricante y aprobadas por la supervisidn. La pintura presentara un acabado
final uniforme, terso sin ondulaciones, escurriduras, gotas, discontinuidades, ampollas u otros defectos
de acabado.

EJECUCION: Para la aplicacién de pintura, se realizard ya sea con brocha suave o a disparo con
compresor, y todo de acuerdo con la normativa NMX-C-429-ONNCCE-2003. Deberan aplicarse las
manos correspondientes hasta dejar el acabado satisfactorio aprobado por la dependencia que
supervisa, colocando limites (cintillas) para evitar zig-zag en las lineas y luego desprenderlas para dejar
un trabajo de calidad

MEDICION: La medicién se hara tomando como unidad el metro cuadrado (M2) del Precio Unitario por
Obra Terminada. Para la pintura de rétulos con disefios proporcionados por la dependencia la unidad
de medida sera la pieza (PZA).

BASE DE PAGO: Se realizara el pago correspondiente a los metros cuadrados ejecutados y bien
justificados en los generadores presentados en el formato de estimacién.

CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO.

a) Suministro de pintura.
b) Suministro de herramientas, brochas, rodillos y todo lo necesario.
c) Suministro de materiales para limpieza
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d) Herramientas menores.

e) Mano de obra.

f) Pintura a dos manos, o segun especifiquen los planos.

g) Limpieza general del area de trabajo.

h) Y todo lo necesario para la correcta ejecucién del concepto.

1.1. Descripcién

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO AUTONIVELANTE DE PISOS, PARA PLANILLAS, RELLENO EN
LOSAS, Y SARPEO DE MUROS. INCLUYE: SELLADO DE SUPERFICIE CON PEGACRETO, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION. CLAVE:
3.0051, 3.0066, 3.0101, 3.0115

1.2. Disposiciones

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a las propias
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccidon del Residente de Obra, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.
El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las dreas de trabajo y se obliga a mantener una
sefializacion adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar iluminada por la noche.
Cabe aclarar que, el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que este
ultimo debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econémica como
ganadora del procedimiento de contratacion que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista
serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Residente de Obra.

El contratista debera entregar la ficha técnica del material que se colocara a la Residencia de Obra.
1.3. Ejecucion

El contratista debe asegurarse que las superficies estén limpias y libres de cualquier contaminacién tales
como: aceites, polvo, grasa, 6xido, particulas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos. Si
presenta defectos, fisuras o grietas, estas deberan sellarse antes de la aplicacién del recubrimiento.

Colocar muestras en piso con el grosor al que va a ser aplicado el mortero autonivelante. Mojar la
superficie a que se sature con agua, pero que no forme charcos. Aplicar por medio de rodillo o brocha
una mano de pegacreto. Mezclar 8 litros de agua por cada saco de 25 kg. De mortero o autonivelante o
como indique el fabricante. En mezcladora mecanica por 5 minutos.
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Aplicar la mezcla por medio de bomba utilizando una manguera de hule, o vertiendo con cubetas o
carretillas, procurando distribuir la mezcla lo mejor posible y extenderla mediante el uso de llana de
hule si se forman amontonamientos.

Para los rellenos del entortado a base de mortero, arena, cemento, previamente a los trabajos se
limpiard y humedecerd la zona donde inicialmente se colocardn la mezcla con la pendiente indicada
hacia cada lado para delimitar las zonas que se rellenaran con la mezcla, posteriormente se coloca sobre
la losa de la azotea, se acomoda y se regla la mezcla respetando las pendientes especificadas y de este
modo la superficie que se genere sea lo mas continua posible. Se deberd dejar una superficie uniforme,
sin oquedades u ondulaciones.

Integralmente con la ejecucién del entortado, se deben quedar con las pendientes y parte aguas fijados
en el proyecto, sin presentar contra pendientes ni depresiones. Terminado el entortado se debe curar
constantemente.

La contratista debera tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: La contratista colocara la mezcla
espesa de mortero-arena-cemento, en proporcion indicada en concepto, en los bordes a pafio del pretil
procediendo a darle el terminado con inclinacién a cada lado en forma de secciones triangulares con
dimensiones especificadas en proyecto. El acabado final de los chaflanes serd pulido en todo el
perimetro de la superficie con el mismo mortero que se utiliza para el aplanado.

La superficie por recubrir deberd estar desprovista de materiales sueltos e irregularidades, debera
previamente humedecerse, para evitar pérdidas de agua en el proceso de fraguado del mortero. El
recubrimiento serd de mezcla mortero — arena indicadas de proporcidn y nunca sera de un espesor
menor a 2.00 cm, ni mayor a 3.00 cm; sera a plomo, a nivel y regla con un acabado fino, ademas, debido
a que se realizard trabajo en alturas (hasta 3 m), el personal deberd contar con el equipo de seguridad
necesario para salvaguardar su vida y no poner en peligro a demds trabajadores que se encuentren
trabajando en el sitio.

1.4. Medicién y forma de pago

La unidad de medida para fines de estimacidn y pago sera el metro cuadrado (m2) con aproximacién de
2 decimales (P.U.O.T). y el metro cubico (M3) donde el concepto asi lo indique.

1.5. Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Escaleras y andamios y/o plataformas

b) Materiales, mano de obra, accesorios de fijacidn, herramienta y equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion

c) Limpieza total de la superficie siguiendo las indicaciones del fabricante, antes durante y después de
los trabajos.

d) Consumibles, maniobras y limpieza.

e) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el Residente de Obra.
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< FABRICACION Y/O CONSTRUCCION DE REGISTROS, CAJAS PARA ACOMETIDA HIDRAULICA,
POZOS DE VISITA O BOCAS DE TORMENTA.

Se deberd considerar un registro a la salida de cada domicilio o descarga o al interior segun las
necesidades. Esta permite dar mantenimiento de lared, aislar descargas o dejar lainstalacion terminada
en zonas donde aln no se cuenta con la descarga de la vivienda. Considerar un registro, permite
terminar completamente cada uno de los elementos que conformaran la red, en zonas de futuro
crecimiento y con esto se evitan rupturas de pavimento o dafno a cualquier otra instalaciéon durante
maniobras para la conexién de nuevas descargas. Puede ser un registro construido a base de muros de
mamposteria y tapa de concreto, pero en el mercado existen algunos prefabricados de concreto o
materiales plasticos.

Los pozos de visita son estructuras construidas sobre las tuberias, a cuyo interior se tiene acceso por la
superficie de la calle.

Los pozos de visita tienen por funcidn la inspeccién, limpieza y ventilacion de las tuberias. Atendiendo
al diametro interior de las tuberias de llegada y /o salida los pozos de visita se clasifican en comunes y
especiales.

Su forma es cilindrica en la parte inferior y troncocdnica en la parte superior, son suficientemente
amplias para darle paso a un hombre y permitirle maniobrar en su interior (el piso es una plataforma
con canales que prolongan los conductos y encauzan sus corrientes). Una escalera de peldafios de fierro
fundido empotrados en las paredes del pozo permite el descenso y ascenso al personal encargado de la
operacion y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.

El acceso al interior del pozo de vista se protege con brocal y tapa, este puede ser de diferentes
materiales, fierro fundido, concreto o PEAD. La tapa cuenta con orificios que permiten la entrada y la
salida de gases.

A profundidades de 1.50 m o menores los pozos de visita tienen forma de botella y a mayores de 1.50
m se construye en la parte cilindrica con el didmetro interior necesario de acuerdo con los diametros de
las tuberias que a él concurran y la parte troncocdnica con paredes inclinadas a 60° que rematara con
otra cilindrica de 0.60 m de didmetro interior y 0.25 m de altura aproximada la cual recibira al brocal y
su tapa.

Los pozos de visita pueden ser construidos "insitu" o prefabricados, su eleccion depende de un analisis
econdmico y en el caso de alcantarillado sanitario se debe asegurar la hermeticidad de la estructura y
de la conexién de la tuberia.

Los pozos de visita se pueden clasificar en:
a) Pozos de visita tipo comun
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b) Pozos de visita tipo especial
c) Pozos tipo caja

d) Pozos comunes

e) Pozos con caida

f) Pozos con caida libre

g) Pozos con caida adosada

h) Pozos con caida escalonada

Los componentes esenciales de los pozos de visita pueden ser:

a) Base, que incluye campanas de entrada de tuberia, espigas de salida de tuberia, medias cafias, y
banqueta

b) Cuerpo, el cual puede ser monolitico o contar con extensiones para alcanzar la profundidad deseada
mediante escalones

c) Cono de acceso (concéntrico o excéntrico)

d) Brocal

e) Tapa

MEDICION: La medicién se hard tomando como unidad la pieza (PZA) del Precio Unitario por Obra
Terminada.

BASE DE PAGO: Se realizara el pago correspondiente a las piezas ejecutadas y bien justificadas en los
generadores presentados en el formato de estimacion.

< SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, PORTONES, CERROJOS, CHAPAS, MANIJAS, SISTEMA
AUTOMATICO DE APERTURA, BARRA DE PANICO, VENTANAS, CRISTALES, GABINETES,
ENTREPANOS Y REJAS; ASI COMO; EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y SUS ACCESORIOS. CLAVE:
4.0001, 4.0002, 4.0003, 4.0007, 4.0008, 4.0013, 4.0030, 4.0031, 4.0035, 4.0036, 4.0037, 4.0038,
4.0039, 4.0040, 4.0042, 4.0043, 4.0044, 4.0045, 4.0046, 4.0048, 4.0052, 4.0134.

Esta actividad se debera realizar por medios manuales y/o mecénicos con la herramienta y equipo
requerido. Asi como, los materiales indicados con los acabados que se especifican en cada descripcidn
en el “CATALOGO DE CONCEPTOS”

EJECUCION e Confirmar dimensiones de sitios de instalacion antes de iniciar la fabricacién.
¢ Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes.

* Proceder a la instalacion de estructura de marco, verificando niveles, plomo, escuadra y demas
factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

e Instalar vidrios, empaques, accesorios, felpa y demas componentes. Para las puertas, ventanas y
elementos moviles realizar la instalacién de cerrojos, bisagras y verificar su correcta operacion.
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e Verificar el adecuado ajuste de los componentes y que no se presenten filtraciones.
e Limpiar y proteger para evitar deterioro.
¢ Se recomienda ver plano de detalle.

MEDICION: Cuando la colocacién de cada elemento se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado, a satisfaccién de La Dependencia, se mediran
segln lo sefialado, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizada para efecto de pago,
como sigue.

La colocacién de cada elemento, se medird tomando como unidad lo indicado en el CATALOGO DE
CONCEPTOS, la pieza (PZA) terminada, para cada tipo de material. La cuantificacion se efectuard en la
propia obra.

BASE DE PAGO: Cuando la colocacidn de cada elemento se contrate a precios unitarios por
unidad de obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado, se pagaran al precio fijado en el
contrato para:

La pieza de colocacidn de cada elemento especifico terminado, para cada tipo de material.

% EXCAVACION EN CAJA DE PAVIMENTOS EXISTENTES, YA SEA DE CARPETAS, BASES,
SUBBASES, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CARGA, ACARREO PARA SU ALMACENAMIENTO
EN EL SITIO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR EL DEPENDENCIA PARA
SU REUTILIZACION.

DESCRIPCION: Consiste en la excavacion en caja para pavimentos existentes ya sean carpetas, bases y
sub-bases.

EJECUCION: La excavacidn en caja se realizard de acuerdo a los niveles marcados en el proyecto
geomeétrico, el material producto de la excavacion sera colocado en almacén para su posterior
reutilizacion.

MEDICION: Se tomarad como unidad el m3 medido en la excavacion

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada P.U.O.T. de excavacién se hara al precio unitario
fijado en el contrato para el metro cubico (m3), este precio unitario incluye lo que corresponda a la
excavacion, equipo y herramientas de retiro, los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes
de todos los materiales producto la excavacion durante las cargas, descargas y acarreo al sitio que
proponga por el contratista y aprobado para su almacenamiento temporal y posterior reutilizacion.
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< FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES Y SUBYACENTE, P.U.O.T. INCLUYENDO
ACARREOS.

EJECUCION:  Se formaran y compactaran al grado que fije el proyecto, segln la prueba AASHTO
estandar, con material producto de excavaciones de cortes, escalones de liga, y/ o préstamos de banco
que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la nueva Normativa para
Infraestructura de Transporte nimeros N.CMT.1.01/02 para cuerpo de terraplén y N.CMT.1.02/02 para
subyacente, con las caracteristicas geométricas que indique el proyecto u ordene La Dependencia,
formandolos en capas con espesores maximos de 30 cm. En su ejecucidon también debera atenderse lo
que corresponda al Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009, lo correspondiente a los acarreos
indicados en la norma N.CTR.CAR.1.01.013 y a los bancos de materiales N.CTR.CAR.1.01.008 de esta
Dependencia.

MEDICION: La medicidn se hara tomando como unidad el metro clbico compacto al grado fijado,
medido en la capa construida, redondeando a la unidad. Para la medicién también deberd atenderse lo
que corresponda del Inciso | de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 de esta Dependencia.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada sera el precio fijado en el contrato para el metro
clbico compacto. Este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: todos los permisos
requeridos de SEMARNAT, INAH, Propietario, CNA, municipales, etc., para la explotacidn de los bancos
de terracerias y agua, regalias del préstamo de banco del material aprovechable y del desperdicio; de
los bancos de préstamo que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de La Dependencia sea la
adecuada para la construcciéon del terraplén; desmonte y despalme del sitio de préstamo; carga,
acarreo; descarga y depdsito del material de despalme en el perimetro del banco y su posterior
extendido en el area explotada del banco de préstamo; extraccion, remocidn, carga y descarga del
material del préstamo , incluyendo regalias del banco de materiales, explotacién, tratamiento, carga y
acarreos desde el banco hasta el lugar de la obra; se debe incluir en el precio la compactacién del terreno
natural al noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M., segln prueba AASHTO estandar, compactado;
formacidn y compactacién de los terraplenes extendiendo el material en capas; regalias de bancos de
agua su extraccion, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicacidn e incorporacion del agua necesaria
para la compactacién; en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la 6ptima;
compactacién de las capas al grado fijado; recorte de las cuias de sobreancho con el extendido del
material en los taludes; afinamiento de toda la seccién; y los tiempos de los vehiculos empleados en el
transporte del agua, durante las cargas y descargas, y lo correspondiente al inciso J.3.- BASE DE PAGO
de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 e inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.01.013 de esta Dependencia.

< FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA, INCLUYE ACARREOS.P.U.O.T

EJECUCION: La base hidrdulica debera construirse utilizando material con granulometria de 1 %" a
finos, procedente del banco o bancos que elija el contratista y apruebe La Dependencia; debera
compactarse al cien por ciento (100%) de su PVSM determinado por la prueba AASHTO modificada y
construirse de 20 cm. de espesor compacto, Su ejecucidén debera seguir todos los lineamientos indicados
y la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03

Los materiales utilizados deberan cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el Libro N-CMT-
4-02-002/04
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MEDICION: La medicién se hara tomando como unidad el metro cibicos compacto al grado fijado,

medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medicidon también
debera atenderse lo que corresponda del inciso | de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002 de esta Dependencia.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado en el contrato
para el metro cubico compacto de formaciéon y compactacion de base hidraulica; este precio incluye lo
que corresponda por: autorizacion en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT,
permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc. adquisicion, y/o regalias del
material aprovechable y de los desperdicios, desmonte, despalme, sus acarreos a la zona seleccionada
como almacén provisional y posterior extendido en el rea del banco de explotacion; extraccion de los
materiales aprovechables y del desperdicio de los bancos que proponga el contratista, cuya calidad a
juicio de La Dependencia sea la adecuada para la construccion de la base hidraulica, cualquiera que sea
su clasificacién; disgregado; separacién y recoleccion de tamaiios; instalaciones y desinstalaciones de la
planta de tratamiento de los materiales; alimentacidon de la planta; cribados y desperdicio de los
cribados; trituracidon total ; todas las cargas y las descargas de los materiales aprovechables y de
desperdicio; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos vy
desperdicios de ellos, como para transportar los materiales aprovechables de los bancos que elija el
contratista, incluyendo los acarreos a los lugares de utilizacion de la obra; formacidon de
almacenamientos; permisos y regalias de explotacion de bancos de agua; carga y acarreo a cualquier
distancia del agua necesaria para la compactacién, asi como su aplicacién e incorporacién ; operaciones
de mezclado, tendido y compactado al grado fijado; reduccién del volumen de compactacion y en su
caso por mezcla de dos (2) o mas materiales; afinamiento para dar el acabado superficial de
conformidad con la geometria del proyecto; los tiempos de los vehiculos empleados durante las cargas
y las descargas; y todo lo necesario para su correcta construccion.

+ LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL

EJECUCION: Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes, excavaciones,
desmontes, despalmes y derrumbes, desde el lugar de extraccién hasta el sitio de su utilizacidn,
depdsito o banco de desperdicios, segun lo indique el proyecto o apruebe la Supervision. De acuerdo
con la distancia de transporte, los acarreos pueden ser:

1. ACARREO LIBRE El que se efectia desde el sitio de extraccién del material hasta una distancia de
veinte (20) metros o hasta la distancia que establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, se
considera como parte del concepto correspondiente a la extraccién del material transportado, por lo
qgue no serd objeto de medicién y pago por separado.

2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS El que se efectia hasta una distancia de cien (100) metros, es
decir, cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, medida desde el término del acarreo libre.

3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO El que se efectta hasta una distancia entre ciento uno (101) y
mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectometros, medida desde el término del acarreo libre.

4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO El que se efecttia hasta una distancia mayor de mil (1 000)
metros, es decir, un (1) kildbmetro, medida desde el término del acarreo libre.

Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Supervision.
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MEDICION: Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de obra terminada y
sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccidon de la Supervisidn, se mediran
segun lo sefalado en la Clausula E. de la Norma NLEG.3, Ejecucidon de Obras, para determinar el avance
o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, considerando la unidad de medida el metro
clbico (M3).

BASE DE PAGO: Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la Clausula F. de esta Norma, se pagardn al
precio fijado en el contrato para el metro cubico estacion, el metro clbico hectémetro o el metro cubico
kildmetro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula
F. de la Norma NLEG.3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte del material
desde el sitio donde se cargue hasta el sitio donde se deposite y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de este concepto. Quedan excluidos de estos precios las operaciones de carga y descarga, asi
como los tiempos de los vehiculos de transporte durante dichas operaciones, ya que forman parte de
las bases de pago de los conceptos correspondientes a la extraccidon y utilizacidon del material.

% BACHEO PROFUNDO

Es el conjunto de actividades que se realizan para reponer una porcidon de pavimento asfaltico que
presenta dafios como deformaciones y oquedades por desprendimiento o desintegracién, en zonas
localizadas y relativamente pequefias, cuando las capas subyacentes del pavimento se encuentran en
condiciones inestables o con exceso de agua Se considera bacheo aislado cuando las dreas afectadas
tienen una extensién menor de cien (100) metros cuadrados, por cada siete mil (7 000) metros
cuadrados de pavimento.

EJECUCION:  CONSIDERACIONES GENERALES Para el bacheo profundo aislado se considerard lo
sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

PREPARACION DE LOS MATERIALES PARA LA BASE Cuando sea necesario mezclar los materiales con
cemento o cal, para lograr un material con calidad de base para la reposicion de los materiales
subyacentes a la carpeta asfdltica, su mezclado se efectuara mediante uno de los siguientes métodos

e Mezclado en planta Los materiales se mezclaran incorporando el agua necesaria para la
compactacién, en una planta de mezclado central del tipo amasado o pugmill, de tambor
rotatorio o bien de mezclado continuo, tomando en cuenta lo siguiente:

= En plantas del tipo pugmill o de tambor rotatorio, la dosificacién de los materiales se
hace por masa.

= En mezcladoras de tipo continuo, la dosificacion de los materiales se hace por masa o
por volumen. En ambos casos la mezcla debe cumplir con las mismas caracteristicas de
calidad aprobadas por La Dependencia.

= El material mezclado en la planta se transportara al sitio de su utilizacién, procurando
mantener el contenido de agua apropiado, para que pueda ser colocado y compactado.

e Mezclado en el lugar Si la mezcla de los materiales con cemento o cal se hace en el lugar de su
utilizacién, se mezclaran en seco con objeto de obtener un material homogéneo.

PROPORCIONAMIENTO DE LA MEZCLA ASFALTICA

Pagina 81 de 115




A& | municipio
| DE TORREON

e Los materiales pétreos, asfalticos y, en su caso, aditivos que se empleen en el bacheo profundo,
se mezclardn con el proporcionamiento necesario para producir una mezcla homogénea, con
las caracteristicas aprobadas por La Dependencia. La reposicién de la carpeta puede hacerse
con mezcla asféltica en caliente o bien, con mezcla o mortero asfaltico en frio.

e Sienlaejecucién del trabajo y a juicio de La Dependencia, con las dosificaciones de los distintos
tipos de materiales pétreos, asfalticos y, en su caso, aditivos que se utilicen para la reposicion
de la carpeta, no se obtiene una mezcla con las caracteristicas aprobadas por La Dependencia,
se suspendera inmediatamente el trabajo hasta que el Contratista de Obra las corrija por su
cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucidn detallado por concepto y ubicacién,
gue por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

CONDICIONES CLIMATICAS Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten
situaciones climaticas adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando
gue no se ejecutaran trabajos de bacheo profundo en las siguientes condiciones:

e Sobre superficies con agua libre o encharcadas.

e Cuando al momento de la reposicion de la carpeta asfaltica exista amenaza de lluvia o esté
lloviendo.

e Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual sera colocada la mezcla esté por debajo de
los quince (15) grados Celsius, si se utiliza mezcla asfaltica en caliente, o bien, cuando esté por
debajo de los cuatro (4) grados Celsius en el caso de mezcla o mortero asfaltico en frio.

e Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los diez (10) grados Celsius, si se utiliza
mezcla asféltica en caliente, o bien, cuando esté por debajo de los cuatro (4) grados Celsius en
el caso de mezcla o mortero asfaltico en frio. La temperatura ambiente serd tomada a lasombra
lejos de cualquier fuente de calor artificial.

TRABAJOS PREVIOS

e Previo al inicio de los trabajos se realizara un levantamiento, mediante inspeccién visual, de los
dafios en el pavimento que seran reparados mediante bacheo profundo. Si dicho levantamiento
no es proporcionado por La Dependencia, el Contratista de Obra lo realizard, por su cuenta y
costo, presentandolo a ésta para su aprobacion.

e Antes de iniciar el bacheo profundo, el Contratista de Obra debe instalar las sefiales y los
dispositivos de seguridad, asi como contar con los bandereros, que se requieran conforme a lo
indicado en la Norma N-PRY-CAR-10¢03001, Ejecucion de Proyectos de Sefialamiento y
Dispositivos para Proteccion en Obras, tomando en cuenta todo lo referente a sefialamiento y
seguridad que establece la Clausula D. de la Norma Ejecucidon de Obras. En ningln caso se
permitird la ejecucién de los trabajos de bacheo profundo mientras no se cumpla con lo
establecido en este Inciso. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y
ubicacién, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

e Sobre la superficie de la carpeta asfaltica, se delimitaran con pintura las areas por reparar
identificadas en el levantamiento de dafios previamente aprobado por La Dependencia Las
demarcaciones seran de forma rectangular con dos de sus lados perpendiculares al eje de la
carretera, donde el bache quedara inscrito, con un margen de cincuenta (50) centimetros desde
el limite de la demarcacidn hasta las partes afectadas.

¢ Una vez delimitado el bache, se efectuara el corte perimetral de las areas marcadas en la
carpeta, con una maquina cofiadora de disco, para lograr que las paredes de la excavacién sean
verticales y evitar dafios a la carpeta fuera del area afectada.
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e Después del corte, desde la carpeta hasta una profundidad de diez (10) centimetros por debajo
de la ultima capa por reponer, el pavimento dafiado se retirard desde el interior hacia el
perimetro del drea afectada, empleando para ello herramienta adecuada, martillos neumaticos,
escarificadores u otro procedimiento que no dafe el pavimento fuera de dicha area. La
excavacion debe quedar con el fondo nivelado libre de residuos del pavimento demolido,
particulas sueltas o de cualquier otra materia extrafia. Dicha excavacidn, cuando lo amerite por
exceso de humedad principalmente, se prolongara hasta el talud mds préximo. Los residuos
podran cargarse directamente al camidn o acumularse en almacenamientos temporales que
apruebe La Dependencia, de tal forma que no vuelvan a depositarse sobre la superficie del
pavimento, que no impidan el drenaje superficial u obstruyan las obras de drenaje.

e Durante la excavacién, al descubrir las capas subyacentes a la carpeta, se procurara no alterar
sus condiciones, empleando, si es necesario, herramienta manual para llegar al nivel de
excavacion previsto en sus ultimos veinte (20) centimetros. Para que las paredes de la
excavacion permanezcan verticales, se aplicara en ellas, si es necesario, un mortero hidraulico
en proporcion uno a tres (1:3).

e Si asi lo indica Dependencia, el fondo de la excavacién se recompactard empleando equipo
vibratorio adecuado, hasta alcanzar un grado de compactacién minimo del cien (100) por ciento
respecto a la masa volumétrica seca maxima obtenida en la prueba AA.SHTO estandar, dentro
de las tolerancias que establezca La Dependencia.

REPOSICION DE LAS CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA

Los materiales para la reposicion de las capas subyacentes a la carpeta asfaltica, se colocaran con el
contenido de agua dptimo de compactacion, en capas con espesor no mayor que aquel que el equipo
sea capaz de compactar, como se indica en la Fraccién G _9_ de esta Norma.

ELABORACION DE LA MEZCLA

e El procedimiento que se utilice para la elaboraciéon de la mezcla es responsabilidad del
Contratista de Obra, teniendo los cuidados necesarios en el manejo de los materiales a lo largo
de todo el proceso, para que la mezcla cumpla con los requerimientos de calidad aprobados por
La Dependencia y atendiendo lo indicado en la Norma N-CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas
Asfilticas para Carreteras.

e Sien la ejecucidon del trabajo y a juicio de La Dependencia, la calidad de la mezcla asfaltica,
difiere de la aprobada por La Dependencia, se suspendera inmediatamente la produccion o
suministro en tanto que el Contratista de Obra la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el
programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacidn, que por este motivo se ocasionen,
seran imputables al Contratista de Obra.

TENDIDO DE LA MEZCLA

¢ Inmediatamente antes de iniciar la reposicion de la carpeta, la superficie de la base estara
debidamente conformada y compactada, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o
encharcamientos de material asfaltico.

e Sobre la superficie compactada de la capa subyacente a la carpeta y en las paredes del corte se
aplicard un riego asfaltico ligero y uniforme con una emulsién de rompimiento rapido (ECR-60),
arazén de uno coma dos (1,2) litros por metro cuadrado, a menos que La Dependencia apruebe
otro material asfaltico u otra dosificacién.
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e En el caso en que se utilice mezcla asfaltica en caliente, ésta se tendera con una temperatura
minima de ciento diez (110) grados Celsius. Si inmediatamente antes de ser tendida, su
temperatura es de cinco (5) grados Celsius o mas, por debajo de la temperatura minima de
tendido, esa mezcla serd rechazada y no serd objeto de medicién y pago.

e La mezcla se extendera de las orillas del area dafiada hacia el centro para evitar la segregacién,
en cantidad suficiente y utilizando un dispositivo enrasador adecuado para que, una vez
compactada, la superficie terminada quede uniforme y al mismo nivel que el resto de la carpeta.
No se permitira el tendido de la mezcla si existe segregacidn y ésta no serd objeto de medicidn
y pago.

e Deser necesario, la mezcla se extendera en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel
que el equipo sea capaz de compactar, hasta que, una vez compactadas como se indica en la
Fraccidon (3.9. de esta Norma, se obtenga el nivel de la superficie original de la carpeta. Cuando
el tendido se haga por capas y se utilice mezcla asfaltica en caliente, la capa sucesiva no debe
tenderse hasta que la temperatura de la capa anterior sea menor de setenta (70) grados Celsius
en su punto medio.

e Lacantidad y temperatura de tendido de la mezcla son responsabilidad del Contratista de Obra,
tomando en cuenta que no se tenderan volumenes mayores de los que puedan ser
compactados de inmediato.

COMPACTACION

e (Cada capa de material de base o de mezcla asféltica se compactara inmediatamente después
de colocada o tendida.

¢ Enelcasodel material de base, la capa se compactara hasta alcanzar un grado de compactacién
minimo del cien (100) por ciento respecto a la masa volumétrica seca maxima obtenida en la
prueba AASHTO estandar, excepto en los ultimos treinta (30) centimetros, en los que se
compactara como minimo al cien (100) por ciento respecto a la masa volumétrica seca maxima
obtenida en la prueba AA.SHTO modificada, en ambos casos dentro de las tolerancias que
establezca La Dependencia.

e Lacompactacién de los materiales de preferencia con compactadores de placa vibratorios.

e Cuando se utilice mezcla asfaltica base o de en se hara de rodillos lisos caliente, la compactacidn
se iniciara cuando su temperatura sea de cien (100) grados Celsius como minimo, y se terminara
a una temperatura minima de ochenta y cinco (85) grados Celsius. En todos los casos la
compactacion de la mezcla asfaltica se hara hasta alcanzar el noventa y cinco (95) por ciento de
la masa volumétrica maxima, obtenida en la prueba Marshal, dentro de las tolerancias que
establezca La Dependencia.

e La compactacion de la base y de la mezcla asféltica, se hara longitudinalmente, de las orillas
hacia el centro, efectuando un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador
en cada pasada.

ACABADO La superficie del bache tratado debe quedar limpia, presentar una textura y acabado
uniformes, con el mismo nivel que el resto de la carpeta.

MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Durante el proceso de bacheo, el Contratista de
Obra tomara las precauciones necesarias para evitar la contaminacién de suelos, las aguas superficiales
o subterraneas y la flora, conforme a lo sefialado en la Norma, Practicas Ambientales durante la
Conservacién Rutinaria de las Obras, y sujetdndose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccidn ecoldgica vigentes.
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CONSERVACION DE LOS TRABAJOS Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservaciéon del
bacheo hasta que haya sido recibido por La Dependencia, cuando la carretera sea operable.

MEDICION: Cuando el bacheo profundo aislado se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de La Dependencia, se
medird segun lo sefialado en la Cldusula E. de la Norma NLEG-3, Ejecucién de Obras, para determinar el
avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, considerando lo siguiente:

e Lareposicion de las capas subyacentes a la carpeta asfaltica se medird tomando como unidad
el metro cubico de base compactada segun su tipo y grado de compactacién, con aproximacion
ala unidad.

e Lareposicion de la carpeta asfaltica se medird tomando como unidad el metro cubico de carpeta
terminada, segun el tipo de mezcla asfaltica utilizada, con aproximacion a un décimo (0, 1).

BASE DE PAGO: Cuando el bacheo profundo aislado se contrate a precios unitarios por unidad
de obra terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula I. de esta Norma, se pagara
conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, considerando lo
siguiente:

e La reposicion de las capas subyacentes a la carpeta asfaltica, se pagara al precio fijado en el
contrato para el metro cubico de base compactada, segun su tipo y grado de compactacion.
Este precio incluye lo que corresponda por:

= Valor de adquisicidn o produccion de los materiales para la base, incluyendo en su caso,
el cemento o la cal; permisos de explotacidn de bancos de agua, asi como la extraccién
del agua; incorporacién y mezclado del cemento o la cal y del agua; carga, transporte y
descarga de todos los materiales, solos y mezclados, hasta el sitio de su utilizacion y
cargo por almacenamiento.

= Levantamiento de dafos sobre la carpeta mediante inspeccidn visual y delimitacion con
pintura de las areas por reparar.

= Corte con disco y remocion de las capas dafiadas del pavimento.

= Carga, transporte y descarga de los residuos que se obtengan a los almacenamientos
temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendido y tratamiento en
dichos bancos, en la forma que apruebe La Dependencia.

= Recompactacién del fondo de la excavacion.

= Tendido y compactacion de la base, a los grados establecidos en el Inciso (3.9.2 de esta
Norma.

= Afinamiento de la base compactada.

= El equipo de alumbrado y su operacidn.

= Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales y
residuos durante las cargas y las descargas.

= Y todo lo necesario para la correcta ejecucién de este concepto.

e Lareposicidn de la carpeta asfaltica se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cubico
de carpeta terminada, segln el tipo de mezcla asfaltica utilizada. Este precio incluye lo que
corresponda por:

= Valor de adquisicién o produccién de la mezcla asféltica y del material para el riego
asfaltico. Carga, transporte y descarga de la mezcla y del material para el riego asfaltico
hasta el sitio de su utilizacion y cargo por almacenamiento.
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= Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se repondra la carpeta asfaltica.

= Aplicacién del riego asfaltico.

= Tendido y compactacidn de la mezcla, al grado establecido en el Inciso de esta Norma.

= Limpieza de la superficie del pavimento segln lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-2-
02-001, Limpieza de la Superficie de Rodamiento y Acotamientos.

= El equipo de alumbrado y su operacion.

= Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales
durante las cargas y las descargas.

= Ytodo lo necesario para la correcta ejecucién de este concepto.

RECEPCION DE LA OBRA: Una vez concluido el bacheo profundo aislado, La Dependencia lo
aprobara y, cuando el tramo sea operable, lo recibird conforme a lo sefialado en la Clausula H. de la
Norma NLEG-3, Ejecucién de Obras aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la Clausula l. de
la misma Norma.

s DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS

EJECUCION:  CONDICIONES GENERALES Para la demolicién y desmantelamiento se considerara lo
sefialado en la Cldusula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecucion de Obras.

TRABAJOS PREVIOS Inmediatamente antes de la demolicion y desmantelamiento se harda un
levantamiento para determinar las medidas y secciones de cada una de las partes de la estructura por
demoler, asi como los elementos por desmantelar, que puedan cuantificarse por piezas.

El proyecto o la Supervisién indicara la estructura por demoler o desmantelar, o las lineas y niveles entre
los que se demolera o desmantelara una parte de la estructura.

Cuando sélo una parte de la estructura vaya a ser demolida se ejecutaran las obras auxiliares necesarias
y tomardn las precauciones debidas para evitar dafios a la parte que no se demolera.

El Contratista de Obra tomara todas las precauciones para evitar dafos a terceros, realizando las obras
de proteccidn necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto.

MEDICION: Cuando la demolicién y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios por
unidad de obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de
La Dependencia, se medirdn segun lo sefialado en la Cldusula E. de la Norma N.LEG.3, Ejecucion de
Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, como sigue.

La demolicion de mamposteria, zampeado, concreto hidraulico, pavimento de concreto asfaltico o
madera, se medira tomando como unidad el metro clbico de demolicidn terminada, para cada tipo de
material, con aproximacion a un décimo (0,1). La cuantificacidn se efectuara en la propia obra, antes de
demoler la estructura.

BASE DE PAGO: Cuando la demolicién y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios
por unidad de obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la Clausula I. de esta
Norma, se pagaran al precio fijado en el contrato para:
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El metro cubico de demolicidn terminada, para cada tipo de material, cuando se trate de mamposteria,
zampeado, concreto hidrdulico, pavimento de concreto asfaltico o madera.

MATERIALES ASFALTICOS

+ RIEGO DE IMPREGNACION

EJECUCION:  Ademds de lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecucién de Obras, para
la aplicacidn de riegos de impregnacion se tiene que considerar lo siguiente:

1. DOSIFICACION DE MATERIALES La dosificacion de los materiales asfalticos que se empleen en la
aplicacién de riegos de impregnacion, se realizara segun lo establecido en el proyecto o lo indicado por
la Supervision.

Si en la ejecucién del trabajo y a juicio de la Supervisién, la dosificacion del material asfaltico difiere de
la establecida en el proyecto o aprobada por la Supervision, se suspenderd inmediatamente el trabajo
hasta que el Contratista de Obra la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista
de Obra.

2. CONDICIONES CLIMATICAS Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten
situaciones climaticas adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando
gue no se aplicaran riegos de impregnacion en las siguientes condiciones:

e Sobre superficies con agua libre o encharcadas.

e Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

e Cuando la velocidad del viento impida que la aplicacién del material asfaltico sea uniforme.

e Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual seran aplicados esté por debajo de los
quince (15) grados Celsius.

e Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15) grados Celsius y su
tendencia sea a la baja. Sin embargo, pueden ser aplicados cuando la temperatura ambiente
esté por arriba de los diez (10) grados Celsius y su tendencia sea al alza. La temperatura
ambiente serd tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial.

e Cuando se utilicen asfaltos rebajados, éstos no podran aplicarse cuando la capa por cubrir esté
humeda.
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FIGURA 1.- Aplicacién del material asfaltico

MEDICION: Cuando la aplicacién de los riegos de impregnacidn se contrate a precios unitarios por
unidad de obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de
La Dependencia se mediran segun lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N.LEG.3 Ejecucién de Obras,
para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando en cuenta
lo siguiente.

La medicion del material asfaltico se hara tomando como unidad el metro cuadrado de riego de
impregnacion aplicado, segun el tipo y dosificacion del material asfaltico establecido en el proyecto, con
aproximacion a la unidad.
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BASE DE PAGO: Cuando la aplicacidon de los riegos de impregnaciéon se contrate a precios
unitarios por unidad de obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la Clausula I. de
esta Norma, se pagaran de la siguiente manera:

1. El material asfaltico se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de riego de
impregnacion aplicado, segun el tipo y dosificacién del material asfaltico establecido en el
proyecto. Estos precios unitarios, conforme con lo indicado en la Clausula F. de la Norma
N.LEG.3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por: valor de adquisicion o
produccién del material asfaltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la
planta de produccidny en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar
de almacenamiento, descarga en el depdsito, cargo por almacenamiento y todas las
operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre
la que se aplicara el riego; proteccidn de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no
mancharlas con el material asfaltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depdsito del
material asféltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilizacidn; aplicaciones del
material asféltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehiculos empleados en
los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario
para la correcta ejecucion del concepto.

% RIEGO DE LIGA

EJECUCION: Ademas de lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N.LEG.3, Ejecucion de Obras, para
la aplicacidn de riegos de liga se tiene que considerar lo siguiente:

1. DOSIFICACION DE MATERIALES La dosificacion de los materiales asfalticos que se empleen en la
aplicacion de riegos de liga, se realizard segun lo establecido en el proyecto o lo indicado por la
Supervision.

Si en la ejecucidn del trabajo y a juicio de la Supervisidn, la dosificacidon del material asfaltico difiere de
la establecida en el proyecto o aprobada por la Supervisidn, se suspenderd inmediatamente el trabajo
hasta que el Contratista de Obra la corrija por su cuentay costo. Los atrasos en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista
de Obra.

2. CONDICIONES CLIMATICAS Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten
situaciones climaticas adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando
gue no se aplicaran riegos de liga en las siguientes condiciones:

e Sobre superficies con agua libre o encharcadas.

e Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

e Cuando la velocidad del viento impida que la aplicacién del material asfaltico sea uniforme.

e Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual seran aplicados esté por debajo de los
quince (15) grados Celsius.

e Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15) grados Celsius y su
tendencia sea a la baja. Sin embargo, pueden ser aplicados cuando la temperatura ambiente
esté por arriba de los diez (10) grados Celsius y su tendencia sea al alza. La temperatura
ambiente serd tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial.

Pagina 89 de 115

Plaza Mayor Av. Allende No. 333 Pte. Torreon, Coah, C.P. 27000 Tel. (871) 500 7000



MUNICIPIO
DE TORREON

e Cuando se utilicen asfaltos rebajados, éstos no podran aplicarse cuando la capa por cubrir esté

humeda.
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FIGURA 1.- Aplicacién del material asfaltico

MEDICION: Cuando la aplicacidn de los riegos de liga se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de La
Dependencia se medirdn segun lo sefialado en la Cldusula E. de la Norma N.LEG.3 Ejecucién de Obras,
para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando en cuenta
lo siguiente.
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La medicién del material asfaltico se hara tomando como unidad el metro cuadrado de riego de liga
aplicado, segun el tipo y dosificacion del material asfaltico establecido en el proyecto, con aproximacion
a la unidad.

BASE DE PAGO: Cuando la aplicacion de los riegos de liga se contrate a precios unitarios por
unidad de obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la Cldusula |. de esta Norma,
se pagaran de la siguiente manera:

2. El material asfaltico se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de riego de
liga aplicado, segun el tipo y dosificacidon del material asfaltico establecido en el proyecto. Estos
precios unitarios, conforme con lo indicado en la Clausula F. de la Norma N.LEG.3, Ejecucidn de
Obras, incluyen lo que corresponda por: valor de adquisicidn o produccion del material asfaltico,
limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de produccién y en el lugar
de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en
el depdsito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo
requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicara el riego; proteccidon de
las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfaltico y para
evitar traslapes excesivos; cargas en el depdsito del material asfaltico al equipo de transporte y
acarreo al lugar de utilizacién; aplicaciones del material asfaltico en la forma que fije el
proyecto; los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes y riego de los materiales
durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto.

¢+ CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS

CONTENIDO: Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la construccidn de carpetas
asfélticas con mezcla en caliente, para pavimentos de carreteras de nueva construccién.

EJECUCION: 1. CONSIDERACIONES GENERALES Para la construccion de carpetas asfalticas con
mezcla en caliente se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N.LEGO, Ejecucién de Obras.

2. PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES

2.1. Los materiales pétreos, asfélticos y aditivos que se empleen en la elaboracion de las
carpetas asfalticas con mezcla en caliente, se mezclaran con el proporcionamiento necesario
para producir una mezcla asfaltica homogénea, con 7 las caracteristicas establecidas en el
proyecto o aprobadas por La Dependencia.

2.2. El proporcionamiento se determinard mediante un disefio de para obtener L las mezclas
asfalticas en caliente caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por La
Dependencia. Este disefo serd responsabilidad del Contratista de Obra, aplicando el método de
disefio que establezca el proyecto o apruebe La Dependencia.

2.3. Si en la ejecucidn del trabajo y a juicio de La Dependencia, con las dosificaciones de los
distintos tipos de materiales pétreos asfalticos y aditivos utilizados en la elaboracion de la
carpeta asfaltica con mezcla en caliente, no se obtiene una mezcla con las caracteristicas
establecidas en el proyecto o aprobadas por La Dependencia, se suspenderad inmediatamente
el trabajo en tanto que el Contratista de Obra las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el
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programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacidn, que por este motivo se ocasionen,
seran imputables al Contratista de Obra.

3. CONDICIONES CLIMATICAS

Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climaticas adversas y
no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se construiran carpetas
asfélticas con mezcla en caliente:

3.1. Sobre superficies con agua libre o encharcada.
3.2. Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

3.3. Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual seran construidas esté por debajo de
los quince (15) grados Celsius.

3.4. Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15) grados Celsius y su
tendencia sea a la baja. Sin embargo, las carpetas de granulometria densa pueden ser
construidas cuando la temperatura ambiente esté por arriba de los diez (10) grados Celsius y su
tendencia sea al alza. La temperatura ambiente serd tomada a la sombra lejos de cualquier
fuente de calor artificial.

4. TRABAJOS PREVIOS

4.1. Inmediatamente antes de iniciar la construccién de la carpeta asfaltica con mezcla en
caliente, la superficie sobre la que se colocara estarda debidamente terminada dentro de las
lineas y niveles, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamientos de material
asfaltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido.
No se permitira la construcciéon sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por
La Dependencia.

4.2. Si asi lo indica el proyecto o lo aprueba La Dependencia, cuando la carpeta se construya
sobre una base, ésta se impregnara acuerdo con indicado la Norma N.CTR.CAR.I -04-004, Riegos
de Impregnacion. Es responsabilidad del Contratista de Obra establecer el lapso entre la
impregnacion y el inicio de la construccion de la carpeta.

4.3. Si asi lo indica el proyecto o lo aprueba La Dependencia inmediatamente antes de iniciar el
tendido de la carpeta, se aplicard un riego de liga en toda la superficie, de acuerdo con lo
indicado en la Norma N.CTR.CAR.1-04-005, Riegos de Liga.

4.4. Los acarreos de la mezcla hasta el sitio de su utilizacién, se hardn de tal forma que el transito
sobre la superficie donde se construira la carpeta, se distribuya sobre todo el ancho de la misma,
evitando la concentracidn en ciertas areas y, por consecuencia, su deterioro. No se permitira
que los camiones que transportan la mezcla asfdltica, hagan maniobras que puedan
distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida En el caso de que por
algln motivo esta situacion llegue a suceder, el Contratista de Obra reparara inmediatamente
los dafos causados, por su cuenta y costo.

5. ELABORACION DE LA MEZCLA
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5.1. El procedimiento que se utilice para la elaboracién de la mezcla es responsabilidad del
Contratista de Obra, quien tendrd los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo
largo de todo el proceso, para que la mezcla cumpla con los requerimientos de calidad
establecidos en el proyecto o aprobados por La Dependencia y atendera lo indicado en la Norma
Calidad de Mezclas Asfdlticas para Carreteras.

5.2. Si en la ejecucidn del trabajo y a juicio de La Dependencia, la calidad de la mezcla asfaltica
difiere de la establecida en el proyecto o aprobada por La Dependencia, se suspendera
inmediatamente la produccién en tanto que el Contratista de Obra la corrija por su cuenta y
costo. Los atrasos en el programa de ejecucién detallado por concepto y ubicacidn, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

5.3. Durante el proceso de produccién no se cambiara de un tipo de mezcla a otro, hasta que la
planta haya sido vaciada completamente y los depdsitos de alimentacion del material pétreo
sean cargados con el nuevo material.

6. TRAMO DE PRUEBA

Sobre la superficie donde se construira la carpeta asfaltica con mezcla en caliente, el Contratista de Obra
ejecutara previamente un tramo de prueba con una longitud de cuatrocientos (400) metros, con la
finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos que se utilizaran, considerando que.

6.1. La construccidn del tramo de prueba se hard cumpliendo con todo lo establecido en esta
Norma.

6.2. Una vez compactada la carpeta del tramo de prueba, se verificard que cumpla con lo
establecido en la Clausula H. de esta Norma. En caso negativo, el Contratista de Obra construira
el nimero de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla con lo indicado en dicha Clausula.

6.3. Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el Inciso anterior, podra
considerarse como parte de la obra y sera objeto de medicién y pago, de lo contrario no se
medird ni pagara y La Dependencia, a su juicio, determinara si es necesario o no que el
Contratista de Obra retire el tramo de prueba por su cuenta y costo.

7. TENDIDO DE LA MEZCLA

7.1. Después de elaborada la mezcla asfaltica, extenderd se conformarda con una pavimentadora
autopropulsada, de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor
uniforme. Sin embargo, en areas irregulares, la mezcla asfaltica puede tenderse y terminarse a
mano.

7.2. Sila mezcla estd quemada, no se permitira su tendido.

7.3. El Contratista de Obra determinara, mediante la curva Viscosidad-Temperatura del material
asfaltico utilizado, las temperaturas minimas convenientes para el tendido y compactacién de
la mezcla. En el caso de emplear asfalto modificado, el proveedor del mismo indicara al
Contratista de Obra, las temperaturas adecuadas de mezclado y compactacion para su
producto.
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7.4. Eltendido se hard en forma continua, utilizando un procedimiento que minimice las paradas
y arranques de la pavimentadora.

7.5. En el caso de carpetas de granulometria densa o de granulometria discontinua, tipo SMA,
cuando el tendido se haga en dos (2) o mas franjas, con un intervalo de mds de un dia entre
franjas, éstas se ligardn con cemento asfaltico o con emulsiéon de rompimiento rapido. Esto se
puede evitar si se elimina la junta longitudinal utilizando pavimentadoras en bateria.

7.6. Cuando se trate de carpetas de granulometria abierta, se pueden evitar las juntas
longitudinales utilizando pavimentadoras en bateria. Cuando esto no sea posible, no se
utilizaran productos asfalticos para ligar las juntas de dos franjas sucesivas o en la continuacion
de una franja con otra, debido a la obstrucciéon que pueden producir al drenaje dentro de la
carpeta. Es importante que, por ningin motivo, se obstruya el drenaje interior en cualquier
tramo.

7.7. En el caso de carpetas de granulometria densa, la cara expuesta de las juntas transversales
se recortara aproximadamente a cuarenta y cinco (45) grados antes de iniciar el siguiente
tendido, ligando las juntas con cemento asfaltico o con emulsién de rompimiento rapido. Si se
trata de carpetas de granulometria abierta, se considerara lo indicado en el Inciso anterior.

7.8. En el caso de carpetas de granulometria discontinua, tipo SMA, la cara expuesta de las
juntas transversales y longitudinales se recortara aproximadamente a noventa (90) grados antes
de iniciar el siguiente tendido, ligando las juntas con cemento asfaltico o con emulsion de
rompimiento rapido.

7.9. En cualquier caso, se tendra especial cuidado para que el enrasador traslape las juntas de
tres (3) a cinco (5) centimetros y que el control del espesor sea ajustado de tal manera que el
material quede ligeramente por arriba de la capa previamente tendida, para que al ser
compactado, el pavimento quede con los niveles y dentro de las tolerancias establecidos en el
proyecto o aprobados por La Dependencia.

7.10. En el caso de carpetas de granulometria densa o de granulometria discontinua, tipo SMA,
de ser necesario, la mezcla se extendera en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel
que el equipo sea capaz de compactar como se indica en la Fraccidn 8 de esta Norma, hasta que
se obtengan la seccidn y el espesor establecidos en el proyecto. Cuando el tendido se haga por
capas, la capa sucesiva no se tenderd hasta que la temperatura de la capa anterior sea menor
de setenta (70) grados Celsius en su punto medio. El tendido de las carpetas de granulometria
abierta se hara en una sola capa.

7.11. Cada capa de mezcla asfaltica se colocara cubriendo como minimo el ancho total del carril.

7.12. Durante el tendido de la mezcla, la tolva de descarga de la pavimentadora permanecera
llena, para evitar la segregacién de los materiales. No se permitira el tendido de la mezcla si
existe segregacion. Es recomendable utilizar un equipo especial para verter la mezcla asfaltica
a la pavimentadora, evitando que el camidn vacie directamente a las tolvas de la misma,
mejorando asi la uniformidad superficial de la carpeta.

7.13. Al final de cada jornada y con la frecuencia necesaria, se limpiaran perfectamente todas
aquellas partes de la pavimentadora que presenten residuos de mezcla.
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7.14. La longitud de tendido de la mezcla es responsabilidad del Contratista de Obra, tomando
en cuenta que no se tenderan tramos mayores de los que puedan ser compactados de
inmediato.

7.15. En el caso de carpetas de granulometria abierta, el tiempo de almacenamiento de la
mezcla no excedera de treinta (30) minutos, por lo que habrd una coordinacién adecuada entre
la produccion, el transporte y la colocacidn de la carpeta.

8. COMPACTACION
8.1. Inmediatamente después de tendida la mezcla asfaltica, serd compactada.

8.2. En el caso de carpetas de granulometria densa, la capa extendida se compactara lo
necesario para lograr que cumpla con las caracteristicas indicadas en el proyecto o aprobadas
por La Dependencia.

8.3. En el caso de carpetas de granulometria abierta, la mezcla se compactard mediante dos
pasadas con compactadores de rodillo liso metalico estatico, con una masa minima de diez (10)
toneladas. Si asi lo aprueba La Dependencia, se dard solamente una pasada cuando, a su juicio,
se detecte un posible fracturamiento del material pétreo.

8.4. En el caso de carpetas de granulometria discontinua, tipo SMA, la capa extendida se
compactara con compactadores de rodillo liso metdlico en modo estatico, con una masa minima
de diez (10) toneladas, con el nimero de pasadas necesario para que la mezcla alcance el grado
de compactacién indicado en el proyecto o aprobado por La Dependencia.

8.5. La compactacion se hara longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el centro en
las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad
del ancho del compactador en cada pasada.

8.6. El uso de compactadores vibratorios sélo permitira para la compactacién de capas mayores
de cuatro (4) centimetros de espesor, en carpetas de granulometria densa.

8.7. La compactacion se terminard cuando la mezcla asféltica tenga una temperatura igual a la
minima conveniente para la compactacion, conforme a lo indicado en el Inciso G. 7_3_y se
hayan alcanzado las caracteristicas de la mezcla indicadas en los Incisos G_8.3.y (3.8.4_de esta
Norma.

8.8. Por ninglin motivo se estacionara el equipo de compactacidn, por periodos prolongados,
sobre la carpeta recién compactada, para evitar que se produzcan deformaciones permanentes
en la superficie terminada.

8.9. Se tendrd cuidado en mantener siempre bien humedecidos los rodillos compactadores para
evitar que la mezcla caliente se adhiera y se provoquen imperfecciones en el acabado de Ila
carpeta.

9. ACABADO

9.1. Una vez concluida la compactacién en todo el ancho de la corona de la dltima capa de la
carpeta de granulometria densa o de granulometria discontinua, tipo SMA, se formara un
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chaflan en las orillas, cuya base sera igual a uno coma cinco (1,5) veces el espesor de la carpeta
asfdltica, compactdndolo con el equipo adecuado. Para ello se utilizard mezcla asfaltica
adicional, colocandola inmediatamente después del tendido, o bien directamente con las
pavimentadoras si estan equipadas para hacerlo.

9.2. En el caso de carpetas de granulometria abierta, una vez concluida la compactacién en todo
el ancho de la corona, se verificara que no se haya obstruido el drenaje lateral en ninglin tramo.
En el caso de que existan obstrucciones, el Contratista de Obra las eliminard por su cuenta y
costo.

10. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacién de la carpeta asfaltica hasta que haya sido
recibida por La Dependencia, cuando la carretera sea operable.

MEDICION: Cuando la construccidon de carpetas asfalticas con mezcla en caliente se contrate a
precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma,
a satisfaccién de La Dependencia, se medird segun lo sefialado en la Cldusula E. de la Norma N.LEGO.3,
Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago,
tomando como unidad el metro cubico de carpeta terminada, segln su tipo y para cada banco en
particular, con aproximacion a la unidad. El volumen de cada tramo de un (1) kildmetro o fraccién, se
determinara mediante la siguiente férmula:

V=Lxexa
Donde:

' = Volumen de la carpeta asfaltica de cada tramo de 1 km o
fraccién, (m®)

L = Longitud del tramo, (m)

¢ = Espesor promedio correspondiente a todas las determinaciones

hechas en el tramo, (m), obtenido como se indica en el Inciso
H.3.6. de esta Norma.

2|
I

= Ancho promedio de la carpeta asféltica, obtenido con base en las
distancias entre el eje y las orillas de la corona, determinadas en
todas las secciones del tramo como se indica en el Inciso H.3.2.
de esta Norma, (m).

La Dependencia medird y pagara como maximo el volumen de la carpeta asféltica que resulte del
espesor de proyecto mas un (1) centimetro por el ancho de proyecto mds un (1) centimetro. Para el
calculo del volumen en el tramo medido se puede usar el formato que se muestra en la Tabla 3 de esta
Norma.
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TABLA 3.- Formato para el calculo de los volumenes, los estimulos o

sanciones y los importes a pagar

1 — —
Tramo ™ L e a v PU  |Importe P E
delkm|alkm| m m m m $ $ $
sums= S| ]
Importe total = $| |
L =Longitud del tramo correspondiente
¢ =Espesor promedio del tramo correspondiente (espesor de proyecto mas 1 cm como maximo)
a =Ancho promedio del tramo correspondiente (ancho de proyecto mas 1 cm como maximo)
V' =Volumen del tramo correspondiente (V' = L x e xa )
PU =Precio unitario de |la carpeta
F =Factor promedio de estimulo o sancién del tramo correspondiente, obtenido de la Tabla 5
FE  =Estimulo o sancion del tramo correspondiente (E =V x PU x F)

[1] =Tramo de 1 km o fraccion

[2] =Importe de la carpeta (Importe = ¥ x PU)

BASE DE PAGO: Cuando la construccién de carpetas asfalticas con mezcla en caliente se contrate
a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula
|. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cubico de carpeta terminada en
cada tramo de un (1) kildmetro o fraccién, segun su tipo y para cada banco en particular. Estos precios
unitarios, conforme a lo indicado en la Cldusula F. de la Norma N.LEG.3, Ejecucidn de Obras incluyen lo
que corresponda por:

Valor de adquisicion o produccién de los materiales asfalticos para la carpeta y para el riego de
liga, asi como de los aditivos que se requieran. Limpieza del tanque en que se transporten,
movimientos en la planta de producciény en el lugar de destino, carga al equipo de transporte,
transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depésito, cargo por almacenamiento y
todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas.

Desmonte y despalme de los bancos; extraccion del material pétreo aprovechable y del
desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados;
trituracién parcial o total; lavado o eliminacidn del polvo superficial adherido a los materiales;
cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formacién de los
almacenamientos y clasificacidon de los materiales pétreos separandolos por tamafios.
Instalacion, alimentacion y desmantelamiento de las plantas.

Secado del material pétreo; dosificacion, calentamiento y mezclado de los materiales pétreos,
asfalticos y aditivos.

Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se construira la carpeta.

Aplicacion del riego de liga segun lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.I -04-005, Riegos de Liga.
Cargas en la planta de la mezcla asfaltica al equipo de transporte y acarreo al lugar de tendido.
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e Tendido y compactacion de la mezcla asfaltica.

e Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante las
cargas y las descargas.

e Laconservacién de la carpeta asfaltica hasta que sea recibida por La Dependencia.

* Ytodo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

Cuando procedan estimulos por mejoramiento de calidad o sanciones por incumplimiento de calidad,
de acuerdo con los indices de perfil de la carpeta asfaltica, que se obtengan segln se sefiala en la
Fraccién H.2. se pagara al Contratista de Obra una bonificacién o se le hard una deduccidon, segun
corresponda, calculada para cada tramo de un (1) kildmetro o fraccién, medido como se indica en la
Clausula |. de esta Norma, mediante la siguiente férmula:

E=VxPUxF
Donde;

E = Estimulo por pagar como bonificacion cuando resulta positivo o
sancion aplicada como deduccion cuando resulta negativo, para
cada tramo de un (1) kildmetro o fraccion, ($)

¥ = Volumen de la carpeta asfaltica del tramo, (m°)

PU= Precio unitario de la carpeta asfaltica fijado en el contrato, ($z‘m3)

|
I

Factor promedio de estimulo o sancién del tramo. Promedio
aritmético de los factores de estimulo o sancion (/) para cada
subtramo de doscientos (200) metros en cada linea de tendido,
tomados de la Tabla 4 de esta Norma, (adimensional)

TABLA 4.- Factores de estimulo o sancion, segun el indice de perfil

indice de perfil * Factores de estimulo o
cm/km sancion (F;

4.0 o menos + 0,05
41a5,5 + 0,04
56a7,0 Estimulo + 0,03
7,1a8,5 + 0,02

8,6 a 10,0 + 0,01
10,1 a 14,0 0

14,1 a 16,0 - 0,02
16,1a 18,0 - 0,04
18,1 a 20,0 Sancion - 0,06
20,1a22,0 - 0,08
221a24,0 -0,10

Mayor de 24,0 CORREGIR

* Para cada tramo de 200 m o fraccidén en cada linea de tendido
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Para calcular el factor promedio de estimulo o sancion (F) se puede utilizar el formato que se muestra
enlaTabla 5, en el que, para cada linea de tendido y subtramo, se anota el factor de estimulo o sancidn
(F) tomado de la Tabla 4, de acuerdo con el indice de perfil (Ip) obtenido de la Tabla 1 y se calcula el
promedio aritmético de todos los factores de estimulo o sancién (F) de cada tramo, que se anota en la
ultima columna del formato, en el cuadro correspondiente. Para subtramos que hayan sido corregidos
como se indica en el Inciso H.2.5. de esta Norma, el factor de estimulo o sancién (F) correspondiente se
determina con base en el indice de perfil (IPC) logrado después de la correccion. Si el tramo tiene mas
de dos (2) lineas de tendido, al formato se le agregan las columnas que sean necesarias para completar
el nimero de lineas de tendido.
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TABLA 5.- Formato para el calculo del factor promedio de estimulo o
sancion de cada tramo

Mes: | | Aiio: |:|

™ 7]

Tramo Subtramo Linea de tendido 1 Linea de tendido 2
delkm| alkm | delkm | alkm | Dia ™ c";'ﬁ(m £ | pia® mf{’km o
_+_ _+_
_+_ _+_
_+_ _+_ _+_ _+_
_+_ _+_
_+_ _+_
_+_ _+_
_+_ _+_
I . _+_ _+_
_+_ _+_
_+_ _+_
_+_ _+_
_+_ _+_
_+_ _+_ _+_ _+_
_+_ _+_
_+_ _+_

Ip = indice de perfil del subtramo y linea de tendido correspondientes, obtenido de la Tabla 1.
Para subtramos que hayan sido corregidos como se indica en el Inciso H.2.5. de esta Norma,
se utiliza el indice de perfil (/p.) logrado después de la correccion

F; = Factor de estimulo o sancion para el subtramo y linea de tendido correspondientes, obtenido
de la Tabla 4

F = Factor promedio de estimulo o sancion. Promedio aritmético de los Fj del tramo

correspondiente
[1] = Tramo de 1 km o fraccién
[2] = Subtramo de 200 m o fraccién
[3] = Dia en el que se construyo la carpeta

Asimismo, para calcular el estimulo o la sancidn (E) de cada tramo, se puede usar la Tabla 3, en la que
se anotan los factores promedio de estimulo o sancidn (F) correspondientes, calculados en la Tabla 5 de
esta Norma.

ESTIMACION Y PAGO: La estimacién y pago de las carpetas asfalticas con mezcla en caliente se
efectuard de acuerdo con lo sefialado en la Cldusula G. de la Norma N.LEG.3, Ejecucion de Obras.

RECEPCION DE LA OBRA: Una vez concluida la construccion de la carpeta asfaltica con mezcla en
caliente, La Dependencia la aprobard y al término de la obra, cuando la carretera sea operable la recibira
conforme alo sefialado en la Clausula H. de la Norma N.LEG.3, Ejecucion de Obras, aplicando en su caso,
las sanciones a que se refiere la Cldusula . de la misma Norma.
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TRABAJOS DIVERSOS Y SENALIZACION

< GUARNICION TIPO CUNETA Y/O FABRICACION DE DENTELLON DE SECCION 15 X 40.

EJECUCION: La Guarnicidn tipo cuneta y/o fabricacion de Dentellon de seccion 15 x 40 de concreto
hidraulico, se construiran en el lugar que indique el proyecto y/o lo ordenado por La Dependencia, de
conformidad con las dimensiones sefialadas. Seran de concreto hidraulico de F'c=150 kg/cm?2 y tamafio
maximo de agregado de %”, con separadores a cada 3.0 m.

CEMENTO QUE DEBERA EMPLEARSE:  El contratista estara obligado a usar cemento portland tipo | y
en la elaboracién de todo el concreto hidraulico de las diferentes resistencias especificadas, que se
utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto de la licitacidn, a menos que el proyecto y/o La
Dependencia directamente ordene el empleo de otro tipo de cemento; por lo tanto, en caso de que el
contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa, llegare a utilizar otra clase de
cemento diferente al antes indicado, deberd solicitar la aprobacion de ésta Dependencia para el cambio,
y estara obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por ello resulten, sin que se reflejen en
los precios unitarios consignados en su proposicién, y a todo lo indicado en lanorma N.CMT.2.02.001/02
Calidad del Cemento Portland.

MEDICION: Se tomard como unidad el metro lineal de Guarnicion tipo cuneta y/o fabricacion de
Dentellon de seccidn 15 x 40 construido, redondeado a un decimal. Para la medicion también debera
atenderse lo que corresponda del inciso | y H de la Norma N.CTR.CAR.1.03.007 de esta Dependencia.
Para la recepcidn de los trabajos solo se medirdn los que presenten buen alineamiento y acabados de
construccion.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada de Guarnicidn tipo cuneta y/o fabricacion
de Dentelldn de seccién 15 x 40 de concreto hidraulico colado en el lugar; se hara al precio fijado en el
contrato para el metro lineal de Guarnicidn tipo cuneta y/o fabricacion de Dentellén de seccidon 15 x 40
terminado; de la seccidn transversal indicada en el proyecto; este precio unitario incluye todo lo que
corresponda por: valor del concreto hidraulico de F'c=150 Kg./cm?, considerado bajo el criterio de pago
por unidad de obra terminada de acuerdo a lo indicado en el Inciso 3.01.02.026-H.10; considerando:
adquisicidn, transporte, almacenamiento, cortado, habilitado y desperdicio; adquisicidn, transporte,
almacenamiento y aplicacion del producto adecuado para el curado del concreto, cimbra metadlica y
todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo y los tiempos de los vehiculos empleados en los
transportes durante las cargas y las descargas.

% SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS

INTRODUCCION: El senalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas se
integra mediante marcas en el pavimento y en las estructuras adyacentes; tableros con simbolos,
pictogramas y leyendas, asi como otros elementos, constituyendo un sistema que tiene por objeto
delinear las caracteristicas geométricas de esas vias publicas; denotar todos aquellos elementos
estructurales que estén instalados dentro del derecho de via; prevenir sobre la existencia de algun
peligro potencial en el camino y su naturaleza; regular el transito sefalando la existencia de limitaciones
fisicas o prohibiciones reglamentarias que restringen su uso; guiar oportunamente a los usuarios a lo
largo de sus itinerarios, indicando los nombres y ubicaciones de las poblaciones, los lugares de interés
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y las distancias en kildmetros, e informando sobre la existencia de servicios o de lugares de interés
turistico o recreativo, transmitiéndoles indicaciones relacionadas con su seguridad y con la proteccién
de las vias de comunicacién, para regular y canalizar correctamente el transito de vehiculos y peatones,
por lo que, con el propdsito de facilitar que los usuarios comprendan esas indicaciones, dicho sistema
debe ser uniforme en todo el territorio nacional, para disminuir la ocurrencia de accidentes.

OBJETIVO: La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los requisitos generales
que han de considerarse para disefiar e implantar el sefialamiento vial de las carreteras y vialidades
urbanas de jurisdiccion federal, estatal y municipal.

CAMPO DE APLICACION: Con el propdsito de que el sefialamiento vial sea de ayuda para que los
vehiculos, tanto del autotransporte federal como publico en general, transiten en forma segura, esta
Norma es de aplicacion obligatoria en:

e Las carreteras y vialidades urbanas federales;

e |as carreteras estatales y municipales;

e las vialidades urbanas que sirvan de enlace entre las carreteras federales, estatales vy
municipales;

e |as vialidades urbanas que crucen a nivel con vias férreas, asi como las que comuniquen a las
terminales federales de autotransporte de pasaje o de carga, a los aeropuertos y aeropistas, a
las estaciones ferroviarias, a los puertos maritimos, a los puertos fronterizos, a los parques
industriales, a los destacamentos militares, de la Policia Federal, de la Cruz Roja Mexicana y a
las instalaciones de proteccion civil;

e las vialidades urbanas del Distrito Federal, y

e otras vialidades urbanas que las autoridades estatales y municipales asi lo establezcan.

Las intersecciones formadas por las carreteras y vialidades referidas, con otras vialidades urbanas, se
sefializaran conforme a lo establecido en esta Norma.

PINTURAS PARA SENALAMIENTO HORIZONTAL: Las pinturas para sefialamiento horizontal son
mezclas constituidas por pigmentos, vehiculos y esferas de vidrio que pueden agregarse durante su
aplicacion como elementos retrorreflejantes. Al secarse forman una pelicula sélida de apariencia
especifica que se emplea para marcar sobre el pavimento, guarniciones, estructuras de concreto y
mamposteria, rayas, simbolos y letras que tienen por objeto delinear las caracteristicas geométricas de
las vialidades y denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho
de via. Las pinturas para sefalamiento horizontal, de acuerdo con el vehiculo empleado en su
formulacion, se clasifican en:

e PINTURAS BASE SOLVENTE: Son las formuladas con resinas alquidales modificadas y agentes
plastificantes que aglutinan y proporcionan propiedades adherentes al pigmento de alto indice
como el titanio, con la caracteristica de tener un secado rdpido.

e PINTURAS BASE AGUA: Son las elaboradas con resinas acrilicas emulsionadas que proporcionan
propiedades adherentes al pigmento de alto indice como el titanio, agentes fungicidas y
antiespumantes. Su tiempo de secado es mayor que el de las pinturas base solvente.

e PINTURAS TERMOPLASTICAS: Son las fabricadas con resinas sintéticas, pigmentos y agentes
plastificantes que las aglutinan y les proporcionan propiedades adherentes. En algunos casos la
féormula envasada incluye las esferas de vidrio. A su vez las pinturas termoplasticas, por sus
caracteristicas fisicas y composicion quimica, se clasifican en:
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Tipo alquidal Son las pinturas fabricadas con cualquiera de las resinas sintéticas
termoplasticas hechas de alcoholes polihidroxi y acidos polibasicos o sus
anhidridos; contienen una resina natural resistente a los efectos de los productos
derivados del petréleo, tales como los aceites y combustibles de los vehiculos.
Tipo hidrocarburo Se fabrican con mezclas de resinas derivadas del petréleo mas
estables al calor. No son resistentes a los efectos de los productos derivados del
petrdleo, como los aceites y combustibles de los vehiculos.

CRITERIOS PARA ACEPTACION O RECHAZO:

Para que las pinturas para sefalamiento horizontal y las esferas de vidrio sean aceptadas por La
Dependencia, antes de su utilizacidn, el Contratista de Obra o el proveedor cuando se trate de
obras por administracién directa, entregara a La Dependencia un certificado de calidad por cada
lote o suministro, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta
Norma, segun los tipos de pintura y de esferas de vidrio indicados en el proyecto, expedido por
su propio laboratorio o por un laboratorio externo aprobados por La Dependencia.

Con el objeto de controlar la calidad de la pintura para sefialamiento horizontal y de las esferas
de vidrio, durante la ejecucion de la obra, el Contratista de Obra realizard las pruebas
necesarias, en muestras obtenidas como se establece en el Manual M.MMP.5-01-001,
Muestreo de Pinturas para Sefialamiento Horizontal y mediante los procedimientos de prueba
3. 4. indicados en la Cldusula C. de esta Norma, en el nimero y con la periodicidad que se
establezca en el proyecto aprobado por La Dependencia, que verifiquen que las caracteristicas
de las pinturas y esferas de vidrio cumplen con todos los requisitos establecidos en esta Norma,
entregando a La Dependencia los resultados de dichas pruebas. Sera motivo de rechazo por
parte de La Dependencia, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos.

El Contratista de Obra o el proveedor cuando se trate de obras por administracion directa,
acordara con La Dependencia la ubicacién de los tramos donde efectuard las pruebas de servicio
en carretera, de acuerdo con lo que establece el Manual M.MMP.5-01-016 Prueba de Servicio
en Carretera de Pinturas para Sefialamiento Horizontal, que serviran para definir la aceptacién
o rechazo definitivo de sus productos.

En cualquier momento, La Dependencia puede verificar que el material suministrado, antes y
después de su aplicacidn, cumpla con cualquiera de los requisitos de calidad establecidos en
esta Norma, siendo motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de ellos.

SENALAMIENTO VERTICAL: Es el conjunto de sefiales en tableros fijados en postes, marcos y otras
estructuras, integradas con leyendas y simbolos. Segun su propdsito, las sefiales son:

PREVENTIVAS: Cuando tienen por objeto prevenir al usuario sobre la existencia de algun peligro
potencial en el camino y su naturaleza.

RESTRICTIVAS: Cuando tienen por objeto regular el transito indicando al usuario la existencia
de limitaciones fisicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad.
INFORMATIVAS: Cuando tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por
carreteras y vialidades urbanas, e informarle sobre nombres y ubicacion de las poblaciones y de
dichas vialidades, lugares de interés, las distancias en kildmetros y ciertas recomendaciones que
conviene observar.

TURISTICAS Y DE SERVICIOS: Cuando tienen por objeto informar a los usuarios la existencia de
un servicio o de un lugar de interés turistico o recreativo.

Pagina 103 de 115



MUNICIPIO
DE TORREON

e DIVERSAS: Cuando tienen por objeto encauzar y prevenir a los usuarios de las carreteras y
vialidades urbanas, pudiendo ser dispositivos diversos que tienen por propdsito indicar la
existencia de objetos dentro del derecho de viay bifurcaciones en la carretera o vialidad urbana
delinear sus caracteristicas geométricas, asi como advertir sobre la existencia de curvas

cerradas, entre otras funciones.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL SENALAMIENTO VERTICAL:

1. Clasificacion

e Las sefales verticales, segun su funcidn, se clasifican como se indica en la tabla 9.
® Segun su estructura de soporte, las sefiales verticales se clasifican en:

1.1. Seiales bajas

= Enun poste
= En dos postes

1.2. Senales elevadas

= Bandera
= Bandera doble
= Puente
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TABLA 9.- Clasificacion funcional del sefialamiento vertical

Clasificaciéon Tipos de seinales
SP Sefales preventivas
SR Sefales restrictivas
Si Senales informativas

SlI | Sefiales informativas de identificacion
¢ De nomenclatura
e Deruta
¢ De distancia en kildbmetros
SID | Senales informativas de destino
e Previas
¢ Diagramaticas
¢ Decisivas
¢ Confirmativas
SIR | Sefiales informativas de recomendaciéon
SIG | Seriales de informacion general
STS Senales turisticas y de servicios
SIT | Sefales turisticas
SIS | Sefales de servicios
oD Senales diversas
OD-5 | Indicadores de obstaculos
OD-6 | Indicadores de alineamiento
OD-8 | Reglas y tubos guia para vados
OD-12 | Indicadores de curvas peligrosas
OD-13 | Sefiales de mensaje cambiable
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HIDRO-SANITARIOS

+» DESCARGA SANITARIA TUBO POLIETILENO NEGRO 4"
EJECUCION:  Se entenderd por suministro e Instalacion de descargas domiciliarias todas aquellas
actividades que ejecute el contratista en reposicion de las descargas existentes que hayan sido dafiadas
con motivo de la construccidn y/o rehabilitacién de pavimento de acuerdo con el proyecto y/o las
ordenes de la supervision.

Toda descarga que por motivo de la relocalizacion o cambio de plantillas en la red de alcantarillado
existente debera ser repuesta sera construida por completo desde el registro domiciliario hasta la
conexién con la tuberia de la red.

Para la construcciéon de las descargas serd empleado el material apropiado tales como silletas,
empaques, lubricantes y tuberias que cumplan con las especificaciones y normas técnicas vigentes,
siendo este suministro por el contratista y de acuerdo con el proyecto y verificadas por la supervisién
de obra.

En lainstalacion de la descarga domiciliaria deberd considerarse el desalojo de escombro, excavaciones,
plantilleo, suministro e instalacion de piezas especiales y tuberias, rellenos compactos, bloqueo,
achique y desalojo de las aguas residuales vertidas por el domicilio particular en el periodo de ejecucion
y limpieza del drea una vez concluidos los trabajos.

MEDICION: La colocacidn de descargas domiciliarias se medira en piezas, el efecto se determinara
en la obra.
BASE DE PAGO: No se reconocerd para efectos de pago todas aquellas acciones o maniobras

gue provoquen las inundaciones motivadas por falta de procedimientos apropiados en la instalacion de
las descargas o todas aquellas causas imputables al contratista.

+» TOMA DE AGUA POTABLE TUBO HIDRAULICO P. AL P. DE %" / Norma: NMX-X-021y AS 4176
EJECUCION:  Se entendera por suministro e instalaciéon de tomas domiciliarias todas aquellas
actividades que ejecute el contratista para la instalaciéon de tomas nuevas o en reposicién de las tomas
existentes que hayan sido dafiadas con motivo de la construccion y/o rehabilitacion de pavimento de
acuerdo con el proyecto y/o las ordenes de la supervision.

Toda toma sera construida por completo desde la llave de banqueta del domicilio hasta la conexién con
la tuberia de la red.

Para la construccidon de las tomas se utilizara abrazadera de FOFO, conector de bronce, tuberia PE-AL-
PE, abrazaderas sin fin, llave de banqueta, y todo el material apropiado que cumplan con las
especificaciones y normas técnicas vigentes, siendo este suministrado por el contratista y de acuerdo
con el proyecto y verificadas por la supervision de obra, asi mismo el tipo de toma se evaluara de
acuerdo al criterio de la supervision de obra para determinar si la instalacidn es en vialidad primaria o
secundaria.

En la instalacidn de la toma domiciliaria deberd considerarse el desalojo de escombro, excavaciones,
plantilleo, el suministro e instalaciéon de piezas especiales y tuberias, rellenos compactos, bloqueo,
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achique y desalojo del agua vertidas por el domicilio particular en el periodo de ejecucién y limpieza del
area una vez concluidos los trabajos.

MEDICION: La colocacidn de toma domiciliaria se medird en piezas, el efecto se determinard en la
obra.
BASE DE PAGO: No se reconocerd para efectos de pago todas aquellas acciones o maniobras

gue provoquen las inundaciones motivadas por falta de procedimientos apropiados en la instalacion de
la toma o todas aquellas causas imputables al contratista.

RENIVELACION DE BROCAL

Es el conjunto de actividades que se realizan para reparar deterioros como grietas, oquedades,
socavaciones entre otros, con el propésito de restituir las condiciones originales de operacién de estos
elementos de drenaje y subdrenaje.

EJECUCION:
CONSIDERACIONES GENERALES

e Para lareparacion de registros, se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma NLEG-
3, Ejecucion de Obras.

e La reparacion de registros, cuando éstos sean parte de un sistema de drenaje pluvial o de
subdrenaje, se efectuara antes de la temporada de lluvias, a menos que La Dependencia indique
otra cosa; cuando sean de drenaje residual, puede realizarse en cualquier época,
preferentemente cuando estén secos.

e Los trabajos de reparacidn se realizardn de la descarga hacia aguas arriba y simultdaneamente a
la reparacidn de la tuberia siempre que sea posible y necesario esto ultimo, a fin de poder
verificar con certeza el funcionamiento adecuado de cada tramo entre registros.

CONDICIONES CLIMATICAS

Los trabajos serdn suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climaticas adversas y
no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se sellaran grietas en las
siguientes condiciones:

e Sobre superficies con agua libre o encharcada.

¢ Cuando esté lloviendo

e Cuando la temperatura ambiente o de la superficie del registro sea menor o igual a trece (13)
grados Celsius y se vayan a utilizar materiales o productos que se apliquen en caliente.

TRABAJOS PREVIOS

e Previo al inicio de la reparacion, la zona objeto de los trabajos habra sido limpiada, de acuerdo
con lo establecido en la Norma NCSV CARQ-OI 006, Limpieza de Registros.

e Antes de iniciar los trabajos de reparacion, el Contratista de Obra instalara las sefiales y los
dispositivos de seguridad que se requieran conforme a la Norma NPRY-CAR-1003001, Ejecucion
de Proyectos de Senalamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras, como se indica en la
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Norma N-CSV-CAR-2-05-011, Instalacién de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccién en
Obras de Conservacidn y contara con los bandereros que se requieran, tomando en cuenta todo
lo referente a sefialamiento y seguridad que establece la Cldusula D. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras. En ningln caso se permitird la ejecucién de los trabajos de reparacion
mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso. Los atrasos en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacidn, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra.

e Previamente al inicio de la limpieza, se retirara la tapa del registro. Esta operacion se hard con
los cuidados necesarios para no desportillar o dafiar de cualquier modo la tapa, si ésta resulta
dafiada, el Contratista de Obra debera reponerla por su cuenta y costo, a satisfaccion de La
Dependencia.

REPARACION DE GRIETAS

¢ Delimitacidn de las grietas por reparar

Sobre la superficie de los muros o del piso, se delimitaran las grietas por reparar que sefiale el proyecto
o La Dependencia.

* Preparacioén de los materiales de sellado

La preparacion y manejo de los materiales que se empleen en el sellado de grietas, es responsabilidad
del Contratista de Obra y se hard considerando lo siguiente.

= Cuando se utilice mortero con cemento portland, éste tendrd una dosificacién que
cumpla con la calidad indicada en el proyecto o por La Dependencia. Si el proyecto o La
Dependencia no indican otra cosa, el mortero se elaborara con proporcion de una (1)
parte de cemento por tres (3) partes de arena, en volumen y con una consistencia
adecuada a la anchura de la grieta.

= Cuando se utilicen productos de tipo comercial, se prepararan conforme a las
instrucciones que proporcione el fabricante y apruebe La Dependencia.

e Preparacion de la superficie por sellar

= Inmediatamente antes de su reparacion, la grieta estara limpia, exenta de materiales
sueltos, substancias extrafias, polvo o agua libre. Para tal objeto, cuando la anchura de
la grieta lo permita, se limpiaran enérgicamente sus caras interiores empleando cepillos
de cerda, arena a presidn o aire comprimido, preferentemente seco y caliente. Cuando
por cualquier circunstancia se suspendan los trabajos de sellado, la grieta se limpiara de
nuevo. Durante la limpieza de las grietas se tomaran consideracidén recomendaciones
del fabricante del material sellador, en su caso.

= Cuando se utilice mortero con cemento portland, previo a su aplicacion se podra dar un
rociado ligero de agua en las caras interiores de la grieta, para evitar la pérdida de agua
en el mortero durante su aplicacion.

= Cuando se utilicen materiales para sellado aplicados en caliente, las paredes de la grieta
estardn totalmente secas, al colocar el producto.

= Encaso de ser necesario, antes de la colocacidn del material sellador se procederd a la
imprimacién de las grietas con el material aprobado por La Dependencia. La cantidad
de material de imprimacion que se aplique y el tiempo para su curado, los fijara el
Contratista de Obra considerando las recomendaciones del fabricante.
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e Aplicacién

= Al momento de su aplicacién, el material o producto para sellado tendra la viscosidad
adecuada para fluir libremente a través de las grietas.

= Para la aplicacion, se emplearan dispositivos adecuados con boquillas, cuyas
dimensiones sean congruentes con la anchura de las grietas por tratar; las boquillas se
mantendran limpias para evitar la presencia de residuos.

= La aplicacién del material se hara distribuyéndolo en toda la extensién y profundidad
de la grieta, evitando excederse en la cantidad aplicada.

= Los excedentes del material vertido se eliminaran, utilizando rasquetas o enrasadores,
provistos de allanadores de goma o de neopreno.

= El material de sello debe adherirse perfectamente al concreto y estar libre de burbuijas.
No se aceptara la segregacién, los grumos o el rompimiento prematuro de los
materiales y productos por aplicar.

REPARACION DE OQUEDADES Y SOCAVACIONES

¢ Marcado y remocién de los muros o del piso
= Sobre la superficie de los muros o del piso se delimitaran con pintura las areas por
reparar que sefiale el proyecto o La Dependencia.
= Una vez delimitada la socavacién u oquedad se removera la parte dafiada de los muros
o del piso de tal forma que las paredes queden verticales y conforme a lo establecido
en la Norma NCTRCARA02013, Demoliciones y Desmantelamientos. Los muros o el piso
en la zona dafiada se retiraran, empleando herramienta adecuada, manillas neumaticos
escarificadores u otro procedimiento que no dafie los muros o el piso fuera del area
afectada Los residuos podran cargarse directamente al camidén o acumularse en
almacenamientos temporales que apruebe La Dependencia, de tal forma que no
vuelvan a depositarse en el interior de los registros obstruyendo el drenaje.
¢ Relleno de la socavacion u oquedad.

A menos que el proyecto o La Dependencia indiquen otra cosa la socavacion u oquedad se rellenara con
concreto pobre.

e Remplazo de los muros o del piso

= Unavez rellenada la oquedad, se remplazaran los muros o el piso con el mismo tipo de
material utilizado originalmente.

= A menos que el proyecto o La Dependencia indiquen otra cosa, los muros o el piso de
concreto hidraulico tendran una resistencia a la compresién simple minima de catorce
coma siete (14,7) mega pascales (150 kg/cm?2) a los veintiocho (28) dias de edad.

= Ensu caso, se repondra el aplanado de los muros o del piso, colocando un mortero de
cemento portland de dos coma cinco (2,5) centimetros de espesor, con proporcion de
una (1) parte de cemento por tres (3) partes de arena, en volumen.

INYECCIONES DE OQUEDADES

e Cuando asi lo indique el proyecto o La Dependencia, las oquedades entre los muros o el piso de
los registros y el terreno, se repararan mediante inyecciones de contacto de acuerdo con lo
establecido en dicho proyecto o por La Dependencia.
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e Previamente a la inyeccidn, sobre la superficie de los muros o del piso se delimitaran las
oquedades por reparar que sefiale el proyecto o La Dependencia.

REPARACION DE FALLAS POR EROSION

e Sobre la superficie del aplanado, se delimitaran las zonas que presenten erosion generalizada
gue sefiale el proyecto o La Dependencia.

e Se picard la superficie delimitada para después cepillarla y lavarla. Una vez preparada la
superficie se colocard un aplanado de mortero de cemento portland de dos coma cinco (2,5)
centimetros de espesor como minimo, con proporcion de una (1) parte de cemento por tres (3)
panes de arena, en volumen.

REPARACION DE JUNTAS

e Sobre la superficie del aplanado, se delimitaran las juntas del registro con los tubos, que segln
el proyecto o La Dependencia requieran reparacion.

e El sellado de las juntas del registro con los tubos se hard segun lo indicado en la Fraccion (3.4.
de esta Norma para las grietas utilizando los materiales indicados en el proyecto o aprobados
por La Dependencia.

REPARACION DE BROCALES O TAPAS

* A menos que el proyecto o La Dependencia indiquen otra cosa, las grietas en brocales y tapas
de concreto reforzado, se repararan de acuerdo con lo indicado en la Fraccidon GA. de esta
Norma, utilizando los materiales indicados en el proyecto o aprobados por La Dependencia.

e Cuando sea necesario retirar el brocal para repararlo o nivelarlo, se despegara de las paredes
del registro con el cuidado necesario para no dafiarlo. Para recibir el brocal de nuevo en su
lugar, se limpiard la superficie de apoyo y se colocard un mortero de cemento portland con
proporcién de una (1) parte de cemento por tres (3) panes de arena, en volumen y se ubicara
en su sitio de tal forma que quede nivelado al ras del paramento de que se trate y que la tapa
ajuste perfectamente.

e Encaso de que el proyecto o La Dependencia establezcan que se deban reponer los brocales o
las tapas, se fabricardn con las mismas dimensiones y caracteristicas que los originales, a menos
gue el proyecto o La Dependencia indiquen otra cosa.

ACABADO

e Después de concluidos los trabajos de reparacidn, la superficie de los registros presentard, a
juicio de La Dependencia, una textura uniforme, sin defectos que puedan entorpecer el libre
flujo del agua.

e Una vez terminada la reparacion, se colocara cuidadosamente la tapa en su lugar para no
dafiarla. Tanto el brocal como la tapa deberdan estar limpios y no presentar dafios ocasionados
por negligencia del Contratista de Obra.

e Al final de la jomada, las zonas de almacenamiento temporal quedaran libres de cualquier
residuo, desperdicio o material; extraidos durante el proceso de reparacién, que contaminen el
entorno, depositandolos en el sitio o banco de desperdicios que apruebe La Dependencia.
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MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Durante el proceso de reparacidon de registros, el Contratista de Obra tomard las precauciones
necesarias para evitar la contaminacion del aire, los suelos, las aguas superficiales o subterraneas y la
flora conforme a lo sefialado en la Norma NCSV-CAR602001, Practicas Ambientales durante la
Conservacién Periddica de las Obras, sujetdandose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccidon ecoldgica vigentes.

CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion de la reparacidn, hasta que los registros
hayan sido recibidos por La Dependencia.

MEDICION: Cuando la reparacidn de registros se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccién de La Dependencia, se
medird segln lo sefialado en la Clausula E. de la Norma NLEGO, Ejecucion de Obras, para determinar el
avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, considerando lo siguiente:

e Elsellado de grietas y juntas se medira tomando como unidad el metro de grieta o junta sellada
para cualquier ancho y profundidad de grieta o junta y para cada tipo de material o producto
para sellado utilizado, con aproximacion a un décimo (0,1) y se pagara soélo el volumen de
proyecto.

e Elrelleno de oquedades y socavaciones se medira tomando como unidad el decimetro cubico
de relleno terminado, segun su tipo, con aproximacién a un décimo (0, 1) y se pagara sélo el
volumen de proyecto.

¢ La reposicion de los muros o del piso se medira tomando como unidad el metro cuadrado de
muro o de piso terminado, segln su tipo, con aproximacién a un décimo (0,1) y se pagara sélo
el volumen de proyecto.

e Lainyeccién de oquedades se medira tomando como unidad el decimetro cubico de mezcla
inyectada, segln su tipo, con aproximacién a un décimo (0, 1).

e Lareparacion de fallas por erosién, se medira tomando como unidad el decimetro cuadrado de
aplanado terminado, de dos coma cinco (2,5) centimetros de espesor como minimo, segun su
tipo, con aproximacion a un décimo (0,1) y se pagara sélo el volumen de proyecto.

e La reposicidon o nivelacion de brocales y tapas, se medira tomando como unidad la pieza
repuesta o nivelada, segun su tipo.

BASE DE PAGO: Cuando la reparacidn de registros se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara
conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma NLEG-3, Ejecucion de Obras, considerando lo
siguiente:

e Lareposicidn o nivelacién de brocales y tapas, se pagara al precio fijado en el contrato para la
pieza repuesta o nivelada, segun su tipo. Este precio incluye lo que corresponda por:
= Suministro o fabricacién de los brocales y tapas, en su caso, asi como de todos los materiales
necesarios para su remplazo o nivelacion, incluyendo mermas y desperdicios.
= Limpieza de zona objeto de los trabajos, de acuerdo con la Norma N -CSVCAR-2K11-006,
Limpieza de Registros.
= Remocidn de los brocales y tapas dafiadas o por nivelar.
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Colocacién y nivelacion del brocal con mortero, incluyendo la colocacion de su tapa.

Carga, transporte y descarga de los brocales y tapas que no se puedan reutilizar a los
almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su tratamiento en
dichos bancos en la forma que apruebe La Dependencia.

Equipo de alumbrado y su operacion.

Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales y
residuos durante las cargas y las descargas.

La conservacion de los brocales y tapas repuestos o nivelados hasta que los registros
reparados hayan sido recibidos por La Dependencia.

Y todo lo necesario para la correcta ejecucién de este concepto.

LIMPIEZA GENERAL

EJECUCION: Dentro de la conservacidn rutinaria, la limpieza de la superficie de rodamiento y
acotamientos, es el conjunto de actividades que se realizan sobre la superficie del pavimento con el
propdsito de eliminar los objetos extrafios que afecten la comodidad y seguridad del usuario.

CONSIDERACIONES GENERALES Para la limpieza de la superficie de rodamiento y acotamientos
se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma NLEG.3 Ejecucién de Obras.
TRABAJOS PREVIOS Antes de iniciar los trabajos de limpieza, el Contratista de Obra debe instalar
las sefiales y los dispositivos de seguridad, asi como contar con los bandereros, que se requieran
conforme a lo indicado en la Norma N.PRY.CAR.10-03-001, Ejecucién de Proyectos de
Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras, tomando en cuenta todo lo referente a
sefialamiento y seguridad que establece la Clausula D. de la Norma N.LEG.3 Ejecucidn de Obras.
En ningln caso se permitira la ejecucion de los trabajos de limpieza mientras no se cumpla con
lo establecido en esta Fraccidn. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto
y ubicacién, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.
ELIMINACION DE OBJETOS SOLIDOS Los objetos sélidos, tales como fragmentos de roca, drboles
o pedazos de madera, basura y otros desperdicios que se encuentren en forma aislada sobre la
superficie de rodamiento y/o los acotamientos, que no sea posible remover mediante la
barredora, se retirardn mediante pepena y carga directa al camién, o se acumularadn en
almacenamientos temporales que apruebe La Dependencia, de tal forma que no vuelvan a
depositarse sobre la superficie del pavimento, que no impidan el drenaje superficial u obstruyan
las obras de drenaje.
ELIMINACION DE MATERIALES PULVERULENTOS
En el caso de tierra, polvo y basura de reducido tamafio, que se encuentren esparcidos
en la superficie de rodamiento o en los acotamientos, se retirardn mediante la
barredora. Cuando se encuentren adheridos al pavimento, dependiendo del grado de
adhesién que tengan y de la magnitud de las areas afectadas, se desprenderan
mediante el empleo de herramientas adecuadas, como cepillos de alambre, de fibra o
de raiz y con la ayuda de aire comprimido o de agua a 4.2. presion.
Si el volumen de materias pulverulentas es excesivo, éstas se acamellonaran o apilaran,
en los almacenamientos temporales aprobados por La Dependencia, fuera de la
superficie de rodamiento, atendiendo lo indicado en la Clausula F. de esta Norma.
ELIMINACION DE SUSTANCIAS LIQUIDAS Y SEMILIQUIDAS Los fluidos producto de derrames de
combustibles, solventes lubricantes o cualquier otra sustancia liquida o semiliquida (excepto
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agua), vertidos accidentalmente sobre la superficie de rodamiento o los acotamientos, se
eliminaran aplicando sobre ellos arena para ser absorbidos. Una vez saturada la arena, se
removera mediante paleo, acumuldndola fuera de la superficie de rodamiento, en los
almacenamientos temporales aprobados por La Dependencia o cargandola directamente al
camion, atendiendo lo indicado en la Clausula F. de esta Norma. Posteriormente, segun se
requiera, se aplicaran detergentes comunes, agua y aire a presion, con el auxilio de los equipos
y herramientas apropiadas tales como rodillos o cepillos de fibra, de raiz, de cerdas o de
alambre; si es necesario, la operacién se repetira hasta que, a juicio de La Dependencia, la
sustancia haya sido eliminada totalmente y las propiedades antiderrapantes de la superficie del
pavimento sean restablecidas.

e ACABADO

Superficie del pavimento Después de concluidos los trabajos de limpieza de la
superficie de rodamiento y los acotamientos, éstos deben presentar, a juicio de La
Dependencia, una textura y aspecto uniformes, sin residuos o materia extrafia alguna.
Zonas utilizadas como almacenes temporales de desperdicios En el menor tiempo
posible, estas zonas quedaran libres de cualquier residuo, desperdicio, basura o
material, extraidos durante el proceso de limpieza, que contaminen el entorno vy
entorpezcan o modifiquen el drenaje superficial del pavimento.

e MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Durante el proceso de limpieza,
transporte, manejo y disposicion de los residuos, el Contratista de Obra tomard las precauciones
necesarias para evitar la contaminacién de los suelos, las aguas superficiales o subterraneas y
la flora, conforme a lo senalado en la Norma N.CSV.CAR.5-01-001, Practicas Ambientales
durante la Conservacidn Rutinaria de las Obras, y sujetdndose en lo que corresponda, a las leyes
y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes.

e CONSERVACION DE LOS TRABAJOS Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacién
de la limpieza de la superficie de rodamiento y de los acotamientos hasta que haya sido recibida
por La Dependencia.

MEDICION: Cuando la limpieza de la superficie de rodamiento y acotamientos se contrate a precios
unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a
satisfaccion de La Dependencia, se medird segun lo seifalado en la Clausula E. de la Norma N.LEG.3,
Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago,
tomando como unidad.

e Lahectarea limpiada, cuando se trate de la limpieza general del pavimento, con aproximacion
a un décimo (0,1).

¢ El metro cuadrado limpiado, cuando se trate de limpieza local, motivada por accidentes o
derrumbes, entre otros, con aproximacion a la unidad.

En el caso de conceptos de obra para conservacion, que incluyan la limpieza de la superficie de
rodamiento y del acotamiento como parte de su ejecucidn, ésta se incluird dentro de la base de pago
del concepto de obra de que se trate, por lo que no se medird de forma independiente.

BASE DE PAGO: Cuando la limpieza de la superficie de rodamiento y los acotamientos se
contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en
la Clausula |. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para la hectidrea o el metro
cuadrado limpiado, segun sea el caso. En el caso de conceptos de obra para conservacién, que incluyan
la limpieza de la superficie de rodamiento y del acotamiento como parte de su ejecucion, ésta se incluira
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dentro del precio unitario del concepto de obra de que se trate. Estos precios unitarios, conforme a lo
indicado en la Clausula F. de la Norma Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por:

e Valor de adquisicion de los materiales y productos para la limpieza, carga, transporte y descarga
de los materiales y productos hasta el sitio de su utilizacidn y cargo por almacenamiento.

e Eliminacién o retiro de los materiales sdlidos, pulverulentos, liquidos y semiliquidos.

e Suministro y utilizacién de agua.

e Carga, transporte y descarga de los residuos que se obtengan a los almacenamientos
temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendido y tratamiento en dichos
bancos, en la forma que apruebe La Dependencia.

¢ Elequipo de alumbrado y su operacion.

e Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales, productos
y residuos, durante las cargas y las descargas.

e Ytodo lo necesario para la correcta ejecucién de este concepto.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

e Cuando la limpieza de la superficie de rodamiento y los acotamientos se contrate a precios
unitarios por unidad de obra terminada, una vez concluida la limpieza, La Dependencia la
aprobara y, cuando el tramo sea operable, la recibird conforme con lo senalado en la Clausula
H. de la Norma N.LEG.3, Ejecucién de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere
la Clausula I. de la misma Norma.

e En el caso de conceptos de obra que incluyan la limpieza de la superficie de rodamiento o del
acotamiento como parte de su ejecucidn, la limpieza se recibird como parte del concepto de
obra que se trate.
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NOTA: Cualquier detalle no contemplado, o duda respecto de las presentes especificaciones se debera
acudir ala Norma referida o plantearla en la junta de aclaraciones. Asignada la obra se debera consultar
con el supervisor responsable o en la Direccién de Construccion.

Cfr.: REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION DE TORREON
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