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LICITACION No.: ( INDICADA)
OBRA(S): (INDICADA)

PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO 25a

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA DE CAMPO EXPRESADOS EN BARRA E IMPORTES  

UBICACIÓN: (INDICADA)

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA DE CAMPO EXPRESADOS EN BARRA E IMPORTES 
DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA (POR CATEGORIA) CANTIDAD DE 

PERSONAL A 
UTILIZAR POR 
CATEGORIA

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINO

CANTIDAD 
(JORNADAS)

UNIDAD SALARIO 
DIARIO 

ANALIZADO

AÑO 20__

TOTAL

MESES

IMPORTE MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

% MENSUAL

% ACUMULADO

NOTA: DESGLOSAR EL 100 % DE LA MANO DE OBRA POR CATEGORIA Y/O ESPECIALIDAD DE CAMPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ( EL SALARIO DIARIO DEL PERSONAL DEBERA INCLUIR LAS PRESTACIONES DE LEY Y DEL SEGURO SOCIAL)

EL LLENADO DEBERA SER: BARRA

MONTO

FECHA DE INICIO OBRA: (Indicar Inicio) ( Razon Social del Licitante)

logo empresa

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

FECHA DE TERMINACION OBRA: (Indicar Terminacion) ( Nombre y Firma del Representante Legal )
PLAZO DE EJECUCION: (indicar Plazo en dias Calendario)

JORNADA

JORNADA

JORNADA

JORNADA


