
8.‐	PRESUPUESTO	POR	CONTRATO

COLONIA	VILLA	DIAMANTE

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO	U. TOTAL

A CONSTRUCCION	DE	BARDA	PERIMETRAL

A.1 CORTE	DE	PISO	DE	CONCRETO,	DEMOLICION,	TRAZO

CORTE‐CONC CORTE EN PISO DE CONCRETO DE HASTA 12 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO DE CORTE, EL
PRECIO	INCLUYE	TRAZO	DE	LINEA,	EQUIPO,		HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA,	P.U.O.T.

ML 96.00

DEM‐CONC

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO, MUROS DE LADRILLO O BLOCK, BANQUETAS,
CORDONES, COLUMNAS Y CIMENTACIONES, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION A 1ER ESTACION DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION,
HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

M3 31.00

DESM‐MALL‐200

DESMONTAJE	CON	RECUPERACION	DE	MALLA	CICLONICA	HASTA	2.00M	DE	ALTURA	CON	
POSTERIA	Y	BARRA	SUPERIOR,	INCLUYE:	TRASLADO	Y	ESTIBA	EN	EL	LUGAR	INDICADO	POR	
LA	INSTITUCION	EDUCATIVA,	HERRAMIENTA,	EQUIPO,	MANO	DE	OBRA	Y	TODO	LO	
NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

ML 327.00

TRA‐BAR

TRAZO	Y	NIVELACION	DEL	TERRENO		POR	MEDIOS	MANUALES	Y/O	MECANICOS,	
ESTABLECIENDO	EJES	DE	REFERENCIA,	EN	LUGAR	DISPUESTO	DE	TAL	MANERA	QUE	
PERMANEZCAN	DURANTE	LA	REALIZACION	DE	LA	OBRA,	INCLUYE:		MATERIALES,	
HERRAMIENTA	EQUIPO	Y	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

ML 465.00

A.2 EXCAVACION,	FUMIGACIÓN,	CIMENTACIONES

EXC‐200
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, DE 0.00 A 2.00 MTS

DE PROFUNDIDAD, EL PRECIO INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, TRASPALEO REQUERIDO
PARA	EVITAR	DERRUMBE,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

M3 346.62

FUM‐TERM
FUMIGACION POR ASPERSION CON TRATAMIENTO ANTITERMITAS CON PRODUCTOS

QUIMICOS; TERMIDEL 48, TYZON O CALIDAD SIMILAR, DE 3 LITROS POR M2, EN PROPORCION
1 LITRO DE PRODUCTO POR 50 LITROS DE AGUA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO
DE	ASPERSIÓN,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

M2 1005.00

PLAN‐006

FABRICACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 TMA 19 MM H.O., DE 6 CMS
DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
COMPACTACION CON PISON DE MANO, HUMECTACION, COLADO, NIVELACION, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES Y/O INOPERANTES A LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA
SUPERVISION,	EQUIPO,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

M2 204.72

CIM‐CICL

FABRICACION DE CIMIENTO CICLOPEO, CON 60 % DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 H.O.
TMA 19 MM, Y 40 % DE PIEDRA BRAZA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HASTA
EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESPERDICIOS, COLOCACIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE Y/O INOPERANTE AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA
SUPERVISION,	EQUIPO,	HERRAMIENTA	Y	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

M3 117.72

ENR‐CIM

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK DE CEMENTO HUECO DE 20x20x40 CM.
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO GRIS ‐ ARENA PROPORCION 1:4, EL PRECIO INCLUYE:
CASTILLO AHOGADO @ 0.80 MTO. CON 1 VARILLA DE 3/8" ANCLADA DESDE CIMENTACION,
RELLENO DE HUECO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, H.O. T.M.A. 3/4", MATERIALES,
CORTES, DESPERDICIOS HABILITADOS, COLOCACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAMO DE
OBRA.	P.U.O.T.

M2 130.80

ZAP‐080‐020

FABRICACION DE ZAPATA TIPO AISLADA, DE 0.80 x 0.80 x 0.20 MTO. CONCRETO HECHO EN
OBRA F'C= 250 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMUN,
ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F´C= 4200 KG/CM2 DE 3/8" ( No. 3 ) @ 15 CMS EN
AMBOS SENTIDOS CON GANCHOS DE 10 CMS. Y DADO DE 0.30 X 0.30 X 0.40 ARMADO CON 6
VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU
UTILIZACION, CORTES, DESPERDICIOS,LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES,
EQUIPO.	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA,P.U.O.T.

PZA 4.00

ANC‐CAS‐VER

HABILITADO DE ACERO PARA ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION CON 4 Vr DEL No. 3
(3/8") DIAM CON DOBLEZ EN LA PUNTAS A 90 GRADOS CON LONGITUD DE 40 CMS EN
DOBLEZ, (DESARROLLO DE HASTA 1.66 M), ESTRIBOS DE No. 2 (1/4") @ 20 CM., EL PRECIO
INCLUYE: HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
CIMBRADO,	P.U.O.T

KG 507.71
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CONC‐250

CONCRETO EN CIMENTACION PARA ANCLAJE DE CASTILLO DE 0.20 X 0.20, EL PRECIO
INCLUYE: CONCRETO FC= 250 KG/CM2, CIMBRA COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,
CURADO CON ADITIVO ESPECIAL PARA CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL,
MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

M3 4.72

HULE‐POL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE PLASTICO DE POLIETILENO CAL 600 NEGRO,TIPO
INDUSTRIAL. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, CORTES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS	TRABAJOS.

M2 1005.00

REL‐MAT‐EXCV
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS
NO MAYORES A 20cm. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCIÓN	DE	LOS	TRABAJOS

M3 65.40

A.3 			ESTRUCTURA

DAL‐DESP

FABRICACION DE DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 H.O. TMA 19 MM,
ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON LISO DE 1/4" @ 20 CMS.
CIMBRA ACABADO APARENTE, CON UNA SECCION DE 0.20x0.30 MTO. CON CHAFLAN EN
ESQUINAS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU
UTILIZACION, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, COLOCACION, VIBRADO, CURADO CON
ADITIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O INOPERANTE A 1ER ESTACION
INDICADA	POR	LA	SUPERVISIÓN,	EQUIPO,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

ML 327.00

CAST‐250

FABRICACION DE CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 H.O. TMA 19 MM, ARMADA
CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON LISO DE 1/4" @ 20 CMS. CIMBRA
ACABADO APARENTE CON CHAFLAN ES ESQUINAS, CON UNA SECCION DE 0.20x0.20 MTO. EL
PRECIO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADOS, COLOCACION, VIBRADO, CURADO CON ADITIVO, LIMPIEZA Y
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O INOPERANTE A 1ER ESTACION INDICADA POR LA
SUPERVICION,	EQUIPO,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

ML 260.00

MURO‐TAB

						MURO	DE	TABIQUE	DE	BARRO	ROJO	RECOCIDO		7X14X28CM	MEDIDAS	APROX	O	SIMILAR,	
ASENTADO	CON	MORTERO	CEMENTO	ARENA	PROPORCIÓN	1:3,	A	PLOMO	Y	A	NIVEL	CON	
BOQUILLAS	DE	1.00	A	1.50cms.,	DE	ESPESOR	PROMEDIO,ACABADO	APARENTE.	INCLUYE:	
CORTES	CON	DISCO,	DESPERDICIOS,	ANDAMIOS,	MATERIAL,	MANO	DE	OBRA	Y	TODO	LO	
NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M2 450.00

DAL‐CERR

FABRICACION DE DALA DE CERRAMIENTO Y/O SOBRE MURO DE CONCRETO FC=250
KG/CM2 H.O. TMA 19 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON LISO
DE 1/4" @ 20 CMS. CIMBRA ACABADO APARENTE CON CHAFLAN ES ESQUINAS, CON UNA
SECCION DE 0.20x0.20 MTO. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR
DE SU UTILIZACION, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, COLOCACION, VIBRADO, CURADO
CON ADITIVO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O INOPERANTE A 1ER
ESTACION	INDICADA	POR	LA	SUPERVICION,	EQUIPO,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

ML 327.00

DAL‐ARM‐1414

FABRICACION DE DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 H.O. TMA 19
MM, ARMADA CON ARMEX DE 10/10‐4 FY=5000 KG/CM2, CIMBRA ACABADO APARENTE A
DOS CARAS CON CHAFLANES SUPERIOR E INFERIOR DE 3/4", CON UNA SECCION DE 0.14x0.14
MTO. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,
CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADOS, COLOCACION, VIBRADO,CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO
DE MATERIAL SOBRANTE Y/O INOPERANTE A 1ER ESTACION INDICADA POR LA
SUPERVICION,	EQUIPO,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

ML 135.00

JUN‐POL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EN MURO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1" DE

ESPESOR , ENJARRADO CON UNA CAPA DE MORTERO CEMENTO GRIS ‐ ARENA PROPORCION
1:3,	EL	PRECIO	INCLUYE:	MATERIALES,	ANDAMIOS,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

ML 26.40
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COL‐030

FABRICACION DE COLUMNA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 H.O. TMA 19 MM, ARMADA
CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON LISO DE 1/4" @ 20 CMS. CIMBRA
ACABADO APARENTE CON CHAFLAN ES ESQUINAS, CON UNA SECCION DE 0.30x0.30 MTO. EL
PRECIO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADOS, COLOCACION, VIBRADO, CURADO CON ADITIVO, LIMPIEZA Y
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O INOPERANTE A 1ER ESTACION INDICADA POR LA
SUPERVICION,	EQUIPO,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

ML 10.80

DENT‐2030
FABRICACION DE DENTELLÓN DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VRS #3 Y

ESTRIBOS DEL #2 @‐20CM DE SECCION 20 X 30CM, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION,
CAMISAS DE ACERO PARA RECIR PASADOR DE PORTON, HABILITADO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO,	DESCIMBRADO,	CURADO,	MATERIAL,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

ML 8.00

A.4 HERRERIA	Y	PORTONES

REJ‐VAN

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA EN VANOS DE MURO A BASE DE BARRAS
VERTICALES EN PERFIL PTR DE 2" x 1" CALIBRE 18 Y BARRAS HORIZONTALES 3" x 1 1/2"
CALIBRE; 18; ASI COMO 4 PLACAS PARA ANCLAJE DE 10 X 15 CMS 3/16" DE ESPESOR, EL
PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, APLICACION DE
PINTURA FONDO ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO MARCA
COMEX	O	CALIDAD	SIMILAR,	EQUIPO,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

KG 4150.00

MALL‐PER

FABRICACION DE CERCADO SOBRE BARDA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA
GALVANIZADA CAL 10.5 DE 1.00 MTO. DE ALTO, CON ABERTURA DE 55x55 mm AHOGADA EN
DALA DE CERRAMIENTO, EL PRECIO INCLUYE: ESPADA SIMPLE, 3 HILOS DE ALAMBRE DE
PUAS C‐15.5, CONCERTINA DE 45 CM DIAM, TUBO ESQUINERO GALVANIZADO DE 73 mm (2‐
7/8") Ø, TUBO LINEA GALVANIZADO DE DE 51 mm (2") Ø , @ 3mts. (y/o segun necesidades),
BARRA SUPERIOR DE 42 mm (1‐5/8") Ø, TAPA CAPUCHA, ABRAZADERAS, TORNILLOS,
CONSUMIBLES,	ANDAMIOS	,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

M2 327.00

POR‐400

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO PRINCIPAL A DOS HOJAS
(SECCION 4.00 X 2.70 (H) MTS) A BASE DE TABLERO DE LAMINA CON PERFILES TUBULARES
CAL 14 PROLAMSA O CALIDAD SIMILAR, ANCLAJE EN CASTILLO POR MEDIO DE PLACA DE
ACERO, INCLUYE: SECCION DE MALLA CICLONICA, CONCERTINA Y PUAS, TEJUELOS DE 1 1/2",
PASADORES DE REDONDO SOLIDO DE 3/4 " Y PLACA DE 3/16" CON PORTACANDADO (2
VERTICALES Y 1 HORIZONTAL), CANDADOS,REFUERZO POR HOJA, FONDO ANTICORROSIVO,
PINTURA,	HERRAMIENTA,	EQUIPO,	MATERIAL,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

PZA 2.00

A.5 CARGA	Y	RETIRO,	PODAS	DE	ARBOL,	REPOSICION	DE	PISO	DE	CONCRETO

CARG	RET

CARGA Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION, DEMOLICION, SOBRANTES,
ETC. A TIRADERO OFICIAL DESIGNADO POR LA DEPENDENCIA (CAÑON EL INDIO) EL PRECIO
INCLUYE: PAGO DE REGALIAS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.
P.U.O.T.

M3 294.30

PODA‐5
PODA DE ÁRBOL EN TRAZO DE BARDA Y MALLA CICLONICA, HASTA UNA ALTURA DE 5

MTS DE ALTURA , EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1ER ESTACIÓN DE ACOPIO INDICADA POR
LA	SUPERVISION,	ANDAMIO,	HERRAMIENTA,	MANO	DE	OBRA.	P.U.O.T.

PZA 3.00

REP‐PISO
REPOSICION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 12

CM., FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, VIBRADO, ACABADO
PULIDO,	CURADO,		HERRAMIENTA,	EQUIPO,		MATERIAL	Y	MANO	DE	OBRA,	P.U.O.T.

m2 26.64

B CASETA	DE	VIGILANCIA

TRA‐NIV

TRAZO	Y	NIVELACION	DEL	TERRENO		POR	MEDIOS	MANUALES	Y/O	MECANICOS,	
ESTABLECIENDO	EJES	DE	REFERENCIA,	EN	LUGAR	DISPUESTO	DE	TAL	MANERA	QUE	
PERMANEZCAN	DURANTE	LA	REALIZACION	DE	LA	OBRA,	INCLUYE:		MATERIALES,	
HERRAMIENTA	EQUIPO	Y	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M2 9.00

B1 CIMENTACION

Página 3



8.‐	PRESUPUESTO	POR	CONTRATO

COLONIA	VILLA	DIAMANTE

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO	U. TOTAL

TORREÓN,	COAH.

PRESUPUESTO

R.	AYUNTAMIENTO	DE	TORREÓN,	COAHUILA

Número	de	Expediente	Técnico:	CE‐805035999‐E22‐2022

CONSTRUCCION	DE	BARDA	PERIMETRAL

EN:	CECYTE	SOL	DE	ORIENTE,	AV.	ALLENDE	S/N

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TORREÓN

EXC‐200

EXCAVACION	A	MANO	PARA	ZANJAS	EN	MATERIAL	EN	SECO,	TIPO	II	DE	0.00	A	2.00	MT	DE	
PROFUNDIDAD,	INCLUYE:	AFINE	DE	TALUD,	HERRAMIENTA,	EQUIPO,	MATERIAL,	MANO	DE	
OBRA	Y	TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M3 5.13

CARG	RET

CARGA	Y	RETIRO	DE	MATERIAL	PRODUCTO	DE	EXCAVACION,	DEMOLICION,	SOBRANTE	A	
TIRADERO	OFICIAL	DESIGNADO	POR	LA	DEPENDENCIA,	INCLUYE:	TRASPALEO,	CARGAS	Y	
ACARREOS	DENTRO	Y	FUERA	DE	LA	OBRA,	HERRAMIENTA,	EQUIPO,	MANO	DE	OBRA	Y	TODO	
LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS	(P.U.O.T)

M3 3.24

FUM‐TERM

FUMIGACION	POR	ASPERSION	CON	TRATAMIENTO	ANITERMITAS	CON	PRODUCTOS	QUIMICOS	
COMO	EL	TERMIDEL	48,	TYZON	O	CALIDAD	SIMILAR,	PROP	1LT	PRODUCTO	POR	50LT	DE	
AGUA;	INCLUYE:	CONSTANCIA	DE	APLICACION	DEL	PRODUCTO,		MATERIALES,	MANO	DE	
OBRA	Y	TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M2 34.65

HULE‐POL

SUMINISTRO	Y	COLOCACION	DE	HULE	PLASTICO	EN	ZANJAS	DE	POLIETILENO	CAL	600	
NEGRO,TIPO	INDUSTRIAL.	INCLUYE:	MATERIAL,	EQUIPO,	HERRAMIENTA,	ACARREO,	CORTES,	
DESPERDICIOS,	MANO	DE	OBRA	Y	TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	
LOS	TRABAJOS.

M2 34.65

PLAN‐005

FABRICACION	DE	PLANTILLA	DE	CONCRETO	HECHO	EN	OBRA	F'C=	100	KG/CM2,	DE	5	CM.	DE	
ESPESOR,		FABRICADO	CON	REVOLVEDORA,	T.M.A.		19	MM	(3/4"),	AGREGADOS	GRUESOS	Y	
FINOS	TRITURADOS	Y	CRIBADOS,	FONDO	COMPACTADO	CON	PISON	DE	MANO;	INCLUYE:	
FABRICACION,	COLADO,		NIVELACION,	HERRAMIENTA,	EQUIPO,	MATERIAL,	MANO	DE	OBRA	Y	
TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M2 5.40

CIM‐CICL

FABRICACION	DE	CIMENTACION	A	BASE	DE	CONCRETO	CICLOPEO,	CON	PIEDRA	DE	LA	
REGION		A	RAZON	DE	40%	(TAMAÑO	MAX	10")	Y		CONCRETO	H.O.		F'C=	150	KG/CM2,	A	
RAZON	DE	60%;	INCLUYE:	MATERIALES,TRITURADOS,	COMPACTADA	Y	A	
NIVEL,HERRAMIENTA,	EQUIPO,	MATERIAL	MANO	DE	OBRA	Y	TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	
CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJO.

M3 3.24

RELL‐CAL

RELLENO	CON	MATERIAL	DE	BANCO	T.M.A.	1	1/2"	A	FINOS,	(CALICHE	TRITURADO)		TENDIDO,	
HOMOGENIZADO	Y	COMPACTADO	CON	BAILARINA	EN	CAPAS	NO	MAYORES		DE	15	CMS.	
MATERIALES,	HERRAMIENTA,	EQUIPO,	MANO	DE	OBRA	Y	TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	
CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS	(INCLUIR	ABUNDAMIENTO	EN	TARJETA	DE	P.U.)

M3 3.60

B2 ALBAÑILERIA	Y	ACABADOS

CONT‐250

CONTRATRABE	DE	CONCRETO	H.O.	F´C=	250	KG/CM2	TIPO	(CT‐1)		DE	35	X	14	CM	ARMADA	
CON	4	VAR	#4	(1/2")	Y	EST	#2	(1/4")	@	15	CM	INCLUYE:	HABILITADO,	CIMBRADO,	COLADO,	
VIBRADO,	CURADO,	DESCIMBRADO,	PRUEBAS	DE	LABORATORIO,	EQUIPO,	HERRAMIENTA,	
MATERIAL,	MANO	DE	OBRA	Y	TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	
TRABAJOS

ML 6.00

GUAR‐1014

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y/O RODAPIE DE CONCRETO H.O. F´C = 150 KG/CM2
FABRICADO EN REVOLVEDORA SIN ARMAR SECCION 10X14 CM; INCLUYE: CIMBRADO,
COLADO, VIBRADO CURADO CON ADITIVO ESPECIAL PARA CONCRETO, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE	LOS	TRABAJOS

ML 12.00

63003

FORJADO DE NARIZ CON CONCRETO H.O F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: CIMBRA Y ACERO 0.8
KG/ML PARA REMATE DE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

ML 6.00

CAD‐1430

CADENA DE CONCRETO H.O. F'C= 250 KG/CM2 TIPO CD‐1 DE 14 X 30CM. ARMADA CON 4
VARILLAS No. 3(3/8"Ø) F´Y= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS No. 2 (1/4"Ø) @ 20 CM; INCLUYE:
CIMBRA COMUN, CRUCES DE VARILLAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON
ADITIVO ESPECIAL PARA CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE
OBRA(P.U.O.T.)

ML 6.00
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CAD1420

CADENA DE CONCRETO H.O F'C= 250 KG/CM2 TIPO CD‐2 DE 14 X 20 CM. ARMADA CON 4
VARILLAS No. 3 (3/8"Ø) F´Y= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS No. 2 (1/4"Ø) @ 20 CM; INCLUYE:
CIMBRA COMUN, CRUCES DE VARILLAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON
ADITIVO ESPECIAL PARA CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

ML 6.00

CAS‐1814

CASTILLO (K‐1) DE CONCRETO H.O F´C= 250KG/CM2 ARMADO CON 4 VRS #3 (3/8") FY=4200
KG/CM2 Y EST #2 @15CM DE 18X14 CMMEDIDAS APROX, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO,
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS}

ML 12.00

CAS‐AH2V

CASTILLO DE CONCRETO H.O. F'C=250kg/cm2 AHOGADO CON DOS VARILLAS DE No.3 (3/8"Ø)
F,Y= 4200 KG/CM2 (EN MUROS LATERALES); INCLUYE: HABILITADO, COLADO, VIBRADO,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

ML 5.40

CAS‐AH3V

CASTILLO DE CONCRETO H.O. F'C=250kg/cm2 AHOGADO CON TRES VARILLAS DE No.3
(3/8"Ø) F,Y= 4200 KG/CM2 (EN MUROS LATERALES); INCLUYE: HABILITADO, COLADO,
VIBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

ML 10.00

TAB‐ROJ

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7‐14‐28, EN 14 CMS DE ESPESOR (ANCHO), ASENTADO
CON MORTERO CEM‐ARENA 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS; INCLUYE: ANDAMIOS,
CORTES CON DISCO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M2 3.00

MUR‐HUEC‐PRE

MURO DE BLOCK HUECO BARRO PRENSADO (AZTECA) TIPO ESTRUCTURAL DE 7.5 X 14 X 28
CMS O MEDIDAS APROXIMADAS DE 14 CM (ANCHO) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO‐
ARENA PROP. 1:3 ACABADO APARENTE DOS CARAS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA; INCLUYE:
CORTE CON DISCO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, REFUERZO HORIZONTAL CON ALAMBRON A
CADA 5 HILADAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M2 24.00

MOR‐13

APLICACION DE MORTERO CEM‐ARENA 1:3 ESP. 2.2 CMS PROMEDIO EN MUROS HASTA UNA
ALTURA DE 3.50 MTS, ACABADO FINO CON LLANA DE MADERA; INCLUYE: PLOMEADO,
FLETEADO, REMATES, ARISTAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO
LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M2 6.00

PIN‐5

APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, COLUMNAS, TRABES,
APLANADOS, ZOCLO, COLOR INDICADO POR LA DEPENDENCIA MCA BEREL Ó CALIDAD
SIMILAR; INCLUYE: PREPARACION EN LA SUPERFICIE, REBABEADO, PLASTE NECESARIO,
SELLO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA
ENTERA SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA, GARANTIA DE 5 AÑOS DEL MATERIAL Y LA
MANO DE OBRA , ANDAMIOS, LIMPIEZA, PROTECCIONES PARA PISOS Y MUEBLES, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M2 36.00

FIR‐150

FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4"Ø, DE 8 CMS,
FABRICADO CON REVOLVEDORA T.M.A. (3/4"Ø), LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS
UTILIZADOS SERÁN PROCEDENTES DE MATERIALES EXTRAÍDOS EN MANTO DE ROCA
(PIEDRA DE CERRO), TRITURADOS Y CRIBADO, INCLUYE: COLADO, PRUEBAS DE
LABORATORIO VIBRADO, NIVELADO, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR LOSETA
CERÁMICA, CURADO CON ADITIVO ESPECIAL PARA CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

M2 9.00
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PIS‐150

PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"Ø, DE 10 CMS FABRICADO
CON REVOLVEDORA T.M.A. (3/4"Ø), LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS UTILIZADOS SERÁN
PROCEDENTES DE MATERIALES EXTRAÍDOS EN MANTO DE ROCA (PIEDRA DE CERRO)
TRITURADOS Y CRIBADOS; INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO, PRUEBAS DE
LABORATORIO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO CON ADITIVO ESPECIAL PARA CONCRETO,
ACABADO CON BROCHA DE PELO, CORTE PARA PROVOCAR JUNTA FRÍA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE	LOS	TRABAJOS

M2 14.76

LOS‐33

PISO DE LOSETA CERAMICA MCA. INTERCERAMIC, LÍNEA DESERT DUBAI 33 X 33 CMS
ANTIDERRAPANTE DE PRIMERA O CALIDAD SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO CERÁMICO
Y JUNTEADOR SIN ARENA; INCLUYE: NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, ACOMODO DE
PIEZAS SEGÚN DISEÑO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE
LA	SUPERFICIE		Y	TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCIÓN	DE	LOS	TRABAJOS

M2 9.00
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B3 ESTRUCTURA

TRA‐CON

TRABE	DE	CONCRETO		F´C=	250KG/CM2	TIPO	(T‐1)	DE	40	X	20	CM,		ARMADA	CON	5	VAR	#4	Y		
EST#2	(1/4)"	@15CM	Y	2	BASTONES	DEL	#4		ACABADO	APARENTE;	INCLUYE:	CRUCES	DE	
VARILLAS,	COLADO,	PRUEBAS	DE	LABORATORIO,	VIBRADO,	DESCIMBRADO,	CURADO	CON	
ADITIVO	ESPECIAL	PARA	CONCRETO,	EQUIPO,	HERRAMIENTA,	MATERIAL,	MANO	DE	OBRA	Y	
TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

ML 6.00

CIM‐LOS

CIMBRA PARA LOSA ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, ALTURA HASTA
3.50 MTS; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERON, FRENTES, CORTES,
DESPERDICIOS, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M2 17.64

VAR‐002

HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO F´Y= 2530 KG/CM2 DE ALAMBRON DE No.2 (1/4"Ø),
INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, AMARRES, GANCHOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MATERIAL,MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

KG 2.74

VAR‐003

HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO F´Y= 4200 KG/CM2 DE VARILLA DE No.3 (3/8"Ø);
INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, AMARRES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO,
ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL,MANO
DE	OBRA		Y	TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

KG 85.97

VAR‐004

HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO F´Y= 4200 KG/CM2 DE VARILLA DE No.4 (1/2"Ø);
INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, AMARRES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO,
ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL,MANO
DE	OBRA		Y	TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

KG 10.13

CON‐250

CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TM.A.19MM (3/4"Ø), PREMEZCLADO Y BOMBEADO, LOS
AGREGADOS GRUESOS Y FINOS UTILIZADOS SERAN PROCEDENTES DE MATERIALES
EXTRAIDOS EN MANTO DE ROCA (PIEDRA DE CERRO) TRITURADOS Y CRIBADOS;
INCLUYE:COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS (PRUEBAS DE LABORATORIO ‐POR ESCRITO‐ UNA POR CADA 7M3 DE COLADO Y
UNA	POR	DIA	PARA	VOLUMEN	MENOR	TOMADA	EN	EL	LUGAR)

M3 1.76

GOT‐LAM

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION GOTERON A BASE DE LAMINA LISA CAL. 20, CON
UN DESARROLLO MAX. 20 CMS; INCLUYE. PIJAS, SELLADOR, REMACHES, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

ML 16.80

B4 IMPERMEABILIZANTE	EN	LOSA	Y	LIMPIEZAS

PLA‐LOS

PLANILLA EN LOSA Y/O ENTORTADO DE 3.00 CM. PROMEDIO DE ESPESOR CON MORTERO
ESPECIAL CEMENTO‐ REGIOLITA(perlita de poliestireno)‐ARENA PROP. 1:4:5 PARA
APLICARSE COMO AISLANTE, INCLUYE FABRICACION, ELEVACIONES,
NIVELACION,TERMINADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION HASTA 3.50 M. DE ALTURA,
FORMACION DE DIAMANTES, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL,
MANO	DE	OBRA	Y	TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M2 17.64

IMP‐GRAV

IMPERMEABILIZANTE (SBS) APARENTE A BASE DE MANTO PREFABRICADO SOLDABLE,
COMPUESTO POR ASFALTO MODIFICADO SBS MINIMO 12% DE POLIMERO, REFUERZO
CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO, UNIDAD 90grs/m2, RESINA, TERMOFIJA, ACABADO GRAVILLA
COLOR TERRACOTA CON 3.5mm., DE ESPESOR TOTAL, MCA CHOVATEK, IMPERQUIMIA Y/O
SIM. CON CALIDAD Y CARACTERISTICAS SIMILARES, SELLADO DE ZONAS CRITICAS CON
CEMENTO PLASTIC, SELLADO Y REFORZAMIENTO DE ESQUINAS INTERNAS Y REMATES,
INCLUYE: ANDAMIOS, CARGA Y ACARREOS VERTICAL Y HORIZNTAL, HERRAMIENTA, EQUIPO,
LIMPIEZA, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS	(garantia	4	años	por	escrito	del	material	y	mano	de		obra)

M2 17.64

B5 INSTALACION	ELECTRICA
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SAL‐CON

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, ATERRIZADO, CANALIZADA EN
TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 MM (3/4"Ø), ALIMENTADO CON 2 CABLES DE
COBRE, CON AISLAMIENTO THW‐LS/THHW‐LS 600 V, COLOR NEGRO, CAL.10 AWG (1F, 1N) Y
CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW/THHWLS 600 V, COLOR VERDE CAL. 12 AWG (T);
INCLUYE: PRUEBAS Y CONEXION A LA RED, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (ALCANCE
10	ML)

SAL 3.00

CON‐DUP
CONTACTO DUPLEX POLARIZADO ATERRIZADOMCA BTICINO MODELO MODUS O SIMILAR;
INCLUYE: CAJA, TAPA CON 2 VENTANAS, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO
LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

PZA 3.00

SAL‐AL

SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO CANALIZADA EN TUBO CONDUIT GALV. PARED
DELGADA DE 19 MM (3/4"Ø) ALIMENTADO CON CON 2 CABLES DE COBRE CON AISLAMIENTO
THW‐LS/THHW‐LS 600 V, COLOR NEGRO, CAL 12 AWG (1F, 1N) Y 1 CABLE DE COBRE CON
AISLAMIENTO THW/THHWLS 600 V, COLOR VERDE, CALIBRE 12 AWG (T). SEGUN PLANO;
INCLUYE: CAJAS DE REGISTRO EN LAMINA GALVANIZADA, PRUEBAS Y CONEXION A LA RED,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS	(ALCANCE	10	ML)

SAL 2.00

LUM‐LED
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE SOBREPONER 2X18 EL PRECIO

INCLUYE: GABINETE 1.22 MTS , ACRÍLICO, TUBOS LED, MATERIALES DE CONSUMO, FIJACION,
MANO	DE	OBRA,	HERRAMIENTA,	P.U.O.T.

PZA 2.00

SAL‐AP

SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR; INCLUYE: TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE ½”,
CABLE THW ANTIFLAMA, CALIBRE 12 (2 HILOS), (RESPETANDO CODIGO DE COLORES PARA
IDENTIFICAR CIRCUITOS Y BASES), DESPERDICIO, SUJECION EN LOSA O MURO CON
ABRAZADERA, TAQUETES, CAJAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO	PARA	LA	EJECUCIÓN	DEL	TRABAJO	(ALCANCE	DE	SALIDA	6.00	MTS)

SAL 1.00

AP‐DOB
APAGADOR DOBLE MCA. BTICINO O CALIDAD SIMILAR; INCLUYE: CAJA, TAPA PARA 2
VENTANA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

PZA 1.00

QO2‐30

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE QO2 MARCA SQUARE D. O CALIDAD
SIMILAR; INCLUYE: 2 PASTILLAS TERMOMAGNETICAS HASTA DE 30 AMP. TAPA, FIJACION,
PEINADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS.

GPO 1.00

MIN‐1TON

SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER FRIO CALOR DE 1 TONMCA. MIRAGE O
SIMILAR, CON 110 V; INCLUYE: BASE PARA MINISPLIT DE HERRERIA, DESAGÜE, INSTALACION
ELECTRICA (CABLEADO NO. 10 Y 12, FIJACION, PRUEBAS, GARANTIA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS	(ALCANCE	DE	INSTALACIONES	20	ML)

PZA 1.00

REJ‐MIN

FABRICACION E INSTALACION DE REJA DE PROTECCION PARA MINISPLIT A BASE DE ANGULO
DE 1/8" X 1 1/4" Y CUADRADO DE 1/2" DE 1.00 M DE LARGO X 0.40 M DE ANCHO Y 0 .70 M DE
ALTO, INCLUYE: PORTA CANDADO, CANDADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

PZA 1.00

B6 RED	ELECTRICA

REG	PREF
REGISTRO ELECTRICO PRE‐FABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS; INCLUYE: PREPARACION
PARA SU INSTALACION GRAVA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO
LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

PZA 1.00

POL‐‐CONC‐038

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ELECTRICO DE 38MM, EL PRECIO INCLUYE:
DEMOLICION DE CONCRETO Y/O ASFALTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, EXCAVACIÓN
DE ZANJA DE 15x30 EN TERRENO TIPO II, RELLENO CON MATERIAL PROD DE EXCAVACION Y
COMPACTACIÓN	DE	ZANJA,	RETIRO	DE	ESCOMBRO	A	TIRADERO	OFICIAL	P.U.O.T

ML 70.00

COND‐DEL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARED DELGADA GALVANIZADA CONDUIT DE 3/4''
PARA	CANALIZACION	ELECTRICAS,	P.U.O.T.

ML 2.50
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CAB‐12

SUMINISTRO	Y	COLOCACION	DE	CABLE	MONOPOLAR	DE	COBRE	THHW‐LS	CAL	12	AWG	FASE	
PARA	LUMINARIAS	EN	AZUL	O	ROJO,	NEUTRO	EN	COLOR	BLANCO	Y	TIERRA	FISICA	EN	COLOR	
VERDE,	ALIMENTACIÓN	LUMINARIAS	EN	COLOR	(AMARILLO	O	AZUL),	EL	PRECIO	INCLUYE:	
CONECTORES,	CONEXION,	PRUEBAS,	ACARREOS,	MATERIAL,	MANO	DE	OBRA	Y	
HERRAMIENTAS,	P.U.O.T.

ML 63.00

CAB‐8
SUMINISTRO	Y	COLOCACION	DE	CABLE	MONOPOLAR	DE	COBRE	THHW‐LS	CAL	8	AWG	FASE	
EN	COLOR	NEGRO,	NEUTRO	EN	COLOR	BLANCO,	EL	PRECIO	INCLUYE:	CONECTORES,	
CONEXION,	PRUEBAS,	ACARREOS,	MATERIAL,	MANO	DE	OBRA	Y	HERRAMIENTAS,	P.U.O.T.

ML 210.00

REG‐CON
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS CONDULET DE PASO O L O OC CONDUIT DE 3/4''
PARA	CANALIZACION	ELECTRICAS,	P.U.O.T.

PZA 4.00

B7 CANCELERIA	Y	ACCESORIOS

PUE‐TAB‐MUL

PUERTA DE TABLERO MULTIPANEL CERRADO DE 1.00X2.50mts. APROX. INCLUYE: MARCO
CONTRAMARCO DE ALUMINIO CON REFUERZO O ALMA DE MADERA EN INTERIORES,
PICAPORTE TAQUETES, TORNILLOS HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MANO DE OBRA,
LIMPIEZA DE CANCELERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS

PZA 1.00

CER‐SEG

CERROJO DE SEGURIDAD YALE B462 ‐ (LLAVE‐LLAVE) O CALIDAD SIMILAR (UNIDAD
COMPLETA); INCLUYE: EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL DE FIJACiÓN Y
ALMACENAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJO

PZA 1.00
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8.‐	PRESUPUESTO	POR	CONTRATO

COLONIA	VILLA	DIAMANTE

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO	U. TOTAL

TORREÓN,	COAH.

PRESUPUESTO

R.	AYUNTAMIENTO	DE	TORREÓN,	COAHUILA

Número	de	Expediente	Técnico:	CE‐805035999‐E22‐2022

CONSTRUCCION	DE	BARDA	PERIMETRAL

EN:	CECYTE	SOL	DE	ORIENTE,	AV.	ALLENDE	S/N

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TORREÓN

CERR‐AL

CERRADURA DE ALUMINIO PHILLIPS MODELO 525 DC O CALIDAD SIMILAR TIPO VAIVEN DE
DOBLE ACCIÓN, RESBALÓN GIRATORIO DE RODILLO Y JALADERA POR AMBOS LADOS. EL
RESBALÓN ACCIONA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, ACABADO ALUMINIO NATURAL;
INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE
OBRA	Y	TODO	LO	NECESARIO	PARA	LA	CORRECTA	EJECUCIÓN	DE	LOS	TRABAJO

PZA 1.00

CANC‐AL

SUM. Y COLOC. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CUPRUM O CALIDAD SIM. G‐2 DE
2", COLOR ALUMINIO NATURAL CON FIJOS Y CORREDIZOS; INCLUYE: VIDRIO CLARO DE 4 MM,
REPIZON, SELLO PERIMETRAL DE SILICON AMBOS LADOS, TAQUETES, TORNILLOS, CANAL,
CLIP, HERRAJES, CORTES DESPERDICIOS, NIVELADO, AJUSTES, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MATERIALES MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE CANCELERIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA	EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M2 3.36

PLA‐ACE

PLACA DE ACERO DE 3/8" DE 10 x 10 CM. PARA SOPORTE DE PROTECCIÓN METALICA DE
VENTANA, INCLUYE: LOS SUMINISTROS, HABILITADOS, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA,
ANCLAS DE VARILLA DE 1/2", FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA	EJECUCIÓN	DE	LOS	TRABAJOS.

PZA 8.00

REJ‐PROT

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE REJA DE PROTECCION METALICA
CUADRICULADA DE 15X15cm, A BASE DE CUADRADO SOLIDO DE 1/2" , INCLUYE:
SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION	DE	LOS	TRABAJOS

M2 4.48

SUB-TOTAL 0.00
I.V.A. 0.00

TOTAL 0.00
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