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ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-
DGOP-TOR-005-2023; No. DE OBRA CO0-045-2023; REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN BLVD. LA LIBERTAD ENTRE AV. JUAREZ Y CARRETERA
TORREON-MATAMOROS EN COLONIA VALLE DEL NAZAS.

EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 05 DE
JULIO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS No. 37 Y
38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y EN LAS PROPIAS BASES DE LA
LICITACION, REUNIDOS EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE CONTRATOS Y
LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN AV. ALLENDE NO. 333 PONIENTE,
COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, 1ER. PISO, LAS
PERSONAS FISICAS Y MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS CUYAS FIRMAS,
NOMBRES Y REPRESENTACIONES APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA, PARA
CONOCER EL FALLO QUE EMITE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL CITADO
PROCESO DE ADJUDICACION DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

EL ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD EN EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO
A SU FAVOR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREON, COAHUILA, C. LIC.
ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022 Y
RESPONSABLE DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES POR PARTE DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, NO SOLO SE TOMO EN CONSIDERACION EL
MONTO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, SI NO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
CONCURREN EN ESTA OBRA, POR LO QUE EN LA REVISION Y ANALISIS DETALLADO
DE LOS DOCUMENTOS SE DESECHA LA PROPUESTA DE LAS EMPRESAS:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

SERVICIOS ECO AMBIENTALES, S.A. DE C.V.

ENTREGANDOSELES EN ESTE MISMO EVENTO UN ESCRITO EN EL QUE SE LES HACE
CONOCER LAS RAZONES POR LAS CUALES FUE DESECHADA

QUEDA SOLVENTE LA PROPUESTA DE LAS EMPRESAS:
CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO No. 37 PARRAFO VII DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA SE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. LA LIBERTAD ENTRE AV.
JUAREZ Y CARRETERA TORREON-MATAMOROS EN COLONIA VALLE DEL
NAZAS A LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE
C.V. CON UN MONTO DE $10°602,112.02 MAS L.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCION DE 150
DIAS CALENDARIO POR SER LA PROPUESTA QUE PRESENTA LAS MEJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.
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ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-
DGOP-TOR-005-2023; No. DE OBRA CO-045-2023; REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN BLVD. LA LIBERTAD ENTRE AV. JUAREZ Y CARRETERA
TORREON-MATAMOROS EN COLONIA VALLE DEL NAZAS.

ASI MISMO POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS
DEMAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO FUERON
ADJUDICADAS:

CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V. SU PROPUESTA FUE SOLVENTE A LOS
REQUERIMIENTOS DE LAS BASES, PERO NO FUE LA PROPUESTA SOLVENTE MAS
BAJA

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION A LA EMPRESA GANADORA,
CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. POR LO QUE CUENTA
CON UN PLAZO DE 15 DIAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA PARA QUE PROCEDA
A FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO PARA LO QUE DEBERA DE ACUDIR A
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN AV.
ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREON
COAHUILA, 1ER. PISO EN DIAS HABILES DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE
08:00 A 15:00 HORAS, EN CASO DE NO HACERLO, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUEDA FACULTADA PARA CELEBRAR UN NUEVO PROCESO DE ADJUDICACION.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 14:20
HORAS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023, FIRMANDOLA LAS QUE EN ELLA
INTERVINIERON PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES
QUE LE SON INHERENTES.

Por la dependencia:
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ING—FIAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO ING. DAG RTIZ ESCOBEDO
Director General de Obras Publicas Director de Contratos y Licitaciones

Por los contratistas:

SERVICIOS ECOAM BIENTALES, S.A. DE C.V. ‘g’—\

CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V. /UO D51 5510
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA
LAGUNA, S.A. DE C.V. AJ 0 ASi3719
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CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. %
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——

% 2de?2




