



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON COAHUILA 2025-2027
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**



ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-DGOP-TOR-002-2025 Y CON No. DE OBRA ML-003-2025, REFERENTE A: TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN EDIFICIO DE CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREON, UBICADO EN AV. ARTES GRAFICAS Y AV. ALVAREZ ENTRE C. EUGENIO A. BENAVIDES Y C. JUAN E. GARCIA EN COLONIA SEGUNDA DE COBIAN CENTRO.

En la ciudad de Torreón Coahuila, siendo las 12:00:00 PM del día 12 de mayo de 2025, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos no. 37 y 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y en las propias bases de la Licitación, reunidos en sala de juntas de la Dirección de Contratos y Licitaciones de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en el primer piso del edificio de Plaza Mayor en Av. Allende no. 333 poniente, colonia centro cp. 27000, las personas físicas y servidores públicos cuyas firmas, nombres y representaciones aparecen al final de esta acta, para conocer el fallo que emite la Presidencia Municipal del citado proceso de adjudicación de acuerdo a lo siguiente:

El Ing. Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, en su carácter de Director General de Obras Públicas quien acredita su personalidad en el nombramiento expedido a su favor por el Presidente Municipal de Torreón Coahuila, el C. Lic. Román Alberto Cepeda González de fecha 06 de enero de 2025 y, responsable de la evaluación de las proposiciones por parte de la Presidencia Municipal de Torreón, no solo se tomó en consideración el monto de las propuestas recibidas, si no todas las circunstancias que concurren en esta obra, por lo que en la revisión y análisis detallado de los documentos, por lo que en la revisión y análisis detallado de los documentos se desecha la propuesta de la empresa:

CONTECISA, S.A. DE C.V.

Entregándosele en este mismo evento un escrito en el que se les hace conocer las razones por las cuales fue desechada.

Quedando solvente la propuesta de la empresa:

ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo no. 37 párrafo VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza se adjudica el contrato de la obra: **TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN EDIFICIO DE CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREON, UBICADO EN AV. ARTES GRAFICAS Y AV. ALVAREZ ENTRE C. EUGENIO A. BENAVIDES Y C. JUAN E. GARCIA EN COLONIA SEGUNDA DE COBIAN CENTRO** a la empresa **ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V.**, con un monto de **\$21,347,858.34** más IVA y un plazo de ejecución de 120 días calendario por ser la propuesta que presenta las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

La presente acta surte efectos de notificación a la empresa ganadora **ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V.**, por lo que cuenta con un plazo de 15 días hábiles a partir de esta fecha para que proceda a formalizar el contrato respectivo para lo que deberá de acudir a las oficinas de la Dirección de Contratos y Licitaciones de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en el primer piso del edificio de Plaza Mayor en Av. Allende no. 333 poniente, colonia



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON COAHUILA
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON COAHUILA 2025-2027
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**



ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-DGOP-TOR-002-2025 Y CON No. DE OBRA ML-003-2025, REFERENTE A: TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN EDIFICIO DE CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREON, UBICADO EN AV. ARTES GRAFICAS Y AV. ALVAREZ ENTRE C. EUGENIO A. BENAVIDES Y C. JUAN E. GARCIA EN COLONIA SEGUNDA DE COBIAN CENTRO.

centro cp. 27000, en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00 horas, en caso de no hacerlo, la presidencia municipal queda facultada para celebrar un nuevo proceso de adjudicación.



Sin otro asunto que tratar se cierra la presente acta siendo las 12:20:00 PM del día 12 de mayo de 2025, firmándola las que en ella intervinieron para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes.

Por la dependencia:


Ing. Juan Adolfo Von Bertrab Saracho
Director General de Obras Públicas


Ing. Gerardo Estrada Muruaga
Director de Contratos y Licitaciones

Por los contratistas

ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V.	 Ing. Ricardo Camacho Macías
CONTECISA, S.A. DE C.V.	 Emilio Chaul A.