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ADMINISTRACION MUNICIPAL

ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-
DGOP-TOR-004-2023; No. DE OBRA CO0-044-2023; REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN AV. ALLENDE ENTRE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y
CALLE RODAS EN COLONIA RESIDENCIAL EL SECRETO.

EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 05 DE
JULIO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS No.37Y
38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y EN LAS PROPIAS BASES DE LA
LICITACION, REUNIDOS EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE CONTRATOS Y
LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN AV. ALLENDE NO. 333 PONIENTE,
COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, IER. PISO, LAS
PERSONAS FISICAS Y MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS CUYAS FIRMAS,
NOMBRES Y REPRESENTACIONES APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA, PARA
CONOCER EL FALLO QUE EMITE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL CITADO
PROCESO DE ADJUDICACION DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

EL ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD EN EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO
A SU FAVOR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREON, COAHUILA, C. LIC.
ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022 Y
RESPONSABLE DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES POR PARTE DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, NO SOLO SE TOMO EN CONSIDERACION EL
MONTO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, SI NO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
CONCURREN EN ESTA OBRA, POR LO QUE EN LA REVISION Y ANALISIS DETALLADO
DE LOS DOCUMENTOS SE DESECHA LA PROPUESTA DE LAS EMPRESAS:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SERVICIOS ECO AMBIENTALES, S.A. DE C.V.

ENTREGANDOSELES EN ESTE MISMO EVENTO UN ESCRITO EN EL QUE SE LES HACE
CONOCER LAS RAZONES POR LAS CUALES FUE DESECHADA

QUEDA SOLVENTE LA PROPUESTA DE LAS EMPRESAS:
CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A.DE C.V.

MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.
REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO No. 37 PARRAFO VII DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA SE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ALLENDE ENTRE
PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CALLE RODAS EN COLONIA
RESIDENCIAL EL SECRETO A LA EMPRESA: CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A.
DE C.V. CON UN MONTO DE $13502,029.92 MAS .V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCION DE
150 DIAS CALENDARIO POR SER LA PROPUESTA QUE PRESENTA LAS MEJORES
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CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

ASI MISMO POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS
DEMAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO FUERON

ADJUDICADAS:

MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V. SU PROPUESTA FUE SOLVENTE
A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS BASES, PERO NO FUE LA PROPUESTA SOLVENTE

MAS BAJA

REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. SU PROPUESTA FUE
SOLVENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS BASES, PERO NO FUE LA PROPUESTA

SOLVENTE MAS BAJA

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION A LA EMPRESA GANADORA,
CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V. POR LO QUE CUENTA CON UN PLAZO
DE 15 DIAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA PARA QUE PROCEDA A FORMALIZAR
EL CONTRATO RESPECTIVO PARA LO QUE DEBERA DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN AV. ALLENDE NO. 333
PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, 1ER. PISO
EN DIAS HABILES DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS, EN
CASO DE NO HACERLO, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUEDA FACULTADA PARA
CELEBRAR UN NUEVO PROCESO DE ADJUDICACION.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 13:20
HORAS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023, FIRMANDOLA LAS QUE EN ELLA
INTERVINIERON PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES
QUE LE SON INHERENTES.

Por la dependencia:

TRAB SARACHO ING. DAGC()F(FI(O ORTIZ ESCOBEDO
irector General de Obras Publicas Director de Cbntratos y Licitaciones

Por los contratistas:

JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /U A
0 515700

SERVICIOS ECOAM BIENTALES, S.A. DE C.V. W’}
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MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V. /UO Ae
15710
74l
CONSTRUCTORA REMA ALTA, S.A. DE C.V. M
1/
7
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA U
LAGUNA, S.A. DE C.V. 0 Asvs110
REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE /U
C.V. 0 As st 0
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