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ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL CE-
805035999-E22-2022 No. DE OBRA C0-069-2022 CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN CECYTE SOL DE ORIENTE C. ALLENDE S/N EN COLONIA VILLA
DIAMANTE.

EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 23 DE
AGOSTO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS No. 37
Y 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y EN LAS PROPIAS BASES
DE LA LICITACION, REUNIDOS EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE
CONTRATOS Y LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN AV. ALLENDE NO.
333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, 1ER.
PISO. LAS PERSONAS FiSICAS Y MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS CUYAS
FIRMAS, NOMBRES Y REPRESENTACIONES APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA,
PARA CONOCER EL FALLO QUE EMITE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL CITADO
PROCESO DE ADJUDICACION DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

EL ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD EN EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO
A SU FAVOR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREON, COAHUILA, C. LIC.
ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022 Y
RESPONSABLE DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES POR PARTE DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, NO SOLO SE TOMO EN CONSIDERACION EL
MONTO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, SI NO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
CONCURREN EN ESTA OBRA, POR LO QUE EN LA REVISION Y ANALISIS DETALLADO
DE LOS DOCUMENTOS QUEDA SOLVENTE LA PROPUESTA DE LAS EMPRESAS:

ARQ. ERNESTO GOMEZ ESCALERA

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO No. 37 PARRAFO VII DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA SE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTE SOL DE ORIENTE C.
ALLENDE S/N EN COLONIA VILLA DIAMANTE A LA EMPRESA: ARQ. ERNESTO
GOMEZ ESCALERA, CON UN MONTO DE $1°875,733.96 MAS L.V.A. Y UN PLAZO DE
EJECUCION DE 90 DIAS CALENDARIO POR SER LA PROPUESTA QUE PRESENTA LAS ]
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, |
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. /

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION A LA EMPRESA GANADORA,
ARQ. ERNESTO GOMEZ ESCALERA POR LO QUE CUENTA CON UN PLAZO DE 15
DIAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA PARA QUE PROCEDA A FORMALIZAR EL
CONTRATO RESPECTIVO PARA LO QUE DEBERA DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN AV. ALLENDE NO. 333
PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, 1ER. PISO
EN DIAS HABILES DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS, EN
CASO DE NO HACERLO, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUEDA FACULTADA PARA
CELEBRAR UN NUEVO PROCESO DE ADJUDICACION.
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R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL CE-
805035999-E22-2022 No. DE OBRA C0-069-2022 CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN CECYTE SOL DE ORIENTE C. ALLENDE S/N EN COLONIA VILLA
DIAMANTE.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:20
HORAS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 FIRMANDOLA LAS QUE EN ELLA
INTERVINIERON PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES
QUE LE SON INHERENTES.

Por la dependencia: /79
ING. DAGOB!% Z ESCOBEDO

ING ADQLFO VON BERTRAB
M ARACHO Director de Contratosy Licitaciones

Director General de Obras Publicas

e

C.P. VERONICA COLUNGARIVAS
Persona Adscrita a la Contralefia Municipal

Por los contratistas:

ARQ. ERNESTO GOMEZ ESCALERA

OMEZ ESCALERA
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