R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 2022-2024





ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL CE-805035999-E27-2022 No. DE OBRA ML-081-2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO FRONDOSO, UBICADA EN BOULEVARD LA NOGALERA (CARRET. TORREON–SAN PEDRO) Y BOULEVARD LAS QUINTAS EN FRACCIONAMIENTO FRONDOSO.

EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS No. 37 Y 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y EN LAS PROPIAS BASES DE LA LICITACIÓN, REUNIDOS EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS UBICADA EN AV. ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, 1ER. PISO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYAS FIRMAS, NOMBRES Y REPRESENTACIONES APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA, PARA CONOCER EL FALLO QUE EMITE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL CITADO PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

EL ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD EN EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREÓN, COAHUILA, C. LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022 Y RESPONSABLE DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, NO SOLO SE TOMO EN CONSIDERACIÓN EL MONTO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, SI NO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN ESTA OBRA, POR LO QUE EN LA REVISION Y ANALISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUEDA SOLVENTE LA PROPUESTA DE LAS EMPRESAS:

CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 37 PARRAFO VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA **ASFALTICO** EN **PAVIMENTO** REHABILITACION DE FRACCIONAMIENTO FRONDOSO, UBICADA EN BOULEVARD LA NOGALERA (CARRET. TORREON–SAN PEDRO) Y BOULEVARD LAS QUINTAS FRACCIONAMIENTO FRONDOSO A LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V, CON UN MONTO DE \$1'515, 328.04 MAS I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 75 DIAS CALENDARIO POR SER LA PROPUESTA QUE PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS CALIDAD, PERTINENTES.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA GANADORA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V., POR LO QUE CUENTA CON UN PLAZO DE 15 DIAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA PARA QUE PROCEDA A FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO PARA LO QUE DEBERA DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS UBICADA EN AV. ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, 1ER. PISO EN DIAS HABILES DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE

Cruy)

Sources Control of the Control of th

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 2022-2024



ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL CE-805035999-E27-2022 No. DE OBRA ML-081-2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO FRONDOSO, UBICADA EN BOULEVARD LA NOGALERA (CARRET. TORREON–SAN PEDRO) Y BOULEVARD LAS QUINTAS EN FRACCIONAMIENTO FRONDOSO.

08:00 A 15:00 HORAS, EN CASO DE NO HACERLO, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUEDA FACULTADA PARA CELEBRAR UN NUEVO PROCESO DE ADJUDICACION.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 10:20 HORAS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, FIRMANDOLA LAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES OUE LE SON INHERENTES.

Por la dependencia:

ING. IUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO

Director General de Obras Publicas

ING. DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO Director de Contratos y Licitaciones

C.P. VERONICA COLUNGA RIVAS
Persona Adscrita a la Contraloría Municipal

Por los contratistas:

CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

ING. RENE MERCADO GARCIA