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ADMINISTRACION MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL CE-
805035999-E28-2022 No. DE OBRA ML-082-2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO
ASFALTICO, CONSTRUCCION DE PARABUS Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CRUCERO
BAJO PUENTE CAMPESINO, UBICADO EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y
CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO EN EJIDO IGNACIO ALLENDE.

EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DiA 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
No. 37 Y 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y EN LAS PROPIAS BASES
DE LA LICITACION, REUNIDOS EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE
CONTRATOS Y LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN AV. ALLENDE NO.
333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, 1ER.
PISO, LAS PERSONAS FiSICAS Y MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS CUYAS
FIRMAS, NOMBRES Y REPRESENTACIONES APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA,
PARA CONOCER EL FALLO QUE EMITE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL CITADO
PROCESO DE ADJUDICACION DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

EL ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD EN EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO
A SU FAVOR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREON, COAHUILA, C. LIC.
ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022 Y
RESPONSABLE DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES POR PARTE DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, NO SOLO SE TOMO EN CONSIDERACION EL
MONTO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, SI NO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
CONCURREN EN ESTA OBRA, POR LO QUE EN LA REVISION Y ANALISIS DETALLADO
DE LOS DOCUMENTOS QUEDA SOLVENTE LA PROPUESTA DE LAS EMPRESAS:

COCONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO No. 37 PARRAFO VII DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CONSTRUCCION DE PARABUS Y
OBRA CIVIL DIVERSA EN CRUCERO BAJO PUENTE CAMPESINO, UBICADO EN
PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO EN
EJIDO IGNACIO ALLENDE, A LA EMPRESA: COCONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE
C.V. CON UN MONTO DE $2 330,529.01 MAS .LV.A. Y UN PLAZO DE EJECUCION DE 75
DIAS CALENDARIO POR SER LA PROPUESTA QUE PRESENTA LAS MEJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION A LA EMPRESA GANADORA,
COCONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ,POR LO QUE CUENTA CON UN PLAZO
DE 15 DIAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA PARA QUE PROCEDA A FORMALIZAR
EL CONTRATO RESPECTIVO PARA LO QUE DEBERA DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN AV. ALLENDE NO. 333
PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, 1ER. PISO
EN DIAS HABILES DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 15: 00 HORAS, EN
CASO DE NO HACERLO, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUEDA FACULTADA PARA
CELEBRAR UN NUEVO PROCESO DE ADJUDICACION.
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ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL CE-
805035999-E28-2022 No. DE OBRA ML-082-2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO
ASFALTICO, CONSTRUCCION DE PARABUS Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CRUCERO
BAJO PUENTE CAMPESINO, UBICADO EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y
CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO EN EJIDO IGNACIO ALLENDE.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 11:20
HORAS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, FIRMANDOLA LAS QUE EN ELLA
INTERVINIERON PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES
QUE LE SON INHERENTES.

Por la dependencia:

ING. LFO VON BERTRAB ING. DAG O ORTIZ ESCOBEDO
SARACHO Director de Contratos y Licitaciones
Director General de Obras Publicas

:—-—-——'( ,W7 \
C.P. VERONICA COLUNGA RIVAS
Persona Adscrita a la Contralefia Municipal

Por los contratistas: {\

COCONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CESAR RAMIREZ DE LA ROSA
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