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R. AYUNTAMIENTO DE TORREON 2022-2024

ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL CE-
805035999-E11-2022 No. DE OBRA CO-008-2022 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL
EN AV. TORRES DE ZARAGOZA ENTRE C. TORRE DEL DESIERTO Y CALZ.
ZARAGOZA EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARIA.

EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DiA 14 DE JUNIO DE
2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS No. 37 Y 38 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA Y EN LAS PROPIAS BASES DE LA LICITACION, REUNIDOS EN SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE CONTRATOS Y LICITACIONES DE OBRAS PUBLICAS
UBICADA EN AV. ALLENDE NO. 333 PONIENTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE
TORREON COAHUILA, 1ER. PISO, LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES Y SERVIDORES
PUBLICOS CUYAS FIRMAS, NOMBRES Y REPRESENTACIONES APARECEN AL FINAL DE ESTA
ACTA, PARA CONOCER EL FALLO QUE EMITE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL CITADO
PROCESO DE ADJUDICACION DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

EL ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD EN EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREON, COAHUILA, C. LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA
GONZALEZ, DE FECHA 01 DE ENERO DE 2022 Y RESPONSABLE DE LA EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, NO SOLO SE
TOMO EN CONSIDERACION EL MONTO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, SI NO TODAS LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN ESTA OBRA, POR LO QUE EN LA REVISION Y
ANALISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUEDA SOLVENTE LA PROPUESTA DE LA
EMPRESA:

MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.
GJ OBRAS, S.A. DE C.V.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO No. 37 PARRAFO VII DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA SE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA AMPLIACION DE
DRENAJE PLUVIAL EN AV. TORRES DE ZARAGOZA ENTRE C. TORRE DEL DESIERTO Y
CALZ. ZARAGOZA EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARIA A LA EMPRESA:
MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $3°500,715.19 MAS
[.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCION DE 90 DIAS CALENDARIO POR SER LA PROPUESTA QUE
PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

ASI MISMO POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS DEMAS
EMPRESAS PARTICIPANTES DE LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO FUERON ADJUDICADAS:

GJ OBRAS, S.A. DE C.V. SU PROPUESTA FUE SOLVENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS
BASES, PERO NO FUE LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA

EN LA REVISION Y ANALISIS DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS
SE DESECHA LA PROPUESTA DE LAS EMPRESAS:

COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. &_//—(_/\AM»?

SAGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
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ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL CE-
805035999-E11-2022 No. DE OBRA CO-008-2022 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL
EN AV. TORRES DE ZARAGOZA ENTRE C. TORRE DEL DESIERTO Y CALZ.
ZARAGOZA EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARIA.

RAUL ALEJANDRO LARA MIRELES

ENTREGANDOSELES EN ESTE MISMO EVENTO UN ESCRITO EN EL QUE SE LES HACE
CONOCER LAS RAZONES POR LAS CUALES FUE DESECHADA

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION A LA EMPRESA GANADORA, MABO
CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V. POR LO QUE CUENTA CON UN PLAZO DE 15
DIAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA PARA QUE PROCEDA A FORMALIZAR EL
CONTRATO RESPECTIVO PARA LO QUE DEBERA DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN AV. ALLENDE NO. 333 PONIENTE,
COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, 1ER. PISO EN DIAS HABILES DE
LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS, EN CASO DE NO HACERLO, LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL QUEDA FACULTADA PARA CELEBRAR UN NUEVO PROCESO DE
ADJUDICACION.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 14:30 HORAS
DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022 FIRMANDOLA LAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

Por la dependencia:

/5

ING. JUAN VON BERTRAB SARACHO ING. DAGOWRTIZ ESCOBEDO
fFector Gerrgral de Obras Publicas Director de Contratos y Licitaciones

e AL

C.P. VERONICA COLUNGA RIVA
Persona Adscrita a la Contraloria Munigipal

Por los contratistas:

MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE é:é%
C.v.

GJ OBRAS, S.A. DE C.V.
NC AsuTiS

COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
NO As1sTI0
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ACTA DE FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL CE-
805035999-E11-2022 No. DE OBRA CO-008-2022 AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL
EN AV. TORRES DE ZARAGOZA ENTRE C. TORRE DEL DESIERTO Y CALZ.
ZARAGOZA EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARIA.
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SAGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / MU///%
_ | _

JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE
C.v.

N ASUSTAD

RAUL ALEJANDRO LARA MIRELES _
NO ASUSTIO
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